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TABLAS DE SERVICIOS CONEXOS
Tabla 1. Mantenimientos durante la garantia de los bienes:
PERIODO DE
" ‘ NO. DE VISITAS DURANTE LA VISITA DE MANTENIMIENTO
GARANTIA (TIEMPO PERIODO i
EN ANOS) GARANTIA PREVENTIVO (MP),

EL 1ER. MP A LOS 6 MESES

EL 2DO. MP A LOS 12 MESES

EL 3ER. MP A LOS 18 MESES

3 SEMESTRAL 6 EL 4TO. MP A LOS 24 MESES

EL 5TO. MP ALOS 30 MESES

EL 6TO. MP ALOS 36 MESES

Servicios conexos
Tiempo . .y -
No. Descripcion Cantidad | entrega GZr:a ntia Capasc;lt\la cionNo. Y|5|tas dL’Jrante
(dias) (Afos) (SIN) a garantia
EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL 3 180 3 S S/18
ESTABLECIMIENTO DIRECCION PERSONA DE CONTACTO

HOSPITAL NACIONAL GENERAL “DR. LUIS EDMUNDO
VASQUEZ", CHALATENANGO

BARRIO SAN ANTONIO, CHALATENANGO

ING. MANUEL CARTAGENA,
77422900

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE LA UNION

KILOMETRO 180, CARRETERA PANAMERICANA, CANTON

HUISQUIL, CONCHAGUA, LA UNION,

ING. ROBERTO PAZ,
71401287

HOSPITAL NACIONAL GENERAL "DR. JUAN JosE
FERNANDEZ", ZACAMIL, SAN SALVADOR

URBANIZACION JOSE SIMEON CANAS, COLONIA ZACAMIL,

SAN SALVADOR

INGA. IRENE HERRERA,
74990169
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3.1.
3.2.

41.
4.2.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
: CODIGO | CODIGO
ITEM MINSAL ONU NOMBRE CANTIDAD
1 60501225 | 42201848 EQUIPO DE RAYOS -X DIGITAL 3
TIPO DE EQUIPO: ESPECIALIZADO \ MARCA: MODELO: PAIS DE ORIGEN:
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
1. GENERADOR DE RAYOS X
1.1. Generador de alta frecuencia controlado por microprocesador
1.2. Capacidad con un valor entre 50 y 65 KW.
1.3. Rango de Voltaje: 40 a 150 kVp + 10 kVp
1.4. Corriente de tubo equivalente a 500 a 600 mA a 100 kVp
1.5.  Rango de corriente de 800 mA o mayor
1.6. Rango de tiempo: = 5 segundos.
1.7.  Transformador de alta tension enfriado por aceite de alta rigidez dieléctrica
1.8.  Con monitoreo electronico del generador durante la radiografia.
1.9. El generador debe incluir un sistema completo de control, integrado en consola de operacion.
2. CONSOLA DE OPERACION Y UNIDAD DE CONTROL
2.1. Seleccion para cambio de foco (fino y grueso).
2.2. Indicador de las lecturas en al menos tres parametros de KV, mA, mAs y tiempo de exposicion
2.3. Posibilidad de seleccionar programacién de 6rganos
2.4. Indicador de exposicidn por medio de lampara piloto y tono audible con capacidad de controlar lampara
indicadora de exposicion en puerta de ingreso de pacientes.
2.5. El control de tiempo de exposicion debe permitir al operador interrumpir en cualquier momento una
exposicion.
2.6. Computadora con sistema operativo y software para visualizacién, documentacién y archivo. Teclado y
Mouse.
2.7. Capacidad de administracién de imagenes.
2.8. Conectividad Full DICOM.
2.9. Almacenamiento de imagenes 3000 o mas
2.10. Monitor de alta resolucién LCD 6 TFT de 19" o mayor
2.11. Sistema de codigos de error en caso de mal funcionamiento del generador o del tubo.
2.12. Capacidad de conectarse con una computadora externa para servicio de mantenimiento, diagnéstico y

actualizacion de software.

3. COLUMNA CON TUBO DE RAYOS X (EMISOR):

Instalada a al piso 0 adosada a la mesa radiogréfica.
Con movimientos longitudinal, transversal y telescopica, frenos en todos los movimientos.

4. UN (1) EMISOR DE RAYOS X:

Instalado columna
Anodo giratorio y doble foco: Foco fino méaximo de 0.6 mm, foco grueso maximo de 1.2 mm
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4.3. Capacidad de almacenamiento de calor del anodo equivalente a 600,000 H.U. o mayor

4.4. Carcasa con proteccion para sobre temperatura.

4.5. Colimador manual, Cinta métrica incorporada para medir distancia foco — objeto o sistema equivalente,
Circuito de temporizado automatico para apagado de lampara de colimacién, Posibilidad de rotar y posicionar
a diferentes angulos el colimador.

MESA RADIOGRAFICA

5.1.  Con tablero sin atenuacion para rayos X que permita 6 movimientos: arriba-abajo, longitudinal y transversal.

5.2. Con sistema de frenado

5.3. La mesa de rayos X contara con un Bucky oscilatorio tipo Potter-Bucky, con desplazamiento longitudinal a la
mesa bajo el tablero, con su respectivo freno o rejilla antidifusora fija.

5.4. Mesa con dispositivos de soporte para el detector plano.

5.5. Para soportar un peso minimo de 250 Kg

BUCKY DE PARED

6.1. Bucky vertical, fijo al piso y/o a pared, con rejilla oscilante tipo Potter — Bucky.

6.2. Debera contar con dispositivos de soporte para el detector plano.

6.3. Los frenos del Bucky seran del tipo mecanico como minimo.

6.4. Preferente con capacidad de rotar en angulos entre 0 y 90° para usar como mesilla.

DOS (2) DETECTORES TIPO DIGITAL PLANO:

7.1. Tipo flat panel

7.2.  Uno en mesa y otro para bucky de pared para tomas libres, por ejemplo, en silla de ruedas o camilla.

7.3. Inaldmbricos e intercambiables.

7.4. Resolucién de 2208 x 2688 pixeles minima

7.5. Tamafo maximo de pixel <160 ym

7.6. Resolucion espacial 3 [p/mm o mejor

7.7.  De tecnologia de estado sélido, silicio amorfo (a-Si) 0 equivalente.

7.8. Tamafio de 35 cm x 43 cm (14" X 17”) 0 mayor.

ESTACION DE POST-PROCESADO PARA EQUIPOS DE HOSPITAL NACIONAL GENERAL "DR. JUAN JOSE

FERNANDEZ", ZACAMIL PARA  HOSPITAL NACIONAL GENERAL “‘DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ’

CHALATENANGO, UNA PARA CADA HOSPITAL:

8.1. Computador con procesadores de cuadruple nucleo para una capacidad igual o superior a 4 GHz.

8.2. Memoria RAM de al menos 8GB.

8.3. Tarjeta grafica de altas prestaciones con memoria de 4GB o mas.

8.4. Matriz de visualizacion de imégenes 1024 x 1024.

8.5. Almacenamiento de imagenes en dispositivos externos tales como CD, DVD, USB.

8.6. Disco duro con capacidad de almacenamiento de imagenes de 1 TB o mayor.

8.7.  Almenos 2 puertos USB 2.0 o mejor.

8.8. Grabador de DVD/CD RW.

8.9. 2 Monitores pantalla plana LCD de 19" 0 mas con resolucién grado médico de al menos 3 Mega pixeles.

8.10. Mueble con capacidad para la colocacidn de todos los componentes de la estacidn de post procesamiento de
imagenes.

8.11. Conectividad a red local existente, y transferencia de datos a nodos configurables en el equipo.
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8.12. Incluir los componentes necesarios para la integracion con el sistema de red existente.
8.13. Capacidad para conexion de varias impresoras configurables.
8.14. Estandar DICOM 3.0, con al menos los siguientes servicios o equivalentes:
8.14.1. DICOM SEND
8.14.2. DICOM RECEIVE
8.14.3. DICOM STORAGE
8.14.4. DICOM QUERY/RETRIEVE
8.14.5. DICOM WORKLIST
9. El software de la interfaz grafica de usuario debera ser en idioma castellano, plataforma de ultima generacion
Windows, Linux u otro sistema operativo de reconocida calidad.
10. Funciones de la estacion de post-procesamiento y visualizacion de imégenes médicas:
10.1. Procesamiento de las imagenes.
10.2. Zoom/Pan continua.
10.3. Comparacion de estudios actuales y anteriores de un mismo paciente.
10.4. Opcidn de seleccionar que imagenes del mismo paciente, que podran ser impresas en una misma pelicula,
con el objetivo de ahorrar consumo de peliculas.
10.5. Con capacidad de interconectar diferentes modalidades con estandar DICOM.
10.6. Modalidad de pantalla en linea, una a una, visualizacion de imagen en pantalla completa
10.7. Con capacidad de visualizacién multicuadro y multimodalidad si estan interconectadas.
10.8. Ajuste de ventana de los niveles de gris (12 bits minimo)
10.9. Manipulacién de las imagenes de las diferentes modalidades (si estan interconectadas) a mencionar:
10.9.1. Modificacién de ventana
10.9.2. Preseleccion de ventanas
10.9.3. Magnificacién, textos y anotaciones.
10.9.4. Medicion de densidades y célculo de areas de regiones o areas de interés
10.9.5. Medicion de distancias y angulos y volumen.
10.9.6. Mejoramiento de presentacion de imagenes.
11. Aplicaciones clinicas en la estacion de diagnostico y post-procesamiento de imagenes médicas:
11.1.1. Programa de aplicaciones radiolégicas convencionales
11.1.2. Programa para aplicaciones ortopédicas
11.1.3. Programas de evaluaciones pulmonares y gastricas.
Debe realizarse la instalacién de cableado estructurado hasta red propia del hospital, instalaciéon de toma corriente y
UPS para estacion de post procesado para lo cual debe coordinarse con el Jefe de Mantenimiento de cada hospital para
realizar dichas actividades.

ACCESORIOS INCLUIDOS
12. UNA (1) CAMARA DE IMPRESION SECA:
12.1. En formato 14”X17” para impresion en blanco y negro y escala de grises.
12.2. Formato bajo protocolo DICOM 3.0 con servicio DICOM PRINT SCP, la cual debera estar conectada en red a
la consola del equipo y a la estacion de postprocesamiento, con los servicios DICOM necesarios, que permitan
imprimir las imagenes que sean requeridas ya sea desde la consola de control del equipo o la estacién de
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postprocesamiento.

12.3. Incluir 3,000 peliculas tamafio 14x17 compatibles con impresor proporcionado.

13. EQUIPO DE PROTECCION PLOMADO:

13.1. Tres (3) Delantal plomado con espesor equivalente de 0.5 mm a 0.7 mm, fabricado en material compuesto, que
cubra bajo la rodilla.

13.2. Tres (3) proteccion tiroidea con espesor equivalente de 0.5 mm

13.3. Tres (3) pares de lentes plomados 0.20 mm

13.4. 1 Porta delantal de 4 brazos de pared.

14. MUEBLES: para estaciones de diagnostico y postprocesado se requieren escritorios y para el montaje de todos los
componentes del equipo.

15. DOS (2) BOTONES DE INTERRUPCION de la radiacion, uno en el interior de la sala y uno en las cercanias de la
consola principal

16. DOS (2) SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS una para estacion de diagnéstico y una para estacion de
postprocesado.

17. UPS O SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDO con la capacidad requerida para respaldar el sistema completo:
generador, mesa y soporte cielitico, con tiempo de respaldo de al menos 5 minutos al 100% de la carga.

18. UPS O SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDO con la capacidad requerida para respaldar la estacion de
postprocesado e impresora, con tiempo de respaldo de al menos 5 minutos al 100% de la carga.

19. TABLERO DE PROTECCION ELECTRICA QUE CONTENGA AL MENOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES:
contactor principal, dispositivo de encendido y apagado, interruptores de paro (Hongo) detector de falla de fase,
detector de falla de tierra, indicador de exposicidon con ldmpara externa en pasillo de pacientes, cableado y
canalizaciones.

20. LAMPARA INDICADORA DE RADIACION con la leyenda “RADIACION NO ENTRAR’ visible al momento de la
exposicién. Una en cada puerta de acceso a la sala desde la sala de espera.

21. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCOMUNICADOR ENTRE SALA DE DIAGNOSTICO Y SALA DE
CONTROL.

22. CONSIDERACIONES GENERALES

22.1. Los equipos por suministrar deberan ser totalmente nuevos, no reconstruidos o modificados, entregado para el
Hospital, instalados y calibrados, para uso inmediato previas pruebas de aceptacién por parte de la Institucion.

22.2. Al momento de la recepcion se debera colocar un sticker en un lugar visible en cada componente del o los
equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, afio de fabricacidn, pais de origen, inicio
y fin de vigencia de la garantia, nimero de contacto del proveedor en caso de falla.

INFORMACION TECNICA REQUERIDA

23. Con la oferta:

23.1. Registro de la Direccién Nacional de Medicamentos de los equipos ofertados. En caso de no poseer debera
presentar evidencia de que se esta gestionando.

23.2. Presentar documentacién técnica y de apoyo a ventas, por ejemplo: Brochures, Catalogos, Manuales de
usuario, Manuales de servicio, instalacién u hojas técnicas con hojas foliadas en las que se puedan verificar las
especificaciones solicitadas, se aclara que no se tomaran en cuenta documentos en copia simple que sea
adaptada para representar lo solicitado y en los que no se pueda verificar dichas caracteristicas. No es
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necesario presentar todo el documento sélo se debe de presentar las hojas donde se encuentra y se pueda
verificar la especificacion solicitada.
24, Con la entrega de cada equipo:
24.1. Manual de Operacion, Manual de Partes, Manual de Servicio
24.2. De estos Ultimos sera necesaria una copia en fisico y una copia en memoria extraible USB, preferiblemente en
idioma castellano o en su defecto en inglés.
24.3. Una copia en USB debera entregarse a la Unidad Gestora de Equipo Biomédico.
25. CERTIFICACIONES A ENTREGAR CON LA OFERTA:
25.1. Sistema de gestion de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: 1SO

13485:2016.

25.2. Aprobada su comercializacion por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea o PMDA o

JPAL para Jap6n o FDA para los Estados Unidos de América

25.3. Norma de seguridad eléctrica norma IEC 60601 - 1, 3rd ed. ANSI/AAMI ES1-1993 o equivalente, presentar
documentacion de respaldo.

SERVICIOS CONEXOS, presentar carta compromiso por cada rubro

26. TIEMPO DE ENTREGA: 180 dias calendario

27. GARANTIA: Garantia de tres (3) afios contra desperfectos de fabricacién, asi como los accesorios o periféricos
solicitados respectivamente en las especificaciones técnicas a partir de la recepcioén final por parte del administrador
de contrato.
27.1.MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

27.1.1. Se requiere servicio técnico por comunicacién remota o presencial las 24 horas del dia los 365 dias
del afio.

27.1.2. Con la entrega de los equipos se debera presentar calendario de la realizacion de los mantenimientos
preventivos y de las capacitaciones que seran autorizadas por el administrador de contrato o el
designado en la orden de compra con el visto bueno del Jefe de Mantenimiento del hospital y del Jefe
del servicio.

27.1.3. Se requieren 6 rutinas de mantenimiento durante la garantia, dichas rutinas deberan de realizarse de
la siguiente manera: la primera rutina debera ser realizada a los seis meses posteriores a la fecha que
conste en el documento de acta de entrega y recepcién final de los bienes y las demas rutinas se
realizaran con una separacion de seis meses entre ellas, siendo la ultima el mes de vencimiento de la
garantia y de acuerdo con el programa de mantenimiento presentado y aprobado por el administrador
de contrato.

27.1.4. Larutina debera ser la que el fabricante del o los equipos recomiende y debera estar autorizada por
el administrador de contrato con el visto bueno del Jefe de Mantenimiento y del Jefe del servicio.

27.1.5. Como parte del mantenimiento preventivo se deberan incluir, sin causar gastos adicionales, todos los
materiales y consumibles necesarios para cumplir con las rutinas correspondientes, por ejemplo:
lubricantes, limpiadores, franela, fusibles, bombillos, etc.

27.1.6. Toda accion preventiva o correctiva deberd estar respaldada por el reporte de servicio del
representante de la marca, elaborado por el cada licitante adjudicado, el cual debera ser firmado y
sellado por los responsables de supervisar el trabajo realizado: la Jefatura del servicio donde se
encuentre asignado el equipo y el Jefe de Mantenimiento dejando copias a ambas jefaturas y llenando
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271.7.

27.1.8.

27.21.

27.2.2.

27.2.3.

27.24.

27.2.5.

27.2.6.

27.2.7.

27.2.8.

la respectiva bitacora.

Al finalizar cada afio durante el periodo de garantia, la empresa deberd presentar un reporte de
seguridad eléctrica de cada uno de los componentes del equipo, con el fin de garantizar la seguridad
del paciente y los usuarios, en caso de existir deficiencias se deberan corregir de forma oportuna.
Para las visitas de mantenimiento preventivo, éstas deberan realizarse en horas habiles, segin
programa de mantenimiento autorizado por el Jefe de Mantenimiento y del Jefe del servicio, salvo en
situaciones especiales, las cuales deberan ser previamente acordadas entre las partes.

27.2.SERVICIO TECNICO:

El licitante adjudicado, debera contar con departamento de servicio técnico 24/7 en El Salvador, de
preferencia en el area de biomédica y entrenado en fabrica para garantizar el soporte técnico calificado
de los equipos ofertados, para lo cual el licitante debera entregar los atestados del personal de servicio
técnico donde se evidencie la experiencia y entrenamiento recibido de parte del fabricante. EIl MINSAL
se reserva el derecho se realizar visita de campo para verificar las condiciones del taller y de las
herramientas.

Llamadas por falla o calibracién en los equipos deben de ser atendidas en el sitio en un periodo no
mayor a 24 horas durante el periodo de garantia.

La capacidad de atencidn de solicitud de mantenimiento emergente estara disponible las 24 horas y
los 365 dias del afio, incluyendo fines de semana, periodos de vacaciones y dias feriados nacionales.
El plazo para la reparacidn del equipo seré acorde a la magnitud de la falla, de lo cual se informara al
Departamento de Mantenimiento del Hospital y a la Jefatura de la Unidad de Radiologia e Imagenes
Diagnésticas, para su seguimiento y aprobacion respectiva.

El proveedor garantiza la reparacion del equipo en un término no mayor de 60 dias calendario, luego
de los cuales, debera cambiar el equipo o cualquier componente.

En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparacion al plazo
acordado, debera notificar este hecho a la Direccidon del Hospital con copia al Departamento de
Mantenimiento del Hospital.

Si durante el periodo de garantia uno o varios equipos no puede ser reparado 0 pasa mas de sesenta
dias continuos fuera de servicio este 0 estos deberan de ser sustituidos por uno de iguales o mejores
caracteristicas a las ofertadas sin costo para la institucion.

El mantenimiento correctivo debe incluir todos los repuestos necesarios para mantener el equipo en
condiciones optimas de funcionamiento, los cuales seran reemplazados en presencia de la
Supervision del Departamento de Mantenimiento del Hospital.

28.3.1.

28.3.2.
28.3.3.

28. CAPACITACION:
28.1. Se requiere en cada Hospital
28.2. Eltiempo requerido para capacitar a todo el personal entre usuarios y mantenimiento.
28.3. PARA PERSONAL USUARIO:

Proporcionara a entera satisfaccién del administrador de contrato capacitaciones al personal usuario
relacionadas a la operacion del equipo, en castellano, las cuales se realizaran en las instalaciones del
Hospital, para instruir en el uso de las diferentes aplicaciones.

Deberan realizar en cada hospital 3 Jornadas de 2 horas, total 6 horas.

La capacitacidn debe de contener en su temario como minimo: manejo del equipo bajo condiciones
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normales y de error, fallas comunes y limpieza del equipo, aplicaciones clinicas y de uso en general.

28.3.4. Este programa de capacitacion debe estar autorizado por la Jefatura del Servicio de Imagenologia.

28.3.5. El proveedor adjudicado se comprometera a que las capacitaciones deberan ser impartidas por
personal especializado en cada uno de los temas y certificado por el fabricante (deberan presentar
certificados).

28.3.6. El licitante adjudicado de cada lote debera actualizar periddicamente y cuando sea requerido, las
instrucciones en el manejo del equipo al personal operador de éstos, en el Hospital.

28.3.7. Incluir todo el material y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones
solicitadas

28.4. PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

28.4.1. Proporcionara a entera satisfaccion del administrador de contrato capacitaciones al personal de
mantenimiento relacionadas al servicio y mantenimiento.

28.4.2. Deberan realizar en cada hospital 1 Jornada de 4 horas, total 4 horas.

28.4.3. La capacitacion debe de contener en su temario como minimo: manejo del equipo bajo condiciones
normales y de error, limpieza del equipo, explicacién de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas
mas frecuentes del equipo, explicacion del diagrama de bloques, arbol de solucion de problemas,
solicitud de repuestos.

28.5. Incluir todo el material y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.

CARTAS COMPROMISO REQUERIDAS
29. Presentar carta de representante local:

29.1. Que realizara la memoria de calculo de blindaje y que de ser necesario realizara la instalacién de plomo o
mejoras en la proteccion segun lo indique los resultados de dicha memora analitica.

29.2. Que realizara memoria de calculo estructural para equipo de Hospital Nacional “Luis Edmundo Vasquez” de
Chalatenango debido a que se encuentra en segundo nivel y si la memoria indica reforzar la losa, deberan
reforzarla incluyendo el costo en el precio del equipo.

29.3. Por el listado de accesorios a incluir por equipo.

29.4. Que las capacitaciones seran impartidas por personal especializado certificado por el fabricante en cada uno
de los temas.

29.5. Que se compromete a brindar sistema de servicio técnico por comunicacién remota o presencial las 24 horas
del dia los 365 dias del ario.

29.6. Que realizara actualizaciones de los programas (software) durante el periodo de garantia sin costo para la
institucion.

29.7. Que entregara tabla con los precios de los repuestos y consumibles mas usuales.

30. Presentar carta de fabricante:

30.1. Compromiso de garantia por el periodo solicitado.

30.2. Los bienes a suministrar deberan ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricacion no mayor a 12 meses y
de tecnologia reciente, no reconstruidos o modificados.

30.3. Compromiso de no obsolescencia del modelo a ofertar y proveer repuestos en un periodo no menor a ocho (8)
afios.
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TIPO DE EQUIPO: ESPECIALIZADO MARCA: MODELO: PAIS DE ORIGEN:

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Ky

3.2,

31.3.
31.4.

31.5.

31. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE INSTALACION

Caracteristicas eléctricas: Se requiere visita técnica al area para verificar condiciones existentes. Se coordinara
visita con ACP-UGPPI.

Considerar todas las adecuaciones indicadas en los apartados como Servicios Conexos y las Tablas de
referencia de las obras a realizar, intervenciones externas e internas al area a utilizar, incluyendo intervenciones
fisicas, eléctricas, mecanicas, estructurales, de comunicacion, interconexién a PACS existente, asi como las
protecciones y el cableado hasta el sitio de instalacidn de los equipos.

Debe incluir la construccidn de base de concreto armado segun recomendacién del fabricante.

Debera realizar el desmontaje de equipo existente, traslado dentro del hospital hasta el lugar que indique el jefe
de mantenimiento, montaje, la instalacion eléctrica y la puesta en marcha del equipo.

Realizara todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfaccion del administrador de contrato,
Ver ANEXO: SERVICIOS CONEXOS: OBRAS DE ADECUACION, PREINSTALACION, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

32.1.

32.2.
32.3.

32. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION

Todos los equipos seran probados en presencia del administrador de contrato, del jefe de mantenimiento y de
un representante de la UGEB o quienes estos designen, realizando las comprobaciones de funcionamiento
tomando como base el documento de aceptacién del fabricante, para lo cual se debera hacer acta de recepcién.
Se debera hacer Acta indicando Aceptacion o Rechazo del bien.

Las pruebas deberan incluir como minimo las requeridas por el fabricante y las requeridas por la “Norma técnica
sobre criterios de aceptacién de pruebas de control de calidad a equipos de rayos X para diagnostico médico,
dental extra oral y veterinario”; Publicado en el Diario Oficial nimero 143, tomo 428 de fecha 15 de julio de
2020. Puede verse en http://asp.salud.gob.sv/regulacion/default.asp.
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ANEXO SERVICIOS CONEXOS

OBRAS DE ADECUACION, PREINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Deberéa considerar todas las adecuaciones fisicas, eléctricas, mecanicas, estructurales, de comunicacion, interconexion a
PACS existente dentro del area a utilizar incluyendo el cableado eléctrico, soporteria, cielo falso, piso, tomas y red de gases
médicos (donde aplique), pintura, cableado estructurado, router, switch, servidores, interconexion con red de datos
existente, etc. descritas en este anexo para dejar funcionando los equipos a satisfaccion de los administradores del contrato.

1) OBRACIVIL'Y ARQUITECTURA:

El MINSAL suministrara los planos de referencia y toda la informacién clara, suficiente y necesaria para que el contratista
deba considerar la distribuciéon del esquema arquitectdnico proporcionado y pueda hacer las modificaciones fisicas
necesarias para instalar adecuadamente los equipos, las dimensiones finales de los ambientes dependeran del tamafio del
equipo y accesorios a suministrar, considerando areas lo suficientemente amplias para la movilizacién de pacientes y
circulacion de personal. Debera realizar las actividades de adecuacion, preinstalacion, instalacion y puesta en
funcionamiento de las areas controladas y areas no controladas, segun el siguiente detalle:

a) CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DEL AREA DE TRABAJO:

1. El contratista debera aislar externamente el area de trabajo, por lo que deberd suministrar todos los
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todos los servicios necesarios para instalar valla de
proteccién para aislar la zona de trabajo del proyecto, tomando en cuenta que existen otras areas en el
inmueble que estaran en funcionamiento. La valla debera cumplir las siguientes caracteristicas:

Deberé ser opaca y sélida, podra ser de Tablaroca, fibrocemento o estructura de madera.

Rapido montaje y facil desmontaje.

Deberé tener accesos estratégicos para el control de ingreso de personal, materiales, personal técnico.
Bodega: Area para el resguardo de materiales y herramienta a utilizar en el proyecto; debera coordinarse con
Jefe del Servicio del Servicio de Imagenologia y el Jefe de Mantenimiento.

b)  HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

1. El Contratista y subcontratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de higiene
y seguridad industrial, legislacion obrero-patronal.

2. Tendran a su personal inscrito en el ISSS y cumpliran con todas las disposiciones contempladas en la
legislacion laboral de la Republica de El Salvador, debiendo cumplir con todos sus lineamientos, reglamentos
y disposiciones al respecto.

3. Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera asegurado por el
Contratista contra riesgos profesionales y de salud y deberd comprobar, en cualquier caso, a peticién de la
Supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

c) AMBIENTE DE TRABAJO:

1. El contratista se comprometera a que su personal obrero guarde una compostura correcta en el area de su
trabajo y evitara que deambule en zonas que no sean las de su labor. Para ayudar a implantar un adecuado
control del personal en la obra, el contratista debera proveer de uniformes a todos sus obreros, para que
éstos sean facilmente identificados asi mismo deberan portar gafetes de identificacion con fotografia y casco
de seguridad (de un mismo color) en las areas de trabajo. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo
ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas,
pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas implementos
que protejan la integridad fisica del trabajador.
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2. Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o tdxicas.

No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras.

No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o representaciones,
practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que ver con indicaciones de la
obra.

d) PLANOS DE COMO CONSTRUIDO Y MANUALES DE MANTENIMIENTO:

1. El Contratista entregara al Contratante en medio electronico (en CD o USB) y dos juegos (2) en original de
los Planos Finales impresos, actualizados, firmados y sellados, con todos los cambios constructivos que se
ejecutaron en la Obra.

e) MUESTRAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA:

1. Los materiales seran aprobados por la supervision y/o el profesional designado por el MINSAL.

2. El Supervisor de contrato tendra tres dias habiles para dar su aprobacién o rechazo.

3. Para evitar confusiones y discusiones al respecto de los materiales y productos aprobados para su uso dentro
del proyecto, el Contratista proporcionara una muestra por cada uno de estos, dejandose en custodia de la
Supervision.

f) DESMONTAJE DE MATERIAL DE DESECHO:

1. El material de desecho, producto del desmontaje y limpieza inicial, asi como el que se vaya acumulando,
conforme avance la obra, debera ser desalojado del sitio con tanta frecuencia como sea requerido para no
entorpecer ningln proceso constructivo, lo mismo que las actividades normales, la Supervisidn autorizara y
controlara estos desalojos.

2. Todos los materiales a desalojar, asi como el material de demolicion deberan ser trasladados a un botadero
autorizado por el administrador de contrato.

g) PAREDES:

1. Para el desarrollo de este trabajo se incluye la ejecucion o instalacion de todos los revestimientos y acabados
indicados en los planos de acabados.

2. Se debera cumplir todas las especificaciones técnicas indicadas en cada uno de los apartados que se
desarrollaran a continuacion segun el tipo de acabados.

3. Los recubrimientos y/o acabados a aplicar en paredes y/o superficies verticales abarcan los siguientes tipos:

i.  Protectores de Pared:

(@) Se debera contemplar la colocacion de elementos protectores de pared (topes de camilla,
esquineros) si aplica, los cuales iran colocados en todas las paredes expuestas a golpes continuos,
como minimo en pasillos y ambientes donde circulan camillas, la altura y acabados seguiran la misma
forma de los topes de camilla existentes en el hospital para mantener la visual.

(b) EI material propuesto debe garantizar la durabilidad y resistencia requerida en las instalaciones,
debiendo contar con acabado liso; con buen soporte y fijacion a las paredes, de excelente calidad y
durabilidad.

ii.  Repellos:

(@) El contratista, suministrara materiales, mano de obra, herramienta y equipo para repellar paredes,
columnas, cuadrados y toda superficie vertical conforme se indique en los planos constructivos y
especificaciones técnicas. El repello de todas las superficies se hara con el mortero lanzado con
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fuerza de la cuchara y aplanandose con la llana, previo colocado de fajas verticales en paredes o
reglas guias verticales en cuadrados debidamente plomeadas, cuidando que los cantos y aristas
queden alineados, rectos y uniformes.

(b) Las paredes y los elementos estructurales, nervios, columnas, vigas, etc. deberan estar picados y
humedecidos para garantizar la adherencia. El contratista podra utilizar, a su costo y riesgo, aditivos
adherentes.

(c) Las superficies repelladas deberan protegerse contra golpes, contra secamiento repentino y de
efectos solares o debidos al viento, hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir su curado
mediante rociamiento de agua o con curadores de membrana, aprobado previamente por el
Supervisor de contrato. Las superficies y cuadrados repellados se curaran por un periodo de 7 dias
consecutivos. No se aceptaran repellos soplados ni agrietados.

(d) Los repellos deberan realizarse hasta 5 centimetros arriba de nivel de cielo falso.

(e) Los cajones o plataformas de elaboracion de la mezcla del mortero deberan estar limpias, libre de
grumos o material endurecido u otro material o sustancia extrafa.

(f) La cantidad de mezcla de cada bachada, debera ser la que se pueda utilizar durante un maximo de
40 minutos después de agregada el agua. El mortero parcialmente endurecido debera ser descartado
y no se permitira su uso, ni ablandamiento, bajo ninguna circunstancia.

Afinados:

(@) EIl contratista, suministrara materiales, mano de obra, herramienta y equipo para afinar paredes,
columnas, cuadrados y toda superficie vertical conforme se indique en los planos constructivos y
especificaciones técnicas. El afinado de todas las superficies se hara con pasta de cemento
mezclado con arenilla colocado con cuchara y/o llana y aplanandose con la llana hasta lograr una
superficie lisa y uniformemente plana.

(b) Elafinado deberé realizarse arriba de 5 centimetros del nivel de cielo falso.

Recubrimiento de Panel de Yeso:

(@) El contratista, suministrarad materiales, mano de obra, herramienta y equipo para colocar todos los
recubrimientos indicados en los planos. El forro sera, segun se indique en planos, panel de yeso
estandar o con malla de fibra de vidrio en ambas caras, de 1/2” de espesor.

(b) Los forros deberan ser instalados en lineas exactas y a nivel, frmemente aseguradas en las
estructuras laterales y superior, de acuerdo a cada lugar, llevaran juntas, pernos, anclajes, tornillos
segun sea necesario, todo aprobado debidamente por el administrador de contrato.

PINTURA:

(@) El contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales, transporte, equipo, aditamentos y
todos los servicios necesarios para ejecutar perfectamente todo el trabajo.

(b) Todas las superficies con aplicacién de pintura latex llevaran como minimo dos manos de pintura o
las que sean necesarias para cubrir la superficie perfectamente, de conformidad a los documentos
contractuales y a satisfaccion del Supervisor de contrato. No se aplicara ninguna nueva capa de
pintura hasta después de haber pasado 24 horas de aplicada la capa anterior y de haber sido
aceptada por el Supervisor de contrato.

(c) Pintura a base de agua de maximo desempefio. Los colores de las pinturas seran determinados por
el Supervisor de contrato sobre la base de muestras que para tal efecto prepare y presente el
contratista basado en los colores de referencia indicados en los planos constructivos.
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(d) Colores: en todas las areas a intervenir menos el area de diagndstico y bafios se debera cumplir con
la pintura requerida segun el detalle siguiente:
(i) A partir de NPT hasta 0.50 m de altura sera de color SW7067.
(ii) De 0.50m a 1.30m sera SW 7065.
(iii) De 1.30m hasta 0.10m arriba de cielo falso sera blanco base SW 7757.
(iv) Incluye curado y base, segun especificaciones del fabricante.
(v) En éarea de diagndstico se aplicara pintura ultra blanca SW 7757en toda la sala.

h)  PISOS:

1. El Contratista suministrara todo el material, herramientas, equipos, transporte, servicio y mano de obra
necesaria para limpieza, pulido y encerado de piso.

2. En Hospital Nacional General Zacamil se deberé tener especial cuidado ya que se tendra piso vinil.

i)  CIELO RASO: El Contratista suministrara todo el material, herramientas, equipos, transporte, servicio y mano de
obra necesaria para el Suministro y colocacién del nuevo cielo raso(falso) si fuera el caso, conforme lo indicado
en las presentes Especificaciones:

1. Materiales:

i. A menos que se indique lo contrario las losetas del cielo falso seran losetas de fibra mineral grado
hospitalario de 2X2 pies.

ii.  Perfiles de aluminio (angulos, tee, cruceros omegas, uniones pvc, efc.)

iii.  Alambre galvanizado
iv.  Clavos de acero y de hierro

2, Procedimiento de ejecucioén:

i. La colocacion de la suspension se iniciard perimetralmente colocando los angulos correctamente
nivelados y fijados con clavos de acero y cuando se estén completamente terminados los revestimientos
respectivos.

ii.  Lasuspension de la estructura soportante se realizara por medio de tirantes de alambre galvanizado No.
16.

iii. Las losetas se aseguraran segin el sistema de ensamblaje proporcionado por las
mismas(machihembrado) Unicamente se dejaran sin pasadores las losetas asignadas para inspeccion.

iv.  Las losetas contaran un acabado segun lo determine el administrador de contrato.

v.  Todo el sector donde se coloque cielo falso debera quedar rigido y siguiendo los niveles que se indiquen
en los planos.

vi.  No se permitiran losetas abolladas, sucias, machadas y/o deformadas. Los perfiles de aluminio deberan
estar exentos de pandeos, manchas de pintura, etc.

i) VENTANAS:

1. Sera necesario retirar ventanas donde sea indicado en planos.

2, Se requiere limpieza de ventanas plomadas para areas de control, si las ventanas existentes no cumplen con
lo requerido de blindaje en la memoria de calculo sera necesario el suministro e instalacion del mismo en las
areas solicitadas.

k) PUERTAS:

1. El trabajo descrito en esta seccion consiste en el suministro, instalacién, reparacién y ajuste de las puertas
incluyendo su acabado, enchape, vidrio, instalacion de plomo (si aplica), accesorios, sus cerraduras,
mochetas, herrajes, etc.
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Es responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los accesorios y aditamentos para el correcto
funcionamiento de las puertas, aun cuando no se les mencione especificamente.

Las puertas deben quedar totalmente instaladas a plomo, sin torceduras, aberturas o defectuosas.

Algunas puertas llevaran elementos a detallarse en el cuadro de puertas de los planos, segun su funcién y
ubicacion, tales como: brazo automatico, placa de acero inoxidable, mirillas, chapas especiales, proteccion
contra fuego, proteccion de plomo, puertas corredizas, rieles de montaje, etc.

Las dimensiones de las puertas estan indicadas en los Planos Constructivos, pero antes de fabricarlas, el
Contratista verificara las dimensiones de los huecos tal como han sido construidos.

El Contratista verificard que los giros de puertas no interfieran con el paso de personas, equipos y artefactos
0 con la accion de interruptores eléctricos, paso de ductos u otras obras que amerite.

Deberd prever el acceso de equipos, mobiliario y cualquier otro elemento que debera instalarse segun
indiquen los planos de las diferentes especialidades. Si existiese algun problema o suceso debera notificarlo
al Supervisor de contrato a fin de dar solucion al respecto.

Los tipos de puertas a suministrar e instalar podran ser los siguientes:

Puertas de madera:

(a) Las puertas de madera seran de una o dos hojas, de accién simple, doble o corrediza segun lo
indiquen los planos. Estas puertas tienen dimensiones normalizadas y estandarizadas que se indican
en los planos, el Contratista, debera tomar estas medidas y las ajustara de manera correspondiente
a las dimensiones de los huecos en las paredes, siendo su responsabilidad cualquier ajuste por la
medida que no se realice.

(b) Elacabado sera plastico laminado o como se indique en los planos color a definir por el administrador
de contrato, los cantos seran de madera de cedro, los cuales seran sellados, lijados y aplicacion de
sellador color al natural.

(c) Para el caso de las puertas de las areas de Rayos X, estas deberan contar con blindajes en su
interior; con lamina de plomo de acuerdo con lo arrojado y especificado en la “Memoria de Calculo
de blindajes” que realizara el contratista.

Puertas metalicas.

(@) Seran de una o dos hojas, de accion simple o doble, segun lo indiquen los planos. Las puertas serén
para alto trafico. La superficie, el marco, contramarco, heladeras de barra y tope seran fabricado con
materiales de la misma calidad; las secciones seran conformes a las tolerancias comerciales
permitidas y en todo caso, estaran libres de defectos que le restan durabilidad o apariencia.

(b) Su acabado sera anodizado color natural forro en ambas caras en panel de aluminio compuesto
ACM

(c) En relacién con la estructura de las hojas y su mecanismo, estos deben garantizar el perfecto
funcionamiento y cierre, considerando el uso al que seran sometidas.

(d) Para el caso de las puertas de las areas de Rayos X, estas deberan contar con blindajes en su
interior; con lamina de plomo de acuerdo con lo arrojado y especificado en la “Memoria de Calculo
de blindajes” que realizara el contratista.

Cerrajeria y Accesorios

(@) La colocacién de cerraduras y herrajes tendra que ser limpia y precisa. El material de manijas y
chapetones en los lugares indicados seran de acero o bien de aluminio reforzado.

(b) Todas las cerraduras seran de palanca con su respectiva llave, deberan ser de una sola marca para
facilitar su amaestramiento, sin embargo, las chapas en los distintos ambientes donde se sefiale
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seran de palanca, de dos manijas que tendran seguro al pestillo, accionado al interior por boton a
presion y al exterior por medio de llave. Todas las cerraduras y herrajes deberan ser del tipo pesado,
del tipo institucional y de la mejor calidad.

MUEBLES FIJOS

El contratista procederé a llevar a cabo el disefio propuesto de mobiliario fijo mostrados en los planos con las
caracteristicas indicadas en ellos.

Para ello se debera considerar los criterios técnicos descritos en el presente documento, con el fin de que el
mobiliario elaborado cumpla con las caracteristicas y calidades minimas con las cuales debera desarrollar el
proyecto.

Se tendra especial cuidado en respetar las dimensiones indicadas en los planos, asi como de verificar previo
a su corte y armado, las medidas finales en la obra. Se verificaran todas las medidas en la obra segun se
requiera por todos los trabajos de montaje de modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

El detalle final de los muebles sera validado por el administrador de contrato.

2) OBRAELECTRICA, CONDICIONES GENERALES

El contratista debe incluir en sus costos la elaboracién de planos taller, someter a revision y aprobacion los
materiales y equipos al supervisor designado por el proyecto o al administrador de contrato. Todos los conductores
a utilizar para las acometidas de equipos, circuitos de iluminacién y tomacorrientes seran de cobre, de aislamiento
para 600V AC, del tipo THHN o XHHW-2.

NORMATIVA DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS:

a)

b)

c)

1.

d)

1.

Todas las obras que se ejecuten estaran sujetas a los requerimientos y recomendaciones de conveniencia
practica establecidas en reglamentos, codigos, normativas internacionales y nacionales que se aplican en
cada caso en la Republica de El Salvador.
Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que deba ser ejecutado y/o suministrado por El
Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalacién completa en todos sus aspectos, aunque no se
incluya en los planos y especificaciones, debera satisfacer dichos cddigos los cuales se listan a continuacion:

National Fire Protection Association (NFPA70 2008).

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

lluminating Engineering Society of North America (IESNA)
Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del proyecto y en estas
especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos antes sefialados,
El Contratista debera indicarlo de inmediato a la Supervisién y a la Administracién del Contrato y presentar
solucién al respecto antes de proceder a ejecutar la instalacidn o parte de ella que esté en conflicto.
Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y normas mencionadas, sera el supervisor, a través de
la Administracién del Contrato, quien decida sobre el particular.

DIRECCION TECNICA.

La obra eléctrica sera dirigida por un profesional con titulo de ingeniero Electricista, quién atenderé la obra
eléctrica como responsable durante todo el proceso hasta la recepcion definitiva.

DESMONTAJE EN EL SISTEMA ELECTRICO.

Esta actividad comprende el suministro de mano de obra, herramientas servicios necesarios para realizar los

trabajos de desmontaje del sistema eléctrico en el &rea a intervenir para la instalacion del equipo, tales como:

luminarias, interruptores, tomacorrientes, canalizaciones.

Se removeran con el proceso inverso a la instalacion. En caso que sea una eliminacién de tomacorriente,

interruptores, se desmontara la caja rectangular y se rellenara el hueco con concreto y/o los materiales
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adecuados y aprobados previamente por la Supervision, para posteriormente dar el acabado
correspondiente; uniformizando al resto de la pared.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y PROTECCIONES A UTILIZAR:

1. La totalidad de los materiales a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la aprobacion
de la Supervisidn y/o la Administracion del Contrato y deberan cumplir con los requisitos minimos exigidos
por los Reglamentos y Cédigos antes mencionados. Las marcas, tipos y modelos de equipos o materiales
mencionados que el Contratista debe suministrar, se entienden, podran ser suplidos por un equivalente,
Unicamente con especificaciones iguales o superiores a las indicadas.

2. Todo equipo, material o sistema, sera probado y entregado en perfecto estado de funcionamiento, con sus
respectivas garantias y certificaciones, supliéndose sin costo adicional para el MINSAL el que falle en
condiciones normales de operacion durante los primeros 18 meses de funcionamiento a partir de la fecha de
recepcion definitiva.

CAJAS DE REGISTRO

1. Las cajas de registro, deberan de cumplir con lo establecido en NFPA70 Art 314, seran metalicas de lamina
pintada al horno color gris, los pasa tubo o (knockouts) se realizaran en sitio utilizando la herramienta
respectiva segun el diametro del orificio del conector de tuberia, no se permite realizar cortes en cajas con
taladros o cortadores de disco.

2. Todas las tuberias deberan de ingresar a una caja de registro con su respectivo conector Conduit y bushing.

3. Se debera proporcionar la soporteria y anclaje de la caja de registro de forma independiente al soporte de
las tuberias. El soporte se podra realizar con varillas toda rosca, riel strut, con sus respectivas tuercas,
arandelas planas y de presion.

4, Para las cajas de registro y derivacion de circuitos de iluminacién y tomacorriente deberan de cumplir con lo
establecido en NEC 314, serén de acero galvanizado con los pasa tubo o (knockouts) incluidos en el
troquelado de conformacién de las cajas, de las dimensiones siguientes: 4” x 4” cuadradas, octagonales, 4"
x 2" rectangulares y 5" x 5%, tipo pesado de una sola pieza.

5. Las cajas de salida para luminarias 0 como registros, instaladas en interiores deberan tener una tapadera
metalica y atornillada, con un agujero en el centro, de diametro adecuado segun sea el calibre de los
conductores de salida.

6. Las cajas de salida instaladas en exteriores deberan ser a prueba de intemperie y selladas con empaques
de hule con conectores roscados podra utilizar prensa estopa del diametro requerido.

CAJAS NEMA PARA MEDIO DE DESCONEXION DE EQUIPOS

1. Se instalaran cajas NEMA con interruptor termo magnético como un medio de desconexidn para servicio de
mantenimiento, en los diferentes equipos tales como: UPS, aire acondicionado, extractores, inyectores, se
montaran adyacente a dichos equipos y a una distancia no mayor de 2 metros de los mismos.

2. Las cajas deberan tener proteccion NEMA 1 o NEMA 3R segun se indique en planos, los interruptores
termomagnéticos contenidos en las cajas seran de las capacidades y numero de polos indicados en los
planos.

3. La caja moldeada que contiene la protecciéon termomagnética deberd cumplir con la normativa de
construccién:

i. ULLISTED
ii. ANSI61
iii. ASTM
iv. ULG67.
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NFPA70.

h)  CANALIZACIONES
1. CANALIZACIONES METALICAS:

Vi.

vii.

viii.

Tuberia eléctrica metalica (EMT) (Electrical Metallic Tubing). Tuberia sin rosca, de pared delgada y
seccion transversal circular disefiada para la proteccion fisica y el enrutamiento de conductores, y para
su uso como conductor de puesta a tierra del equipo cuando se instala usando los accesorios adecuados.
La tuberia sera fabricada de acero ferroso o podra ser de aluminio no ferroso.

Se permite utilizar tuberia EMT aluminio de fabricacion nacional, se debe incluir los accesorios segun el
lugar de instalacién, si es a la intemperie se utilizaran accesorios de presion y si es en el interior uniones
y conectores de tornillo. La instalacion debe realizarse conforme a lo indicado en NFPA70 Art 358.

El nimero de conductores maximo de conductores instalados dentro de una tuberia EMT no debe
exceder el permitido por el porcentaje de ocupacion especificado en la Tabla 1, Capitulo 9 de NFA70.
Los acoplamientos o conectores metalicos roscados deberan tener mas de cinco hilos atornillados en el
tubo que sujetan y antes de su acoplamiento deberan limarse para eliminar rebabas y asperezas que
puedan dafiar el aislamiento del conductor. Los tubos y corazas que conectan a cajas, a través de
aguijeros perforados sin rosca.

La canalizacién expuesta y adosada a la pared deberé fijarse por medio de grapa galvanizada de tamafio
conveniente para el diametro del conductor que fije; la grapa se sujetara a la superficie por medio de
ancla plastica @ %4" y perno, e iran a cada 50 cm. Debera cuidarse de no provocar interferencia con otras
instalaciones y en el caso de que la canalizacion corra paralela o cruce con tuberias de agua, esta debera
ser instalada en la parte superior de aquellas, guardando la distancia conveniente (minimo 7 ¢cm.)
Durante el proceso de la construccion y el proceso de la instalacién, las canalizaciones deberan ser
tapadas y protegidas contra el ingreso de humedad y materiales extrafios.

Deberéa dejarse instalado en toda la canalizacién y previo al alambrado final, el alambre guia necesario,
galvanizado de calibre No. 14 marcandolo en los extremos con vifietas y numeros para mejor
identificacion al momento del alambrado.

Se debera incluir como parte de la cotizacién las cajas de registro metalicas necesarias para que la
instalacién cumpla con los requerimientos de las normativas y buenas practicas de ingenieria.

CANALIZACIONES PVC

La tuberia estara disefiados y garantizadas para la proteccién fisica y el enrutamiento de conductores,
cables en instalaciones eléctricas y que se efectlien de acuerdo a lo establecido en NFPA70, Se utilizara
principalmente para canalizaciones subterraneas, las normas y cédigos certificados segun UL 651, y
debera permitir su uso con conductores de 90° C. Y ser fabricados de acuerdo con NEMA TC2, tipo DB,
NEMA TC 6, 8, y los accesorios de PVC se fabrican de acuerdo con NEMA TC3.

Las canalizaciones subterraneas llevaran una proteccion de concreto pobre de 2” de recubrimiento en
todo la largo de trayecto, también llevara una cinta de sefializacion con la leyenda peligro alto voltaje.

3. CANALIZACIONES ENT

Las canalizaciones ENT de las siglas en inglés (Electrical Nonmetallic Tubing) sera del tipo tubos
corrugados de pared flexible para la proteccion fisica y el enrutamiento de conductores, cables en
instalaciones eléctricas, telefonia, y sistemas asociados que se efectien de acuerdo a lo establecido en
NFPA70, ENT se compone de un material que es resistente a la humedad y es retardante de llama, se
utilizara principalmente en &reas donde su trayectoria este en el entrecielo.
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Debe cumplir con la certificacion UL 1653, al igual que sus respectivos accesorios, conectores, uniones,
soporteria.

Este tipo de canalizacidn podra ser instalado Unicamente en entre cielo, dentro de paredes de tabla roca,
embebido en paredes, durante la instalacion no se permite estirar, deformar la tuberia, la instalacion debe
realizarse conforme a lo indicado en NFPA70 Art 362.

Se utilizara para canalizaciones de iluminacién, tomacorrientes, el didmetro minimo a utilizar sera %" y el
maximo 17,

EQUIPO UPS

Para los equipos a suministrar e instalar se incluira un UPS, el cual sera de doble conversion en linea,
para todo el sistema de la capacidad adecuada para consumo del equipo, con un respaldo de al menos
5 minutos al 100% de la carga.

Debe contar ademas con switch bypass interno para mantenimiento, para permitir cambiar la alimentacién
de la carga y facilitar el mantenimiento del equipo.

El sistema debe incluir una base estructural antisismica para todos sus componentes, con soportes y
accesorios para ajuste de la altura.

Normativa de construccion:

(@) UL1778

(b) UL 1008

Capacidad de monitoreo local y remoto: por medio de puerto de comunicacién RS485 en protocolo
MODBUS, para monitorear.

El UPS sera entregado en perfecto estado de funcionamiento, con 2 afios de garantia y certificaciones,
supliéndose sin costo adicional para el MINSAL el que falle en condiciones normales de operacion
durante los primeros 18 meses de funcionamiento a partir de la fecha de recepcion definitiva.
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5. TABLEROS ELECTRICOS
i.  Las cubiertas de los tableros y sub-tableros deberan tener impreso en ella o en una placa localizada en
lugar visible, las caracteristicas siguientes:

(@) Nombre del tablero

(b) Voltaje de servicio

(c) Tipo de tablero

(d) Fases

(e) Capacidad maxima en amperios.

ii.  Normativas de construccion:

(@) ULLISTED

(b) UL 67,50, UL LISTED

(c) NEMA 1 0 NEMA 3R SEGUN SE REQUIERA

(d) Acabado electrolitico acrilico gris ANSI 61

iii.  Los requerimientos de los tableros seran siguientes:

(@) Segun se requiera en cuadro de carga o en diagrama unifilar, tres hilos o 4 hilos, tres fases, neutro
y tierra, 60Hz, Voltaje a requerir segun equipo a suministrar, segun se requiera en cuadros de carga.

(b) Bornera principal y las borneras necesarias para el nimero de circuitos de acuerdo a planos.

(c) Barras de aluminio para fases y neutro

(d) Con barras para de neutro y de tierra separadas.

(e) Gabinete segln se requiera en diagrama unifilar podran ser: PanelBoard o Centro de carga.

(f) Interruptores termomagnéticos seran de (PLUG IN) o de empernar segun se requiera en cuadro de
carga.

(g) La capacidad interruptora de cortocircuito segun se requiera.

(h) Las Borneras del Neutro, Tierra o Tierra Aislada deberan de tener suficientes conectores igual que
el nimero de espacios del tablero, para sujetar cada uno de los conductores de los circuitos de
manera individual.

(i) Los tableros eléctricos, paneles, quedar provistos de un esquema unifilar, cuadro de carga
plastificado, el cual indique los circuitos contiene, su proteccién y alimentador, nombre de circuito.

(i) También se deberé instalar un rotulo con el nombre del tablero.

(k) Todos los tableros deberan tener identificacion de los diferentes circuitos, en una hoja que debera
ser laminada y pegada en la contra puerta del tablero. Los gabinetes serdn compuestos de una caja
de acero galvanizado, del calibre indicado por el cédigo, del tamafio especificado para el nimero de
dispositivos, disyuntores y cables y cables que alojan. Las barras principales de capacidad y
requerimiento indicados en los planos, con terminales y conectores adecuados al calibre del cable
que conectan.

() Los cables dentro del tablero deberan estar etiquetados con rotuladores adecuados para su uso, y
estos indicaran el nimero de circuito respectivo. Todos los cables deberan seguir el codigo de
colores indicado.

6. PROTECCIONES DE TRANSIENTES (SPD) DONDE SE INDIQUE ES ESTAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS:
i.  Los requisitos de instalacion de proteccion integrada en los tableros y paneles eléctricos de supresores
de transientes SPD deben cumplir las siguientes normativas de construccion:
(@) UL 1449 4° 0 5° edicion, UL LISTED.
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(b) UL 96A Edicion 12

(c) UL 1283 7° Edicion

(d) 1EC 661643-1

(e) NFPAT0. Art. 285

El supresor de transientes SPD se instalara dentro de los tableros o fuera de este y debera proveer las
siguientes protecciones o0 modos de proteccion: L-N, L-G, N-G, L-L, conforme a lo indicado UL 1449 5°
Edicion.

Las capacidades en KAy la ubicacion para el SPD se indican en diagrama unifilar y segun la configuracion
del sistema y el nivel de voltaje a conectar en cada punto. EIl SPD debera ser de construccidn
autocontenido, con indicadores visibles del estado del médulo y con tecnologia de proteccién tipo
varistores de metal-6xido (MOV) autoprotegido.

ILUMINACION DE LAS SALAS DE CONTROL Y SALA DE DIAGNOSTICO:

El sistema de iluminacién propuesto a construir para la sala de control y sala de imagenes, debera estar
basado en la dptima calidad de imagen sobre los monitores, y de los procedimientos de trabajo libres de
fatiga por deslumbramiento y reflexiones de luz, ademas de mantener la uniformidad de la iluminacién.
La iluminacién general estara en un rango de entre 300 LUX a 500 LUX y una densidad de potencia de
30W/m2 como méximo, a un plano de 80 cm de nivel de piso terminado.

Se debera de considerar ademas del control de encendido y apagado de las luminarias, este debera de
ser ajustable por medio de dispositivos dimmer, para controlar la intensidad de luz al interior del cuarto
de control y de la sala de toma de imagenes.

Se permite el uso de iluminacién por etapas, las cuales podria ser: etapas fijas con control ON/OFF y
etapas con ajuste de intensidad por medio de dimmer. Todo controlado desde la sala de control.

Las luminarias propuestas cuyo control sea ajustable por medio de dimmer deberan de ser de tipo
dimerizables y las controladas por interruptor seran de intensidad fija, todas las luminarias seran de
tecnologia LED, con proteccién IP 20, 60HZ, potencia y flujo luminoso para satisfacer un indice de
potencia media en la sala de 30W/m2, 50,000 Horas de vida Util, llevaran su respectivo difusor blanco
nevado Tipo Opalino deberan ser nuevas y de marca reconocida por su calidad y seguridad.

La sala de control, pasillo de acceso y sala de imagenes deberan estar equipadas con luminarias de
emergencia y rotulo de salida, con respaldo de bateria de 90min, la letra de los rotulo deben ser color
verde y el fondo blanco.

Se debera generar plano taller los cuales se deberan someter a la aprobacion del hospital y la supervision
de proyecto.

Se recomienda la utilizacion de luminarias LED, tipo T8, en gabinete.

TOMACORRIENTES PARA SALA DE CONTROL, SALA DE DIAGNOSTICO Y ESTACION DE POST

PROCESADO (DONDE SE INDIQUE)

Se debera de suministrar e instalar circuitos de tomacorrientes para los equipos periféricos y de computo
para la sala de control y en sala de iméagenes, la cantidad y potencia de estos debera ser la adecuada
segun la capacidad de los equipos a instalar se debera generar plano taller los cuales se deberan someter
a la aprobacion del hospital y la supervision de proyecto.

Se deberéa de suministrar su respectiva placa y médulo de tomacorrientes segin la capacidad del equipo
a conectar y seran grado hospitalario.

Se suministrard e instalara el alimentador para los equipos compresores y evaporadores de aire
acondicionado del area a intervenir, salas de control, cuartos de maquinas, cada equipo llevara su

Unidad de Gesti6én de Programas y Proyectos de Inversion

Urb. Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Av. Reptiblica de Ecuador No. 33
25918281, 25918284



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19.

UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9229-SV.

respectivo medio de desconexion que podra ser una caja NEMA 1 o NEMA 3R segun aplique con su
respectiva proteccion termomagnética.

9.  CONDUCTORES DE BAJA TENSION.

Vi.

vii.

Todos los calibres de los cables indicados en planos, estan especificados de acuerdo a la “American Wire
Gauge” (AWG) o podran en su defecto usarse equivalentes a los indicados en IEC 60228 en mm2.

Los conductores seran de tipo cable de cobre, de los calibres y tipo de aislamiento minimo de 600 VAC,
el tipo de aislamiento sera THHN, Aislamiento Retardante de llama de primera calidad, sin plomo, con
certificacién UL listed, material de cloruro de polivinilo Chaqueta Poliamida resistente (nylon), segun el
calibre indicado en diagrama unifilar y en planos de los diferentes sistemas.

Estandares, normativa y especificaciones de prueba que debe cumplir el cable: UL83, UL 758, UL 1063,
ASTM B3, B8.

Clasificacién de temperatura no debe exceder:

(@) THHN/THWN: 90°C seco y himedo, 600V

(b) THHN/THWN: 75°C humedo o en aceite, 600V

() THWN-2: 90°C seco, humedo o en aceite, 600V

Para los conductores 1/0 AWG y mayores, se identificaran las fases, el neutro y el de tierra, con cinta
aislante del color adecuado segun el codigo de colores utilizado en el Hospital.

Los cables de bajada a lamparas desde las cajas de registro, sera con cable TNM 3x14AWG, se
emplearan conectores rectos para la entrada de estos cables a las lamparas y a las cajas de registro.
Los empalmes se deberan hacer en las cajas de registro nunca dentro de las tuberias, los empalmes
realizados en derivaciones y uniones seran realizadas con conectores certificados para su uso del tipo
resorte “Scotchlock” del tamafio adecuado a los cables que estan siendo unidos esto aplica para
conductores de seccion menor o igual al N°8 AWG, para empalmes mayores al N°8 AWG deberén
utilizarse unijuntas nicopresables, los empalme, unién o derivacién debe ser recubiertos con cinta
aislante.
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3) OBRA MECANICA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

EQUIPOS QUE INCLUYE EL SISTEMA:
v" UN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 12,000 BTU/H, DE PARED. CUARTO DE UPS.
v UN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 60,000 BTU/H, DE PISO TECHO. RAYOS “X”.
UNIDADES TIPO MINI SPLIT. Unidad interior o unidad evaporadora (UE) esta formada por un
gabinete para suspender en: la pared o piso/techo, el cual contendra la seccién del ventilador
centrifugo y estara conectado al motor directamente, de operacion silenciosa, con descarga
horizontal de aire, incluyendo aletas para movimiento frontal de la corriente de aire, y estara provista
de filtros lavables y permanentes.
En el exterior se ubica la unidad condensadora (UC), en ella se encuentran el compresor, serpentin
de enfriamiento del refrigerante, motor ventilador y el sistema de fuerza y control del sistema.
Los serpentines seran del tipo tubo contintio, probado a 650 PSI de presién de aire bajo de agua,
construido de tuberia de cobre, mecanicamente expandido en aletas de aluminio.
El equipo opera con refrigerante ecoldgico R-410a y poseera una eficiencia minima de SEER 18.
El circuito de control serd operado a distancia por medio de un control remoto inalambrico, digital,
con un microprocesador emisor de sefiales infrarrojas a la unidad evaporadora. Tendra al menos
las funciones siguientes: Apagado y encendido; control de velocidad, alta, media y baja; selector
de la temperatura; desviador del flujo de aire, reloj para programacion.
El drenaje de las unidades evaporadoras (UE) sera conectado a una tuberia previamente instalada
empotrada en la pared cercana a la ubicacion de montaje del equipo, y dirigido de forma enterrada
0 mediante a la caja de aguas lluvias mas cercana; para el caso donde no se tenga acceso a una
caja de aguas lluvias, esta sera conectada a la tuberia de drenaje méas préxima para ello se debera
instalar un sifén que evite entrada de malos olores a la unidad evaporadora o como se indique en
los planos de disefio.
Seran de tipo expansién directa, con condensador enfriado por aire (UC), construida segun normas
ARI 210 y 270; Consistiran basicamente de compresor, serpentin del condensador, ventiladores y
controles para el equipo.
La unidad condensadora (UC) seréa disefiada para uso exterior con el chasis construido de ldmina
de acero, cubierta de Zinc, debe incluir patas para su anclaje constituyendo una sola pieza de
estructura rigida metalica para su fijacion al piso.
El chasis tendra paneles para proveer completo acceso al compresor, a los controles, a los motores
y ventiladores del condensador, la superficie exterior sera pintada con una base de epdxico
acabada con esmalte.
Las unidades seran embarcadas en una sola seccion ensamblada totalmente en fabrica y seran
instaladas en el lugar indicado en los planos.
Los compresores para los equipos seran del tipo rotativo INVERTER, herméticos con aislamiento
interno de resorte, montado sobre aisladores de hule, se incluye proteccion de sobrecarga para el
motor del compresor y valvulas de servicio en la descarga.
El serpentin ser& de alta eficiencia, con el motor enfriado por el gas de succion. Una vélvula de
alivio o dispositivo similar, protegera internamente al compresor de sobre presiones. La unidad
debera ser cargada con refrigerante en fabrica, y en caso de ser requerido se debera completar la
carga.
La tuberia de refrigeracién debera estar aislada con aislamiento de %" de espesor como minimo,
protegido contra rayos ultravioleta y mecanicamente, ademas sera soportada adecuadamente. Si
la longitud de tuberia entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora excede la permitida

Condiciones
Generales
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por el fabricante de los equipos, deberd utilizar tuberias de mayor diametro para que la eficiencia y
la capacidad del equipo no se vea afectada.
Los ventiladores del condensador seran de descarga horizontal del aire o descarga vertical para
sistemas de 48,000 Btu/h en adelante, tipo propela acoplados directamente al motor que lo acciona,
los ventiladores serdn estatica y dinamicamente balanceados, tendran aspas de aluminio u otro
material tipo polimero de alta resistencia mecanica, los motores seran para operacién pesada, con
cojinetes de bola permanentemente lubricados y tendran proteccion interna de sobrecarga.
Los filtros de la unidad seran de facil acceso y de material pléstico (propileno) lavable.
El control de la unidad seréa del tipo remoto con pantalla digital.
La unidad condensadora (UC) debera ser de la misma marca de la unidad evaporadora (UE).
Dichas unidades trabajaran con refrigerante ecoldgico R-410a y con eficiencia igual o mayor a
SEER 18.
El sistema de proteccién eléctrica de la unidad tendra los siguientes componentes: Retardador de
arranque, Proteccidn de baja presion de aceite, Guardamotor de rango ajustable de acuerdo a la
capacidad del compresor. Este sistema podra venir instalado de fabrica dentro de la unidad
condensadora, 0 en caso contrario, se debera incluir o instalar dentro de una caja apropiada para
la intemperie, incluyendo la canalizacion y el alambrado correspondiente.
Para los sistemas de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad menor o igual a 36,000 Btu/h,
el proveedor podra instalar solamente un dispositivo de proteccién eléctrica que proporcione
proteccidn por bajo y alto voltaje, perdida de fase.
El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la alimentacion eléctrica desde la
caja de corte hasta la unidad en canalizacion metélica debidamente soportada. Del mismo modo
se deberd realizar la instalacion de la canalizacion y cableado del control entre la fan coil, y la
unidad condensadora.
Para los equipos de aire acondicionado el suministro eléctrico seré a:

v 120Vac/1Fase/60Hertz.
Caracteristicas v’ 208/230Vac/1Fase/60Hertz.
Eléctricas. El voltaje de operacion de los motores de dichos equipos seré protegido eléctricamente mediante
la instalacion de un guarda motor y una unidad de disparo ajustable, debidamente protegidos dentro
de una caja 0 gabinete metélico tipo caja NEMA 3R.
Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberan ser completamente nuevos y de
fabricacion reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberan ser certificados o
. listados en su construccion bajo los requerimientos: AHRI, AMCA y cULus o ETL.
Condiciones de | Toqos los equipos, y materiales deberan tener acabados de fabrica, resistentes a la oxidacion.
Recepcion e | | 55 equipos de aire acondicionado deberan operar con refrigerante ecolégico R-410 A,
instalacion. En todos los equipos del sistema de aire acondicionado y ventilacién mecanica, se deberan instalar
las correspondientes protecciones eléctricas conforme a la capacidad de los motores y/o
compresores eléctricos que estas posean, estas deberan ser ejecutadas segun normativa eléctrica.

Para efectos de la licitacidn, el oferente debera incluir dentro de su oferta: Manuales y/o catalogos
técnicos de seleccidn y operacion de las marcas y modelos de los equipos y componentes
ofertados.

Quince dias antes de finalizar la instalacion, el contratista sometera al administrador del contrato,

para su aprobacion copia de:

e  Manual de operacion del sistema.

e  Manual de servicio de mantenimiento preventivo (en idioma espafiol) que debera de tener el
Sistema de aire acondicionado y ventilacién mecanica, el cual incluird como minimo lo
siguiente:

o Instrucciones completas para operacién, mantenimiento, correcciéon de anormalidades y
prueba de cada equipo.
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o Catélogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los
equipos.
o Marca, modelo y numeros de serie de todo el equipo principal.
o Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales,
correos electronicos y numeros de teléfonos.

o Protocolo y/o rutina de mantenimiento preventivo de los equipos.
Como parte de la puesta en marcha del Sistema de aire acondicionado, debera entregar
documentacion (protocolos) relacionada con el arranque y pruebas, generados durante la puesta
en marcha del Sistema que se indica en los documentos contractuales y planos como construidos.
El Contratista debera extender por escrito una garantia de fabrica por dos afios para
equipos/materiales y de buena obra para instalaciones y funcionamiento de los sistemas de aire
acondicionado y ventilacion mecanica requeridos, contados a partir de la recepcion de las
instalaciones por el Administrador de contrato. Durante este tiempo, sera responsable del
funcionamiento de dicho sistema y proporcionara bajo su propio costo, los equipos, dispositivos,
Garantia. materiales, repuestos y recursos que sean requeridos para corregir las fallas que se presenten
como falla propia del equipo, materiales y/o instalaciones defectuosas o con vicios ocultos.
Con relacion a la garantia para el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y
ventilacién mecanica, el proveedor debera presentar garantia de cumplimiento que cubrira todo lo
establecido en la descripcion de los servicios conexos requeridos y todo lo detallado en estas
especificaciones técnicas.
Para todos los equipos e instalaciones debera considerarse un programa de adiestramiento al
personal que el Administrador de contrato designe para su capacitacion. Para tal efecto, siete dias
antes de concluir los trabajos, el Contratista entregaré al Administrador del Contrato el plan de
capacitaciones con las actividades a realizar al respecto, describiendo la metodologia por emplear.
Este debera incluir al menos: capacitacion tedrica y practica sobre el sistema de aire acondicionado
y ventilacion mecanica instalado, toda la informacién debera estar relacionada al sistema en
referencia, descripcién de equipos y su forma de operar, procedimientos de puesta en marcha y
operacién, parametros de verificacion, solucion de fallas menores, mantenimiento requerido, etc.,
tomando el tiempo necesario para cumplir con lo antes mencionado a satisfaccién del Administrador
de Contrato. Toda la informacién deberé ser entregada de forma impresa y digital al personal que
recibe el adiestramiento. Los costos de implementacion de este programa, seran por cuenta del
contratista, por lo que los debera considerar en su propuesta economica.
La capacitacion sera siete dias después de haberse recibido formalmente las instalaciones.
El Contratista deberé incluir (presentar y ejecutar) en su propuesta econoémica, el programa de
mantenimiento preventivo para el sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica
instalado, lo anterior para un periodo de 24 meses (dos afios), tanto para los equipos como para
todas las instalaciones.
La implementacién de dicho programa seré con base a lo indicado en el “Manual de Operacion y
Programa de | Mantenimiento para el Sistema” que el Contratista debera entregar al Administrador de contrato. El
operacion y | programa 0 manual de operacion y mantenimiento, debe indicar con claridad todos los
mantenimiento. | procedimientos, rutinas, protocolos y cantidad de personal que el Contratista asignara a dichas
tareas, para ello se debera tomar de base: lo requerido por el fabricante de los equipos vy el
contenido del correspondiente manual.
Adicionalmente, se debera entregar un listado de los componentes mas propensos a fallas,
indicando su costo y tiempo de entrega. De igual forma, se requiere que localmente todos los
equipos instalados tengan representacidn y respaldo técnico local.

Adiestramiento
y capacitacion.
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El proveedor o contratista proveera todos las obras necesarias o0 complementarias que permitan la
instalacién completa y a satisfaccion del Administrador de contrato del sistema de aire
acondicionado y ventilacién mecéanica requerido. El Contratista sera responsable del suministro
completo, montaje, instalacién, puesta en marcha del sistema y equipos, obra electromecanica
requerida para la puesta en marcha.

El proveedor o contratista debera proporcionar, los medios para transporte, elevacién y manejo de
los equipos y materiales, asi como las herramientas necesarias para su instalacion. El Contratista
tendré la obligacion de cuidar y proteger las instalaciones y edificios existentes, asi como el
mobiliario y equipo existente en los mismos. Corre por cuenta y riesgo del Contratista, el cuido y la
proteccion de sus propias instalaciones.

El proveedor o contratista deberad revisar cuidadosamente y cumplir todas las condiciones
contenidas en estas especificaciones y familiarizarse con ellas, con el objeto de que su oferta
incluya todos los equipos, servicios conexos, materiales, accesorios, mano de obra, maniobras,
fletes, control de calidad, tiempos muertos, seguros, etc., para entregar a tiempo todos los bienes
contratados a satisfaccion del Administrador de contrato.

Igualmente debera estudiar los planos proporcionados, para conocer los detalles constructivos y
arquitectonicos, antes de presentar su oferta. Ademas, debera realizar una visita técnica al lugar
de la obra, para conocer las condiciones existentes.

El Administrador de contrato no reconocera ningun costo adicional que resulte por desconocimiento
de estos requerimientos.

A continuacioén, se lista una serie de actividades o trabajos a tomar en cuenta, sin que esto
represente o limite el alcance al contratista para cumplir con la instalacién correcta de los sistemas
de aire acondicionado y ventilacién mecénica requeridos por el Administrador de contrato:
VALVULAS DE SERVICIO. disefiadas para uso acorde al refrigerante R-410a, y su rango de
presion debera de ser compatible con la presién de trabajo del sistema. Las valvulas serén de
bronce, sin empaque, tipo globo.

DRENAJES DE AIRE ACONDICIONADQO. seran instalados con tuberias PVC SDR-17, cumpliendo
normativas ASTM 1784, del tipo de acople con junta cementada. El proveedor debera considerar
en sus costos de instalacion la incorporacién de la correspondiente bomba de condensado en la
linea de condensado.

SOPORTERIA DE SISTEMA DE DRENAJE. soporte galvanizado individual colgantes tipo pera de
3" de diametro.

BASES DE APQOYO, el proveedor incluira en el precio del equipo o sistema a suministrar, los costos
o valor econdmico de las bases metalicas o de concreto, tanto para la unidad condensadora (UC)
como para la unidad evaporadora (UE).

Servicios
conexos.

DESMONTAJE Y DISPOSICION FINAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI
SPLIT EXISTENTES.

Como parte del alcance de este proyecto el contratista debera considerar el desmontaje de cada
uno de los sistemas y componentes existente en los ambientes donde se ejecutaran las
intervenciones, estos deberan ser probados antes de su respectivo desmontaje y para tal efecto se
debera elaborar su correspondiente informe técnico. El destino final de estos equipos sera
coordinado conjuntamente con el personal de mantenimiento del Hospital.

El contratista debera considerar en su oferta econémica los costos econdmicos de todas las obras
necesarias requeridas para el correcto desmontaje y traslado final de cada uno de los equipos ante
mencionados.

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, el proveedor
prestara este servicio conforme a lo requerido en estas especificaciones técnicas y demas
documentos contractuales.
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El proveedor adjudicado debera suministrar, instalar y poner en marcha el sistema de aire
acondicionado requerido, conforme a lo indicado en plano incluido en las bases de licitacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.

HOSPITAL NACIONAL CHALATENANGO

EQUIPOS QUE INCLUYE EL SISTEMA:
v" UNEQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 12,000 BTU/H, DE PARED. CUARTO DE UPS.
v" UN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 60,000 BTU/H, DE PISO TECHO. RAYOS “X”.
v" DOS EXTRACTORES DE AIRE, TIPO EN LINEA CON DESCARGA AL EXTERIOR DE 650 CFM, c/u. PARA
CUARTOS ELECTRICOS.
UNIDADES TIPO MINI SPLIT. Seran del tipo expansion directa, con condensador enfriado por aire
(UC), construida segun normas ARI 210 y 270; y Unidad interior o unidad evaporadora (UE) esta
formada por un gabinete para suspender en: la pared o piso/techo, el cual contendra la seccién
del ventilador centrifugo y estara conectado al motor directamente, de operacién silenciosa, con
descarga horizontal de aire, incluyendo aletas para movimiento frontal de la corriente de aire, y
estara provista de filtros lavables y permanentes (los filtros de la unidad seran de facil acceso y de
material plastico (propileno) lavable).
Las unidades seran embarcadas en una sola seccién ensamblada totalmente en fabrica y seran
instaladas en el lugar indicado en los planos.
Dichas unidades trabajaran con refrigerante ecoldgico R-410a y con eficiencia igual o mayor a
SEER 18.
Los serpentines seran del tipo tubo continto, probado a 650 PSI de presion de aire bajo de agua,
construido de tuberia de cobre, mecanicamente expandido en aletas de aluminio.
La unidad condensadora (UC) debera ser de la misma marca de la unidad evaporadora (UE).
La unidad condensadora (UC), sera disefiada para uso exterior con el chasis construido de [amina
de acero, cubierta de Zinc, debe incluir patas para su anclaje constituyendo una sola pieza de
estructura rigida metéalica para su fijacion al piso, en ella se encuentran el compresor, serpentin de
enfriamiento del refrigerante, motor ventilador y el sistema de fuerza y control del sistema.
El chasis tendra paneles para proveer completo acceso al compresor, a los controles, a los motores
y ventiladores del condensador, la superficie exterior sera pintada con una base de epdxico
acabada con esmalte.
Los compresores para los equipos seran del tipo rotativo INVERTER, herméticos con aislamiento
interno de resorte, montado sobre aisladores de hule, se incluye proteccion de sobrecarga para el
motor del compresor y valvulas de servicio en la descarga.
El serpentin sera de alta eficiencia, con el motor enfriado por el gas de succion. Una vélvula de
alivio o dispositivo similar, protegera internamente al compresor de sobre presiones. La unidad
deberé ser cargada con refrigerante en fabrica, y en caso de ser requerido se deberd completar la
carga.
La tuberia de refrigeracién debera estar aislada con aislamiento de %" de espesor como minimo,
protegido contra rayos ultravioleta y mecanicamente, ademas sera soportada adecuadamente. Si
la longitud de tuberia entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora excede la permitida
por el fabricante de los equipos, debera utilizar tuberias de mayor diametro para que la eficiencia y
la capacidad del equipo no se vea afectada.
Los ventiladores del condensador seran de descarga horizontal del aire o descarga vertical para
sistemas de 48,000 Btu/h en adelante, tipo propela acoplados directamente al motor que lo acciona,
los ventiladores seran estatica y dinamicamente balanceados, tendran aspas de aluminio u otro
material tipo polimero de alta resistencia mecanica, los motores seran para operacion pesada, con
cojinetes de bola permanentemente lubricados y tendrén proteccion interna de sobrecarga.
El sistema de proteccion eléctrica de la unidad tendré los siguientes componentes: Retardador de
arranque, Proteccion de baja presion de aceite, Guardamotor de rango ajustable de acuerdo a la
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capacidad del compresor. Este sistema podra venir instalado de fabrica dentro de la unidad
condensadora, 0 en caso contrario, se debera incluir o instalar dentro de una caja apropiada para
la intemperie, incluyendo la canalizacion y el alambrado correspondiente.
Para los sistemas de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad menor o igual a 36,000 Btu/h,
el proveedor podra instalar solamente un dispositivo de proteccion eléctrica que proporcione
proteccién por bajo y alto voltaje, perdida de fase.
El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la alimentacion eléctrica desde la
caja de corte hasta la unidad en canalizacién metalica debidamente soportada. Del mismo modo
se debera realizar la instalacién de la canalizacién y cableado del control entre la fan coil, y la
unidad condensadora.
El control de la unidad sera del tipo remoto con pantalla digital. El circuito de control sera operado
a distancia por medio de un control remoto inalambrico, digital, con un microprocesador emisor de
sefiales infrarrojas a la unidad evaporadora. Tendra al menos las funciones siguientes: Apagado y
encendido; control de velocidad, alta, media y baja; selector de la temperatura; desviador del flujo
de aire, reloj para programacion.
El drenaje de las unidades evaporadoras (UE) sera conectado a una tuberia previamente instalada
empotrada en la pared cercana a la ubicacion de montaje del equipo, y dirigido de forma enterrada
o mediante a la caja de aguas lluvias mas cercana; para el caso donde no se tenga acceso a una
caja de aguas lluvias, esta sera conectada a la tuberia de drenaje mas proxima para ello se debera
instalar un sifén que evite entrada de malos olores a la unidad evaporadora o como se indique en
los planos de disefio.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO EN LINEA. Sera con un ventilador del tipo centrifugo y acople de
motor por medio de faja y descarga de aire horizontal (ducto/tuberia de PVC de 6” de didmetro). El
ventilador sera alojado en un gabinete construido de lamina galvanizada. La unidad debera cumplir
con “U.L. (UL 705), en cuanto a los componentes eléctricos y cumplir con los estandares ‘“AMCA’
210/300.
Los baleros de la transmisién del ventilador seran de tipo bola con lubricacién permanente para uso
pesado y con una vida 0til de 100,000 horas.
El extractor debera cumplir con los requerimientos de AMCA y debera ser certificado en cuanto al
rendimiento y al nivel de ruido producido. El ruido no deberé exceder al sonido indicado en cuadro
en plano. El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la alimentacién eléctrica
desde la caja de corte hasta la unidad en canalizacion metélica y debidamente soportada, asi como
una botonera (interruptor) de arranque y paro (on/off).
Para los equipos de aire acondicionado el suministro eléctrico sera a:

v 120Vac/1Fase/60Hertz.

v’ 208/230Vac/1Fase/60Hertz.
El voltaje de operacion de los motores de dichos equipos sera protegido eléctricamente mediante
la instalacién de un guarda motor y una unidad de disparo ajustable, debidamente protegidos dentro
Caracteristicas | de una caja o gabinete metalico tipo caja NEMA 3R.
Eléctricas. Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberan ser completamente nuevos y de
fabricacion reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberan ser certificados o
listados en su construccion bajo los requerimientos: AHRI, AMCA y cULus o ETL.
Todos los equipos, y materiales deberan tener acabados de fabrica, resistentes a la oxidacién.
Los equipos de aire acondicionado deberan operar con refrigerante ecolégico R-410 A.
En todos los equipos del sistema de aire acondicionado y ventilacidn mecénica, se deberan instalar
las correspondientes protecciones eléctricas conforme a la capacidad de los motores y/o
compresores eléctricos que estas posean, estas deberdn ser ejecutadas segin normativa eléctrica.
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Extractor de aire centrifugo en linea con descarga al exterior, consiste en un extractor de aire
instalado en el entre cielo con capacidad de 650 cfm, velocidad de 1725 RPM, de 1/4 HP, con
voltaje de 208 VAC, 1 fases a 60 HZ.

El ventilador del extractor de aire debera cumplir con los requerimientos de AMCA 211y 311, deben
Condiciones de | probarse de acuerdo con la norma ANSI/ AMCA 210-99 y la norma AMCA 300-96 en un laboratorio
Recepcion e | acreditado por AMCA.

instalacion. Ademas, debera cumplir con clasificacion para construccion resistente a chispas, niveles A, By C,
conforme a AMCA 99 y con las normas de la Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)
para motores y accesorios eléctricos. Los aisladores de vibracién podran ser de tipo pedestal o
doble clavija, sin contacto metal con metal, dimensionados para que coincida con el peso de cada
ventilador.

Para efectos de la licitacion, el oferente debera incluir dentro de su oferta: Manuales y/o catalogos
técnicos de seleccion y operacion de las marcas y modelos de los equipos y componentes
ofertados.

Quince dias antes de finalizar la instalacion, el contratista sometera al administrador del contrato,
para su aprobacion copia de:

e Manual de operacion del sistema.

o Manual de servicio de mantenimiento preventivo (en idioma espafiol) que debera de tener
el Sistema de aire acondicionado y ventilacién mecénica, el cual incluird como minimo lo
siguiente:

o Instrucciones completas para operacion, mantenimiento, correccion de
anormalidades y prueba de cada equipo.
o Catélogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para
los equipos.
o Marca, modelo y nimeros de serie de todo el equipo principal.
o Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones
postales, correos electronicos y nimeros de teléfonos.
o Protocolo y/o rutina de mantenimiento preventivo de los equipos.
Como parte de la puesta en marcha del Sistema de aire acondicionado y ventilacién mecanica,
debera entregar documentacion (protocolos) relacionada con el arranque y pruebas, generados
durante la puesta en marcha del Sistema que se indica en los documentos contractuales y planos
como construidos.
El Contratista debera extender por escrito una garantia de fabrica por dos afios para
equipos/materiales y de buena obra para instalaciones y funcionamiento de los sistemas de aire
acondicionado y ventilacion mecanica requeridos, contados a partir de la recepcion de las
instalaciones por el Administrador de contrato. Durante este tiempo, sera responsable del
funcionamiento de dicho sistema y proporcionara bajo su propio costo, los equipos, dispositivos,
Garantia. materiales, repuestos y recursos que sean requeridos para corregir las fallas que se presenten
como falla propia del equipo, materiales y/o instalaciones defectuosas o con vicios ocultos.
Con relacion a la garantia para el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y
ventilacién mecanica, el proveedor debera presentar garantia de cumplimiento que cubrira todo lo
establecido en la descripcidn de los servicios conexos requeridos y todo lo detallado en estas
especificaciones técnicas.
Para todos los equipos e instalaciones deberd considerarse un programa de adiestramiento al
personal que el Administrador de contrato designe para su capacitacion. Para tal efecto, siete dias
Adiestramiento | antes de concluir los trabajos, el Contratista entregara al Administrador del Contrato el plan de
y capacitacion. | capacitaciones con las actividades a realizar al respecto, describiendo la metodologia por emplear.
Este debera incluir al menos: capacitacion tedrica y practica sobre el sistema de aire acondicionado
y ventilacion mecanica instalado, toda la informacién debera estar relacionada al sistema en

Informacion
requerida.
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referencia, descripcién de equipos y su forma de operar, procedimientos de puesta en marcha y
operacion, parametros de verificacién, solucién de fallas menores, mantenimiento requerido, etc.,
tomando el tiempo necesario para cumplir con lo antes mencionado a satisfaccion del Administrador
de Contrato. Toda la informacién deberéa ser entregada de forma impresa y digital al personal que
recibe el adiestramiento. Los costos de implementacién de este programa, seran por cuenta del
contratista, por lo que los debera considerar en su propuesta econdmica.

La capacitacion sera siete dias después de haberse recibido formalmente las instalaciones.

El Contratista debera incluir (presentar y ejecutar) en su propuesta econdmica, el programa de
mantenimiento preventivo para el sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica
instalado, lo anterior para un periodo de 24 meses (dos afios), tanto para los equipos como para
todas las instalaciones.

La implementacién de dicho programa sera con base a lo indicado en el “Manual de Operacién y
Programa de | Mantenimiento para el Sistema” que el Contratista debera entregar al Administrador de contrato. El
operacion  y | programa o manual de operacion y mantenimiento, debe indicar con claridad todos los
mantenimiento. | procedimientos, rutinas, protocolos y cantidad de personal que el Contratista asignara a dichas
tareas, para ello se debera tomar de base: lo requerido por el fabricante de los equipos vy el
contenido del correspondiente manual.

Adicionalmente, se deberad entregar un listado de los componentes mas propensos a fallas,
indicando su costo y tiempo de entrega. De igual forma, se requiere que localmente todos los
equipos instalados tengan representacidn y respaldo técnico local.

El proveedor o contratista proveera todos las obras necesarias 0 complementarias que permitan la
instalacién completa y a satisfaccion del Administrador de contrato del sistema de aire
acondicionado y ventilacién mecéanica requerido. EI Contratista sera responsable del suministro
completo, montaje, instalacién, puesta en marcha del sistema y equipos, obra electromecanica
requerida para la puesta en marcha.

El proveedor o contratista debera proporcionar, los medios para transporte, elevacion y manejo de
los equipos y materiales, asi como las herramientas necesarias para su instalacion. El Contratista
tendra la obligacién de cuidar y proteger las instalaciones y edificios existentes, asi como el
mobiliario y equipo existente en los mismos. Corre por cuenta y riesgo del Contratista, el cuido y la
proteccion de sus propias instalaciones.

El proveedor o contratista debera revisar cuidadosamente y cumplir todas las condiciones
contenidas en estas especificaciones y familiarizarse con ellas, con el objeto de que su oferta
incluya todos los equipos, servicios conexos, materiales, accesorios, mano de obra, maniobras,
Servicios fletes, control de calidad, tiempos muertos, seguros, efc., para entregar a tiempo todos los bienes
conexos. contratados a satisfaccion del Administrador de contrato.

Igualmente deberd estudiar los planos proporcionados, para conocer los detalles constructivos y
arquitecténicos, antes de presentar su oferta. Ademas, deberé realizar una visita técnica al lugar
de la obra, para conocer las condiciones existentes.

El Administrador de contrato no reconocera ningun costo adicional que resulte por desconocimiento
de estos requerimientos.

A continuacion, se lista una serie de actividades o trabajos a tomar en cuenta, sin que esto
represente o limite el alcance al contratista para cumplir con la instalacion correcta de los sistemas
de aire acondicionado y ventilacién mecénica requeridos por el Administrador de contrato:
VALVULAS DE SERVICIO. disefiadas para uso acorde al refrigerante R-410a, y su rango de
presion debera de ser compatible con la presidn de trabajo del sistema. Las valvulas seran de
bronce, sin empaque, tipo globo.

DRENAJES DE AIRE ACONDICIONADO. seran instalados con tuberias PVC SDR-17, cumpliendo
normativas ASTM 1784, del tipo de acople con junta cementada. El proveedor debera considerar
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en sus costos de instalacion la incorporacion de la correspondiente bomba de condensado en la
linea de condensado.

SOPORTERIA DE SISTEMA DE DRENAJE. soporte galvanizado individual colgantes tipo pera de
3" de diametro.

BASES DE APOYO, el proveedor incluira en el precio del equipo o sistema a suministrar, los costos
o valor economico de las bases metélicas o de concreto, tanto para: las unidades de extraccion de
aire (EXT), la unidad condensadora (UC) como para la unidad evaporadora (UE).

DESMONTAJE Y DISPOSICION FINAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI
SPLIT EXISTENTES.

Como parte del alcance de este proyecto el contratista debera considerar el desmontaje de cada
uno de los sistemas y componentes existente en los ambientes donde se ejecutaran las
intervenciones, estos deberan ser probados antes de su respectivo desmontaje y para tal efecto se
debera elaborar su correspondiente informe técnico. El destino final de estos equipos sera
coordinado conjuntamente con el personal de mantenimiento del Hospital.

El contratista debera considerar en su oferta econémica los costos econdémicos de todas las obras
necesarias requeridas para el correcto desmontaje y traslado final de cada uno de los equipos ante
mencionados.

DUCTOS DE EXTRACCION O DESCARGA DE AIRE: estos seran suministrado en tuberia de PVC
de 100 psi en 6" de diametro, se deberan tomar en cuenta todos los accesorios necesarios para la
correcta instalacion del conducto de descarga, tal como se muestra en plano. Ademas, se debera
instalar en el punto de descarga sobre la pared exterior, una rejilla de aire exterior (RAE), de igual
forma se deberan suministrar e instalar las correspondientes rejillas de puerta (RP), ver plano.
REJILLAS DE PUERTA (RP), estas seran suministradas e instaladas en las puertas de los cuartos
eléctricos, donde se instalaran los extractores en linea, tal como se indica en planos.

REJILLAS DE AIRE EXTERIOR (RAE): estas seran suministradas e instaladas sobre pared en el
punto de descarga de aire al exterior comun para los dos extractores.

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
MECANICA, el proveedor prestara este servicio conforme a lo requerido en estas especificaciones
técnicas y deméas documentos contractuales.

Lugar de | El proveedor adjudicado deberd suministrar, instalar y poner en marcha el sistema de aire
entrega. acondicionado requerido, conforme a lo indicado en plano incluido en las bases de licitacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION

EQUIPOS QUE INCLUYE EL SISTEMA:
v UN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 12,000 BTU/H, DE PARED. CUARTO DE UPS.
v UN EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 60,000 BTU/H, DE PISO TECHO. RAYOS “X”.

UNIDADES TIPO MINI SPLIT. Seran del tipo expansion directa, con condensador enfriado por aire (UC),
construida seguin normas ARI 210 y 270; y Unidad interior o unidad evaporadora (UE) esta formada por
un gabinete para suspender en: la pared o piso/techo, el cual contendra la seccion del ventilador
centrifugo y estaré conectado al motor directamente, de operacién silenciosa, con descarga horizontal de
aire, incluyendo aletas para movimiento frontal de la corriente de aire, y estara provista de filtros lavables
y permanentes (los filtros de la unidad seran de facil acceso y de material plastico (propileno) lavable).
Las unidades seran embarcadas en una sola seccion ensamblada totalmente en fabrica y serén instaladas
en el lugar indicado en los planos.

Dichas unidades trabajaran con refrigerante ecolégico R-410a y con eficiencia igual o mayor a SEER 18.
Los serpentines seran del tipo tubo continto, probado a 650 PSI de presion de aire bajo de agua,
construido de tuberia de cobre, mecanicamente expandido en aletas de aluminio.

La unidad condensadora (UC) debera ser de la misma marca de la unidad evaporadora (UE).

La unidad condensadora (UC), sera disefiada para uso exterior con el chasis construido de lamina de
acero, cubierta de Zinc, debe incluir patas para su anclaje constituyendo una sola pieza de estructura
rigida metalica para su fijacion al piso, en ella se encuentran el compresor, serpentin de enfriamiento del
refrigerante, motor ventilador y el sistema de fuerza y control del sistema.

El chasis tendrd paneles para proveer completo acceso al compresor, a los controles, a los motores y
ventiladores del condensador, la superficie exterior sera pintada con una base de epoxico acabada con
esmalte.

Los compresores para los equipos seran del tipo rotativo INVERTER, herméticos con aislamiento interno
de resorte, montado sobre aisladores de hule, se incluye protecciéon de sobrecarga para el motor del
compresor y valvulas de servicio en la descarga.

El serpentin sera de alta eficiencia, con el motor enfriado por el gas de succién. Una valvula de alivio o
dispositivo similar, protegera internamente al compresor de sobre presiones. La unidad debera ser cargada
con refrigerante en fabrica, y en caso de ser requerido se debera completar la carga.

La tuberia de refrigeracion deberé estar aislada con aislamiento de %" de espesor como minimo, protegido
contra rayos ultravioleta y mecanicamente, ademas seréa soportada adecuadamente. Si la longitud de
tuberia entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora excede la permitida por el fabricante de los
equipos, debera utilizar tuberias de mayor diametro para que la eficiencia y la capacidad del equipo no se
vea afectada.

Los ventiladores del condensador seran de descarga horizontal del aire o descarga vertical para sistemas
de 48,000 Btu/h en adelante, tipo propela acoplados directamente al motor que lo acciona, los ventiladores
seran estatica y dindmicamente balanceados, tendran aspas de aluminio u otro material tipo polimero de
alta resistencia mecénica, los motores serdn para operacidn pesada, con cojinetes de bola
permanentemente lubricados y tendran proteccion interna de sobrecarga.

El sistema de proteccion eléctrica de la unidad tendra los siguientes componentes: Retardador de
arranque, Proteccidn de baja presion de aceite, Guardamotor de rango ajustable de acuerdo a la capacidad
del compresor. Este sistema podra venir instalado de fabrica dentro de la unidad condensadora, 0 en caso
contrario, se deberd incluir o instalar dentro de una caja apropiada para la intemperie, incluyendo la
canalizacion y el alambrado correspondiente.
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Para los sistemas de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad menor o igual a 36,000 Btu/h, el
proveedor podra instalar solamente un dispositivo de proteccion eléctrica que proporcione proteccion por
bajo y alto voltaje, perdida de fase.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la alimentacién eléctrica desde la caja
de corte hasta la unidad en canalizacion metalica debidamente soportada. Del mismo modo se debera
realizar la instalacion de la canalizacion y cableado del control entre la fan coil, y la unidad condensadora.
El control de la unidad sera del tipo remoto con pantalla digital. El circuito de control sera operado a
distancia por medio de un control remoto inalambrico, digital, con un microprocesador emisor de sefiales
infrarrojas a la unidad evaporadora. Tendra al menos las funciones siguientes: Apagado y encendido;
control de velocidad, alta, media y baja; selector de la temperatura; desviador del flujo de aire, reloj para
programacion.

El drenaje de las unidades evaporadoras (UE) sera conectado a una tuberia previamente instalada
empotrada en la pared cercana a la ubicacién de montaje del equipo, y dirigido de forma enterrada o
mediante a la caja de aguas lluvias mas cercana; para el caso donde no se tenga acceso a una caja de
aguas lluvias, esta sera conectada a la tuberia de drenaje mas préxima para ello se debera instalar un
sifon que evite entrada de malos olores a la unidad evaporadora o como se indique en los planos de
disefo.

Caracteristicas
Eléctricas.

Para los equipos de aire acondicionado el suministro eléctrico seré a:

v 120Vac/1Fase/60Hertz.

v’ 208/230Vac/1Fase/60Hertz.
El voltaje de operacién de los motores de dichos equipos sera protegido eléctricamente mediante la
instalacién de un guarda motor y una unidad de disparo ajustable, debidamente protegidos dentro de una
caja 0 gabinete metélico tipo caja NEMA 3R.

Condiciones de
Recepcion e
instalacion.

Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberan ser completamente nuevos y de fabricacion
reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberan ser certificados o listados en su
construccion bajo los requerimientos: AHRI'y cULus o ETL.

Todos los equipos, y materiales deberan tener acabados de fabrica, resistentes a la oxidacion.

Los equipos de aire acondicionado deberan operar con refrigerante ecolégico R-410 A.

En todos los equipos del sistema de aire acondicionado, se deberan instalar las correspondientes
protecciones eléctricas conforme a la capacidad de los motores y/o compresores eléctricos que estas
posean, estas deberan ser ejecutadas segun normativa eléctrica.

Informacion
requerida.

Para efectos de la licitacion, el oferente deberé incluir dentro de su oferta: Manuales y/o catalogos técnicos
de seleccion y operacion de las marcas y modelos de los equipos y componentes ofertados.
Quince dias antes de finalizar la instalacion, el contratista sometera al administrador del contrato, para su
aprobacién copia de:
e Manual de operacion del sistema.
¢ Manual de servicio de mantenimiento preventivo (en idioma espafiol) que debera de tener el Sistema
de aire acondicionado y ventilacién mecénica, el cual incluira como minimo lo siguiente:
o Instrucciones completas para operacién, mantenimiento, correccién de anormalidades vy
prueba de cada equipo.
o Catalogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los equipos.
o Marca, modelo y numeros de serie de todo el equipo principal.
o Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales, correos
electrénicos y nimeros de teléfonos.
o Protocolo y/o rutina de mantenimiento preventivo de los equipos.
Como parte de la puesta en marcha del Sistema de aire acondicionado, debera entregar documentacion
(protocolos) relacionada con el arranque y pruebas, generados durante la puesta en marcha del Sistema
que se indica en los documentos contractuales y planos como construidos.
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Garantia.

El Contratista deberé extender por escrito una garantia de fabrica por dos afios para equipos/materiales
y de buena obra para instalaciones y funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado y ventilacién
mecanica requeridos, contados a partir de la recepcién de las instalaciones por el Administrador de
contrato. Durante este tiempo, sera responsable del funcionamiento de dicho sistema y proporcionara bajo
su propio costo, los equipos, dispositivos, materiales, repuestos y recursos que sean requeridos para
corregir las fallas que se presenten como falla propia del equipo, materiales y/o instalaciones defectuosas
0 con vicios ocultos.

Con relacion a la garantia para el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y ventilacion
mecanica, el proveedor debera presentar garantia de cumplimiento que cubrira todo lo establecido en la
descripcidn de los servicios conexos requeridos y todo lo detallado en estas especificaciones técnicas.

Adiestramiento
y capacitacion.

Para todos los equipos e instalaciones debera considerarse un programa de adiestramiento al personal
que el Administrador de contrato designe para su capacitacion. Para tal efecto, siete dias antes de concluir
los trabajos, el Contratista entregara al Administrador del Contrato el plan de capacitaciones con las
actividades a realizar al respecto, describiendo la metodologia por emplear. Este debera incluir al menos:
capacitacion teérica y practica sobre el sistema de aire acondicionado y ventilacion mecénica instalado,
toda la informacion debera estar relacionada al sistema en referencia, descripcion de equipos y su forma
de operar, procedimientos de puesta en marcha y operacion, parametros de verificacién, solucién de fallas
menores, mantenimiento requerido, efc., tomando el tiempo necesario para cumplir con lo antes
mencionado a satisfaccion del Administrador de Contrato. Toda la informacién debera ser entregada de
forma impresa y digital al personal que recibe el adiestramiento. Los costos de implementacion de este
programa, seran por cuenta del contratista, por lo que los debera considerar en su propuesta econémica.
La capacitacion sera siete dias después de haberse recibido formalmente las instalaciones.

Programa de
operacion y
mantenimiento.

El Contratista deberd incluir (presentar y ejecutar) en su propuesta economica, el programa de
mantenimiento preventivo para el sistema de aire acondicionado y ventilacién mecanica instalado, lo
anterior para un periodo de 24 meses (dos afios), tanto para los equipos como para todas las instalaciones.
La implementacion de dicho programa sera con base a lo indicado en el “Manual de Operacién y
Mantenimiento para el Sistema” que el Contratista deberd entregar al Administrador de contrato. El
programa o0 manual de operacion y mantenimiento, debe indicar con claridad todos los procedimientos,
rutinas, protocolos y cantidad de personal que el Contratista asignara a dichas tareas, para ello se debera
tomar de base: lo requerido por el fabricante de los equipos y el contenido del correspondiente manual.
Adicionalmente, se debera entregar un listado de los componentes mas propensos a fallas, indicando su
costo y tiempo de entrega. De igual forma, se requiere que localmente todos los equipos instalados tengan
representacion y respaldo técnico local.

Servicios
conexos.

El proveedor o contratista proveera todos las obras necesarias 0 complementarias que permitan la
instalacién completa y a satisfaccion del Administrador de contrato del sistema de aire acondicionado y
ventilacion mecanica requerido. El Contratista sera responsable del suministro completo, montaje,
instalacién, puesta en marcha del sistema y equipos, obra electromecéanica requerida para la puesta en
marcha.

El proveedor o contratista debera proporcionar, los medios para transporte, elevacién y manejo de los
equipos y materiales, asi como las herramientas necesarias para su instalacion. El Contratista tendra la
obligacién de cuidar y proteger las instalaciones y edificios existentes, asi como el mobiliario y equipo
existente en los mismos. Corre por cuenta y riesgo del Contratista, el cuido y la proteccién de sus propias
instalaciones.

El proveedor o contratista debera revisar cuidadosamente y cumplir todas las condiciones contenidas en
estas especificaciones y familiarizarse con ellas, con el objeto de que su oferta incluya todos los equipos,
servicios conexos, materiales, accesorios, mano de obra, maniobras, fletes, control de calidad, tiempos
muertos, seguros, etc., para entregar a tiempo todos los bienes contratados a satisfaccion del
Administrador de contrato.
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Igualmente debera estudiar los planos proporcionados, para conocer los detalles constructivos y
arquitectonicos, antes de presentar su oferta. Ademas, debera realizar una visita técnica al lugar de la
obra, para conocer las condiciones existentes.

El Administrador de contrato no reconocera ningun costo adicional que resulte por desconocimiento de
estos requerimientos.

A continuacién, se lista una serie de actividades o trabajos a tomar en cuenta, sin que esto represente o
limite el alcance al contratista para cumplir con la instalacion correcta de los sistemas de aire
acondicionado y ventilacién mecanica requeridos por el Administrador de contrato:

VALVULAS DE SERVICIO. disefiadas para uso acorde al refrigerante R-410a, y su rango de presién
deberd de ser compatible con la presion de trabajo del sistema. Las valvulas seran de bronce, sin
empaque, tipo globo.

DRENAJES DE AIRE ACONDICIONADO. seran instalados con tuberias PVC SDR-17, cumpliendo
normativas ASTM 1784, del tipo de acople con junta cementada. El proveedor debera considerar en sus
costos de instalacion la incorporacién de la correspondiente bomba de condensado en la linea de
condensado.

SOPORTERIA DE SISTEMA DE DRENAJE. soporte galvanizado individual colgantes tipo pera de 3" de
diametro.

BASES DE APQYO, el proveedor incluira en el precio del equipo o sistema a suministrar, los costos o
valor econdmico de las bases metélicas o de concreto, tanto para: las unidades de extraccion de aire
(EXT), la unidad condensadora (UC) como para la unidad evaporadora (UE).

DESMONTAJE Y DISPOSICION FINAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT
EXISTENTES.

Como parte del alcance de este proyecto el contratista debera considerar el desmontaje de cada uno de
los sistemas y componentes existente en los ambientes donde se ejecutarén las intervenciones, estos
deberan ser probados antes de su respectivo desmontaje y para tal efecto se debera elaborar su
correspondiente informe técnico. El destino final de estos equipos sera coordinado conjuntamente con el
personal de mantenimiento del Hospital.

El contratista debera considerar en su oferta econdémica los costos econdémicos de todas las obras
necesarias requeridas para el correcto desmontaje y traslado final de cada uno de los equipos ante
mencionados.

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, el proveedor prestara
este servicio conforme a lo requerido en estas especificaciones técnicas y demas documentos
contractuales.

Lugar
entrega.

de

El proveedor adjudicado debera suministrar, instalar y poner en marcha el sistema de aire acondicionado
requerido, conforme a lo indicado en plano incluido en las bases de licitacion.
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TABLA DE REFERENCIA DE OBRAS A REALIZAR, SIN LIMITARSE A ELLAS

(VER INDICACIONES EN PLANOS)

HOSPITAL NACIONAL GENERAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ", ZACAMIL

PARTIDA DESCRIPCION
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 Memoria de calculo del blindaje para sala de diagndstico de equipo estacionario de Rayos X.
2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES (Incluye desalojo)
201 Desmontaje de Equipo de Rayos x existente y traslado a donde indique el Administrador de contrato
' dentro del hospital.
2.02 Desmontaje de mueble existentes, si aplica, ver detalle en planos
2.03 Desmontaje de tap6n de madera en area de procesadora de peliculas, ver detalle en planos
Desmontaje de tapdn de madera y esclusas pasa peliculas en sala de procesadoras (Sala de estar de
2.04 Licenciados), ver detalle en planos y traslado a donde indique el Administrador de contrato dentro del
hospital.
2.05 Demolicién de paredes de bloque de concreto existentes (Ver ubicacién en planos)
2.06 Desmontaje de puertas de madera, si aplica, ver detalle en planos
207 Desmontaje de luminarias de sala de control, sala de diagnéstico y cuarto oscuro incluye traslado y
' desalojo donde indique el Administrador de contrato dentro del hospital.
3.00 PAREDES (Incluye desalojo)
3.01 Desmontaje de forro de madera existente y sustitucion por forro de panel de yeso de 2" con malla de
' fibra de vidrio integrada. Ver &reas indicadas en planos
3.02 Desmontaje Suministro e instalacion de losetas de cielo falso en mal estado o dafiadas en el proceso
' constructivo, similares al actual
3.03 Suministro e Instalacion de blindaje de plomo en paredes segun calculo del blindaje si la memoria de
' calculo lo indica, ver detalle en planos.
3.04 Sluministro e instalacién de Division Liviana de Tabla yeso 2 forros para sello de hueco, ver detalle en
planos
Suministro e instalacién de Division de estructura de perfiles 3 5/8” Idmina galvanizada #26, forro de
3.05 paneles de yeso de 2" con malla de fibra de vidrio integrada pasteada, afinada y pintada con aplicacién
de pintura latex de primer calidad
4.00 PISOS (Incluye desalojo)
4.01 Demolicién de piso existente en &rea de instalacion de mesa y bucky (Si aplica)
4.02 Pulido de piso existente 0 Suministro y aplicacién de encerado, (Ver ubicacién en planos)
5.00 PINTURA
501 Para sala de diagnéstico: suministro y aplicaciéon de pintura de latex satinada antibacterial, con dos
' manos (minimo) de primera calidad, el color a aplicar sera blanco base SW 7757
Para areas de cuarto de control, sala de UPS, pasillos, ver detalle en planos. Suministro y aplicacion de
pintura de latex mate antibacterial, con dos manos (minimo) de primera calidad, los colores a aplicar
seran los siguientes:
5.02 a. A partir de NPT hasta 0.50 m de altura sera de color SW7067.
b. De 0.50m a 1.30m sera SW 7065.
c. De 1.30m hasta 0.10m arriba de cielo falso sera blanco base SW 7757.
Incluye curado y base, segun especificaciones del fabricante.
6.00 PUERTAS
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GOBIERNO DE
EL SALVADOR

PARTIDA DESCRIPCION
Suministro e Instalacion de puerta P-1, plomada segin memoria de calculo acabado en ACM de

6.01 fabricacion especial (0.95X2.10) para acceso a Sala de Rayos x.
6.02 Suministro e Instalacién de puerta P-2, plomada segin memoria de célculo acabado en ACM de
' fabricacion especial (1.20X2.10) para acceso a Sala de Rayos x en pasillo de pacientes.

6.03 Reparacion de cuatro (4) puertas de madera P-3 de una hoja medidas de (2.10x0.70)

7.00 VENTANAS

7.01 Limpieza de Vidrios fijos plomados existentes (Ver ubicacion en planos)

8.00 SENALETICA (Suministro e instalacién)

8.01 Rétulo de advertencia de carga eléctrica

9.00 OTROS

9.01 Colocacion de Base de Concreto para equipo

9.02 Suministro de mueble para colocar computador y accesorios en Sala de Control, ver plano taller

9.03 Limpieza General

10.00 OBRA ELECTRICA
El equipo de Rayos X nuevo se conectara a tablero de aire acondicionado existente, instalado en el

10.01 cuarto eléctrico (ver plano) con su interruptor termomagnético como medio de desconexién para servicio
de mantenimiento.
Para los equipos de aire acondicionado se utilizara el tablero de aire acondicionado existente, instalado

10.02 en el cuarto eléctrico (ver plano) con su interruptor termomagnético como medio de desconexion para

' servicio de mantenimiento (caja NEMA de la unidad de compresores) contenidos en el Tablero los cuales

seran de las capacidades y numero de polos segun la capacidad a proteger.

10.03 Suministro e instalacién de tablero eléctrico para proteccién de equipo de rayos x. Ver apartado:

Accesorios en especificaciones técnicas.
10.04 Acometida adecuada segun la capacidad de UPS a instalar, incluye canalizacion, cable, soporteria
Suministro e instalacién de proteccién en tablero de distribucion, incluye cambio de cableado y

10.05 canalizaciones.
10.06 Suministro e instalacién de luminarias tipo T8 y salida de luz para luminarias en sala de diagndstico.
10.07 Suministro e instalacién de luminaria de aviso de radiacién, incluye también salida eléctrica.
10.08 Suministro e instalacion de luminarias de emergencia y rotulo de salida, incluyen también salida de luz
' para luminarias con canalizacidn cable y soporteria.
Suministro e instalacién de 4 tomacorrientes doble y salida para tomacorrientes 120V polarizado NEMA
5-20A grado hospitalario. (Ver plano).
10.09 1. Uno (1) para estacion de diagnéstico.

2. Uno (1) en sala de diagndstico.

3. Uno (1) para estacion de postprocesado.

4. Uno (1) para impresor en estacion de postprocesado.

11.00 OBRA MECANICA

Suministro e instalacién de Un (1) equipo para aire acondicionado Mini Split, de 60,000 Btu/h, de piso

11.01 .
techo, para sala de Diagndstico Rayos X.
11.02 Suministro e instalacién de Un (1) equipo para aire acondicionado Mini Split, de 12,000 Btu/h, de pared,
' para cuarto de UPS.
11.03 Suministro e instalacion de valvulas de servicio de bronce, sin empaque, tipo globo.
11.04 Suministro e instalacion de bombas de condensado y su respectivo drenaje con tuberias PVC SDR-17,

cumpliendo normativas ASTM 1784, del tipo de acople con junta cementada. Ver plano.
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1105 Suministro e instalacion de soporteria de sistema de drenaje: soporte galvanizado individual colgantes
' tipo pera de 3" de diametro.
Suministro e instalacion de bases de apoyo: bases metalicas o de concreto, tanto para la unidad
11.06 condensadora (UC) como para la unidad evaporadora (UE). Ver planos para la ubicacion, el tipo de base
sera definido por el Jefe de Mantenimiento.
11.07 Suministro e instalacion de soporteria
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HOSPITAL NACIONAL GENERAL “DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ”, CHALATENANGO
PARTIDA DESCRIPCION

1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 Memoria de calculo del blindaje para sala de diagndstico de equipo estacionario de Rayos x.
1.02 Memoria de calculo estructural y suministro e instalacion de reforzamiento de losa de ser necesario.
2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES (Incluye desalojo)
2.01 Desmontaje de puertas de madera existentes, si aplica, ver detalle en planos
2.02 Desmontaje de mueble existentes, si aplica, ver detalle en planos
2.03 Demolicién de paredes de bloque de concreto existentes (Ver ubicacién en planos)
204 Desmqntaje de .Iuminarias de §gla de control, sala de diagnostico y cuarto oscuro incluye traslado y
desalojo donde indique el Administrador de contrato dentro del hospital.
3.00 PAREDES (Incluye desalojo)
Desmontaje de material laminar existente en divisiones livianas y paredes a sustituir por material
3.01 laminado resistente a la humedad en color blanco (High reflective White SW7757) o blanco a elegir por

el administrador de contrato.
Suministro e Instalacion de blindaje de plomo en paredes segun célculo del blindaje si la memoria de

3.02 calculo lo indica, ver detalle en planos.

3.03 Resane en paredes de bloque el repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta cemento-
' arenilla, Si aplica. Ver detalle en planos

3.04 Construccion de pared de blogue de concreto (Ver areas indicadas en planos)

4.00 PISOS (Incluye desalojo)

4.01 Demolicién de piso existente en &rea de instalacién de mesa y bucky (Si aplica)

4.02 Pulido de piso existente o Suministro y aplicacién de encerado, (Ver ubicacién en planos)

5.00 CIELO FALSO (Incluye desalojo)

5.01 Desmontaje Suministro e instalacion de losetas de cielo falso en mal estado o dafiadas en el proceso

constructivo, similares al actual
6.00 PINTURA
6.01 Para sala de diagnéstico: suministro y aplicacion de pintura de latex satinada antibacterial, con dos
' manos (minimo) de primera calidad, el color a aplicar sera blanco base SW 7757
Para areas de cuarto de control, sala de UPS, pasillos (si aplica) ver detalle en planos. Suministro y
aplicacion de pintura de latex mate antibacterial, con dos manos (minimo) de primera calidad, los colores
a aplicar seran los siguientes:
6.02 a. A partir de NPT hasta 0.50 m de altura sera de color SW7067.
b. De 0.50m a 1.30m serd SW 7065.
c. De 1.30m hasta 0.10m arriba de cielo falso seré blanco base SW 7757.
Incluye curado y base, segun especificaciones del fabricante.
7.00 PUERTAS

Suministro e Instalacion de puerta P-1, plomada segun memoria de calculo de dos cuerpos (1.20 X 2.10)

701 para acceso a Sala de Rayos x.

702 Reparacion de puerta de madera P-2 una hoja, medidas de (0.80 x 2.10 m) para acceso a servicio
' sanitario.

703 Suministro e instalacion de puerta de madera P-3 una hoja, medidas de (0.95 x 2.10 m) para acceso a
' cuarto eléctrico.

7,04 Reparacion de puerta de madera P-4 corrediza con acabado laminar a sustituir, medidas de (1.10 x 2.10

m) para acceso a segunda sala de Rayos x
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7.05

Suministro e instalacion de Puerta P-5 de estructura de cedro y Tapdn de madera en la parte superior
en pasillo (2.10x1.36)

7.06

Reparacion de puerta de madera P-6 una hoja, medidas de (0.80 x 2.10 m) para acceso a nuevo cuarto
eléctrico.

7.07

Suministro e Instalacion de puerta P-7 Corrediza de estructura de cedro y doble forro de madera laminada
de medidas de (1.36 x2.10) para acceso a cuarto de UPS

8.00

VENTANAS

8.01

Limpieza de Vidrios fijos plomados existentes (Ver ubicacion en planos)

9.00

SENALETICA (Suministro e instalacién)

9.01

Roétulo de advertencia de carga eléctrica

10.00

OTROS

10.01

Colocacién de Base de Concreto para equipo

10.02

Suministro e instalacion de tope de camilla (Si aplica, seguir el acabado de elementos existentes en las
areas a intervenir)

10.03

Limpieza General

11.00

OBRA ELECTRICA

11.01

El equipo de Rayos X nuevo se conectard desde tablero general a 480 voltios trifasico, para alimentar
una caja NEMA - 1 trifasica, instalada en el cuarto eléctrico (ver plano) con su interruptor termomagnético
como un medio de desconexion para servicio de mantenimiento

11.02

Suministro e instalacién de tablero eléctrico para proteccién de equipo de rayos x. Ver apartado:
Accesorios en especificaciones técnicas.

11.03

Acometida adecuada segun la capacidad de UPS a instalar, incluye canalizacién, cable, soporteria

11.04

Para los equipos de aire acondicionados nuevos, se instalara tablero eléctrico desde transformador seco
480/208 VCA, trifasico, instalado en cuarto eléctrico (ver plano) con una caja NEMA - 1 trifasica 208
VCA, el Tablero tendréa las protecciones termomagnético de la capacidad y numero de polos segun la
capacidad a proteger.

Las cubiertas del TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO (nuevo) deberan tener impreso en ella o en
una placa localizada en lugar visible, las caracteristicas siguientes: Nombre del tablero, Voltaje de
servicio, Tipo de tablero, Fases, Capacidad maxima en amperios.

11.05

Suministro e instalacién de proteccién en tablero de distribucion, incluye cambio de cableado y
canalizaciones.

11.06

Suministro e instalacién de luminarias tipo T8 y salida de luz para luminarias en sala de diagnéstico.

11.07

Suministro e instalacién de luminaria de aviso de radiacién, incluye también salida eléctrica.

11.08

Suministro e instalacion de luminarias de emergencia y rotulo de salida, incluyen también salida de luz
para luminarias con canalizacion cable y soporteria.

11.09

Suministro e instalacion de 4 tomacorrientes doble y salida para tomacorrientes 120VCA/1 FASE/60Hz
polarizado NEMA 5-20A grado hospitalario. (Ver plano).

5. Uno (1) para estacion de diagnéstico.

6. Uno (1) en sala de diagnéstico.

7. Uno (1) para estacion de postprocesado.

Uno (1) para impresor en estacion de postprocesado.

12.00

OBRA MECANICA

12.01

Suministro e instalacién de Un (1) equipo para aire acondicionado Mini Split, de 60,000 Btu/h, de piso
techo, para sala de Diagnéstico Rayos X.

12.02

Suministro e instalacion de Un (1) equipo para aire acondicionado Mini Split, de 12,000 Btu/h, de pared,
para cuarto de UPS.
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12.03

Suministro e instalacion de dos (2) extractores de aire, tipo en linea con descarga al exterior de 650 cfm,
c/u. para cuartos eléctricos.

12.04

Suministro e instalacion de valvulas de servicio de bronce, sin empagque, tipo globo.

12.05

Suministro e instalacién de bombas de condensado y su respectivo drenaje con tuberias PVC SDR-17,
cumpliendo normativas ASTM 1784, del tipo de acople con junta cementada. Ver plano.

12.06

Suministro e instalacion de soporteria de sistema de drenaje: soporte galvanizado individual colgantes
tipo pera de 3" de diametro.

12.07

Suministro e instalacion de bases de apoyo: bases metalicas o de concreto, tanto para la unidad
condensadora (UC) como para la unidad evaporadora (UE). Ver planos para la ubicacién, el tipo de base
sera definido por el Jefe de Mantenimiento.

12.08

Suministro e instalacion de soporteria
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HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE LA UNION

PARTIDA DESCRIPCION
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 Memoria de calculo del blindaje para sala de diagndstico de equipo estacionario de Rayos x.
2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES (Incluye desalojo)
2.01 Desmontaje de mueble existentes, si aplica
2.02 Desmontaje de puertas de madera, ver detalle en planos
203 (Iij)cals?on?taj:a de Equipo de Rayos x existente y traslado a donde indique el Administrador de contrato dentro
el hospital.
204 Desmontaje de luminarias de sala de control, sala de diagnéstico y cuarto oscuro incluye traslado y
' desalojo donde indique el Administrador de contrato dentro del hospital.
3.00 PAREDES (Incluye desalojo)
3.01 Suministro e Instalacion de blindaje de plomo en paredes segun célculo del blindaje (donde aplique)
3.02 Desmontaje Suministro e instalacién de losetas de cielo falso en mal estado o dafiadas en el proceso
' constructivo, similares al actual
4.00 PISOS (Incluye desalojo)
4.01 Demolicién o reparacion de piso existente en area de instalacion de mesa y bucky (si aplica)
4.02 Pulido de piso existente 0 Suministro y aplicacién de encerado, (Ver ubicacién en planos)
5.00 PINTURA
5.01 Para sala de diagnostico: suministro y aplicacidn de pintura de latex satinada antibacterial, con dos manos
' (minimo) de primera calidad, el color a aplicar sera blanco base SW 7757
Para areas de cuarto de control, sala de UPS, pasillos (si aplica) ver detalle en planos. Suministro y
aplicacion de pintura de latex mate antibacterial, con dos manos (minimo) de primera calidad, los colores
a aplicar seran los siguientes:
5.02 a. A partir de NPT hasta 0.50 m de altura sera de color SW7067.
b. De 0.50m a 1.30m serd SW 7065.
c. De 1.30m hasta 0.10m arriba de cielo falso sera blanco base SW 7757.
Incluye curado y base, segun especificaciones del fabricante.
6.00 CIELO FALSO (Incluye desalojo)
6.01 Desmontaje Suministro e instalacion de losetas de cielo falso en mal estado o dafiadas en el proceso
' constructivo, similares al actual
7.00 PUERTAS
7.01 Reparacion de puerta de madera P-1, medidas de (1.20 x 2.15 m) para acceso a sala de rayos x
7.02 Reparacion de puerta de madera P-2, medidas de (0.98 x 2.15 m) para acceso a cuarto de control.
7.03 Reparacion de puerta de madera P-3 medidas de (1.00 x 2.15 m) para acceso a cuarto de UPS.
7.04 Reparacion de puerta de madera P-4 medidas de (1.20 x 2.20 m) para acceso a cuarto a safia de rayos x
7.05 Reparacion de puerta de madera P-5, medidas de (0.90 x 2.20 m) para acceso a servicio sanitario
8.00 VENTANAS
8.01 Limpieza de Vidrios fijos plomados existentes (Ver ubicacion en planos)
9.00 SENALETICA (Suministro e instalacién)
9.01 Rétulo de advertencia de carga eléctrica
10.00 OTROS
10.01 Colocacién de Base de Concreto para equipo
10.02 Suministro e instalacién de tope de camilla (Si aplica, seguir el acabado de elementos existentes en las
' areas a intervenir)
10.03 Suministro e Instalacién de Mueble Fijo (MF-1) Ver ubicacién en plano
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PARTIDA DESCRIPCION
10.04 Limpieza General
11.00 OBRA ELECTRICA
Se utilizara el TABLERO EXISTENTE, instalado en el entrecielo del area donde esta instalado el equipo
11.01 de Rayos X (ver plano) con su interruptor termomagnético se conectara la alimentacién del gabinete del
equipo de RX.
11.02 Suministro e instalacion de tablero eléctrico para proteccidn de equipo de rayos x. Ver apartado: Accesorios
' en especificaciones técnicas.
11.03 Acometida adecuada segun la capacidad de UPS a instalar, incluye canalizacion, cable, soporteria
Para los equipos de aire acondicionados nuevos, se instalara tablero eléctrico desde ubicacién actual,
instalado en cuarto eléctrico (ver plano) con una caja NEMA - 1 trifasica 208 VCA, el Tablero tendra las
11.04 protecciones termomagnético de la capacidad y numero de polos segun la capacidad a proteger.
' Las cubiertas del TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO (nuevo) deberan tener impreso en ella 0 en una
placa localizada en lugar visible, las caracteristicas siguientes: Nombre del tablero, Voltaje de servicio,
Tipo de tablero, Fases, Capacidad maxima en amperios.
1105 Suministro e instalacién de proteccion en tablero de distribucion, incluye cambio de cableado y
' canalizaciones.
11.06 Suministro e instalacién de luminarias tipo T8 y salida de luz para luminarias en sala de diagnéstico.
11.07 Suministro e instalacion de luminaria de aviso de radiacién, incluye también salida eléctrica.
11.08 Suministro e instalacion de luminarias de emergencia y rotulo de salida, incluyen también salida de luz
' para luminarias con canalizacién cable y soporteria.
Suministro e instalacion de 4 tomacorrientes doble y salida para tomacorrientes 120VCA/1 FASE/60Hz
11.09 polarizado NEMA 5-20A grado hospitalario. (Ver plano).
' 1. Uno (1) para estacion de diagnéstico.
2. Uno (1) en sala de diagnéstico.
12.00 OBRA MECANICA
12,01 Suministro e instalaciéon de Un (1) equipo para aire acondicionado Mini Split, de 60,000 Btu/h, de piso
' techo, para sala de Diagnédstico Rayos X.
12,02 Suministro e instalacion de Un (1) equipo para aire acondicionado Mini Split, de 12,000 Btu/h, de pared,
' para cuarto de UPS.
12.03 Suministro e instalacion de valvulas de servicio de bronce, sin empaque, tipo globo.
12,04 Suministro e instalacion de bombas de condensado y su respectivo drenaje con tuberias PVC SDR-17,
' cumpliendo normativas ASTM 1784, del tipo de acople con junta cementada. Ver plano.
12.05 Suministro e instalacién de soporteria de sistema de drenaje: soporte galvanizado individual colgantes tipo
' pera de 3" de diametro.
Suministro e instalacion de bases de apoyo: bases metalicas o de concreto, tanto para la unidad
12.06 condensadora (UC) como para la unidad evaporadora (UE). Ver planos para la ubicacién, el tipo de base
sera definido por el Jefe de Mantenimiento.
12.07 Suministro e instalacién de soporteria
Elaboré:
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