



1 PLANTA DE CONJUNTO Y UBICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR
ESC.1:750



2 PLANTA DE INTERVENCIONES
ESC.1:50

CUADRO DE INTERVENCIONES			
	DESCRIPCIÓN	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
INT-1	DESMONTAJE DE PUERTA HOJA EXISTENTE	INT-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C
INT-2	DESMONTAJE DE MUEBLES EN GENERAL, EN EL CASO DE MUEBLES CON INSTALACIONES HIDRAULICAS SELLAR Y RESANAR	INT-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN PARA GASES ANESTESICOS, CON SUS RESPECTIVAS REJILLAS
INT-3	DEMOLICIÓN DE PAREDES EXISTENTES	INT-10	RESANE, REPOSICIÓN, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISO EXISTENTE EN ÁREAS A INTERVENIR
INT-4	DESMONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PVC SEGÚN ESPECIFICACIONES	INT-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GASES
INT-5	RESANE EN REPELLOS Y AFINADOS DE PAREDES DE BLOQUE PARA DEJAR UNA SUPERFICIE LISA Y UNIFORME	INT-12	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE PARA EXCAVACIÓN PARA PREPARACIÓN DE SUELO, PARA NUEVA FUNDACIÓN PARA EQUIPO A INSTALAR
INT-6	DESMONTAJE DE VENTANAS O PUERTA Y SELLO DE HUECO CON BLOQUE CON REPELLO, AFINADO Y PINTADA		
INT-7	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		



GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO Y DE IMAGENOLÓGIA PARA FORTALECER LA RED HOSPITALARIA NACIONAL CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES".
DIRECCIÓN:
Final calle Dr. Federico Penado salida a San Salvador, Usulután, El Salvador, C.A.

FINANCIAMIENTO:
FONDOS BID

CONTENIDO:
PLANTA DE CONJUNTO DE ÁREA A INTERVENIR
PLANTA DE INTERVENCIONES
CUADRO DE INTERVENCIONES

ÁREA: ARQUITECTÓNICA
UGPPI-MINSAL

ÁREA: ELÉCTRICA
UGPPI-MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:
FECHA:

SÍMBOLO:
UGPPI-MINSAL
ESCALA: INDICADAS
FECHA: AGOSTO/2021

HOJA No. **ARQ-01** CORRELATIVO **01/03**