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» | MINISTERIO

et DE SALUD

GOBIERINO DE
EL SALVADOR

PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROMERA INFANCIA
EN EL SALVADOR

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF N° 9065-5V

ENMIENDA N°. 2
No. CSJ-107-MINSAL-GO-RFB

“SUMINISTRO DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS Y NO MEDICOS Y MATERIALES PARA
TAMIZAJE DE ANEMIA”

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto Creciendo Saludables Juntos
(UCPCSJ), informa a todas las personas interesadas en el proceso No. CSJ-107-MINSAL-GO-RFB,
denominado “SUMINISTRO DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS Y NO MEDICOS Y MATERIALES
PARA TAMIZAJE DE ANEMIA”, que ha emitido la Enmienda No. 2 al referido documento de

invitacién.

Se modifican las siguientes disposiciones segin detalle:

Segin  Seccion VII.
Servicios Conexos

Requisitos de los Bienes vy

Se maodifica

Lote 1, ftem 1

Lote 1, ftem 1

Tiempo estimado de funcionamiento
cinco afios.

Tiempo estimado de
funcionamiento tres afios.

Especificaciones Especificaciones
Técnicas Técnicas
las pruebas para garantizar el Las pruebas para garantizar el
funcionamiento  adecuado de los funcionamiento adecuado de los
equipos adquiridos serdn realizadas al equipos adquiridos seran
100% de los mismos, por una comisidn realizadas a una muestra de 10
que se conforme. aparatos, tomados de forma
aleatoria, y serd realizado por una
comisidn de equipo técnico.
Documentacién

Técnica Requerida

Para fa muestra; al momento de su
entrega deberd llevar impresa la
leyenda PROPIEDAD DEL MINSAL
PROHIBIDA SU VENTA.

Documentacién Téchica

Requerida

Se elimina

Lista de Servicios
Conexosy
Cronograma de
Cumplimiento

Mantenimiento preventivo y correctivo:

5 servicios (uno ¢/ afio por 5 afios).

Lista de Servicios

Conexos y Cronograma

de Cumplimiento

Mantenimiento preventivo Y
correctivo segln necesidad
manifestada por el MINSAL por un
periodo de tres afios.

Lote 1, ftem 2

Lote 1, ftem 2

Especificaciones
Técnicas

Garantfa contra desperfectos de fabrica
por un afio a partir de la entrega a
conformidad.

Especificaciones
Técnicas

Se elimina.




* ¥ o
4

* "
* *
3 E .
" ey
L] *

MINISTERIO

PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTQS
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROMERA INFANCIA

e DESALUD EN EL SALVADOR
B SATABOR CONTRATO DE PRESTAMO BIRF N° 9065-5V
Documentacién Para la muestra: al momento de su | Pocumentacion Técnica

Técnica Requerida

entrega deberd Hevar impresa [a
leyenda PROPIEDAD DEL.  MINSAL
PROHIBIDA SU VENTA.

El PROVEEDOR deberd presentar al
momento de entregar los bienes un
certificado de fabricante por la vigencia
de la garantia (1 afio).

Requerida

Se elimina.

Se elimina.

Lista de Bienes y
Cronograma de
Entregas

Et plazo de entrega serd a 90 dias
calendario a partir de la distribucion del
contrato.

Lista de Bienes vy
Cronograma de
Entregas

El plazo de entrega serd de 225
cajas {200 lancetas cada una) a 9¢
dias calendaric a partir de fa
distribucién del contrato y 225
cajas a 120 dias calendario a partir
de la distribucion del contrato.

Lote 1, ftem 3

Lote 1, ftem 3

Especificaciones

Garantfa contra desperfectos de fabrica

Especificacicnes

Técnicas por un afio a partir de la entrega a | Técnicas Se elimina
conformidad.
Para la muestra: al momento de su
entrega deberd Hevar impresa |a Se elimina
. x leyenda PROPIEDAD DEL MINSAL | pocumentacién Téchica
D t
ocumentacion PROHIBIDA SU VENTA. Requerida

Técnica Requerida

El PROVEEDOR deberda presentar al
momento de entregar los bienes un
certificado de fabricante por la vigencia
de la garantia {1 afio).

Presentar fecha de vencimiento
del producto como minimo de un
afio un periodo de tres afios.

Lista de Bienes y
Cronograma de
Eniregas

El plazo de entrega serd a 90 dias
calendarlo a partir de la distribucién del
contrato.

lista de Bienes vy
Cronograma de
Entregas

El plazo de entrega serd de 225
cajas (de 4 frascos de 50
microcubetas cada una) a 90 dias
calendario a partir de |la
distribucion def contrato y 225
cajas a 120 dias calendario a partir
de {a distribucidn del contrato.

Esta Enmienda formara parte integral del Documento de Invitacion, el resto del contenido se mantiene

inalterado.

Lic. Maria José Domingudz’:
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Coordinadora de la Unidad del Proyecto Creciendo Salu&éﬁes Juntos. UCPCS]
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