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 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.01 Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica 1.00 SG

2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

2.01
Codigo 01 plano A02. Demolicion de losa mueble existente, demolicion de
enchape, resane de pared (repellado y afinado) limpieza y desalojo de material
sobrante.

1.00 SG

2.02

Codigo 02 plano A02. Demolicion de piso de concreto, limpieza y desalojo. y
hechura de firme de piso base de concreto de 7 cm de espesor para colocación
de cerámica, resistencia del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electro malla de
6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base suelo cemento 20:1 y la preparación de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.

3.50 M2

2.03
Codigo 03 plano A02. Resane en pared, incluye demolicion de areas en mal
estado, repellado y afinado. Limpieza y desalojo de material sobrante.

10.00 M2

2.04
Codigo 04 plano A02. Demolicion de cuadrados en ventanas, hechura de
cuadrados nuevos y resanes de huecos producto de desmontaje de defensas
metalicas. Incluye limpieza y desalojo de material sobrante.

32.00 M

2.05
Codigo 05 plano A02. Desmontaje de cielo falso existente, incluye perfilaría de
aluminio, luminarias en áreas donde aplique. limpieza y desalojo de material
sobrante

46.00 M2

2.06
Codigo 06 plano A02, Demolicion de repello en paredes de bloque, limpieza y
desalojo de material sobrante.

30.00 M2

2.07
Reparacion de cortes en pared, en vano de puerta área de bodega (trabajo
incluye corte en "V" para colocacion de relleno con graoud.

1.00 SG

2.08 Tala y desenraizado de arboles, incluye desalojo 1.00 u

3.00 TERRACERIA

3.01 Trazo y Nivelación 15.00 M2

3.03 Excavación para acera y losa para piso de cerámica, incluye desalojo 20.00 M3

4.00 RELLENOS 

4.01
Relleno acera, relleno (nivelacion) y losa para piso de cerámica o porcelanato,
compactados con material selecto, compactado al 95%

10.00 M3

4.02
Relleno acera y losa para piso de cerámica o porcelanato, compactados con
suelo cemento 20:1, compactado al 95%

12.00 M3

5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL

5.01
Solera de mojinete SCM, 20x15 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15
cm. 

0.80 M3

6.00 ESTRUCTURA METÁLICA

6.01
Suministro e instalación de Polín P-1 (doble polín encajuelado C de 4" cal 14
galvanizado chapa 14), según detalle en planos y pintura según especificación
técnica 

45.00 M

6.02
Suministro y colocación de Viga escopeta EC-1 (doble polín c de 6" galvanizado
chapa 14), incluye placa de conexión y pernos de anclaje según detalle en planos.

3.00 M

6.03

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico
(Ver detalle en planos Hoja A-06)

15.00 M2

7.00 CUBIERTA DE TECHO

7.01
Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica estándar (aleación
aluminio-zinc) grado 80, calibre # 24, con aislante termoacústico de 10 mm

30.00 M2

7.02
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre
pared o solera (cepo)

10.00 M

7.03
Suministro y colocación de canal de aguas lluvias de lámina galvanizada lisa
calibre 24, incluye ganchos de varilla de acero de #4 @ 0.60m y embudos para
conexión con tuberias PVC para bajadas.

14.00 M

7.04
Botaguas de lamina lisa N° 24, de 85 cms de ancho. Incluye: tornillos de sujeción
sellos, saques en pared y pintura, color a definir en obra.

10.30 M

8.00 ALBAÑILERIA

8.01

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento
antisísmico y juntas

5.00 M2

9.00 PISOS

9.01
Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de piso de porcelanato o
ceramica, resistencia del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6",
calibre 10x10

32.00 M2

9.02

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III,
acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa con
porcelana color a definir. Incluye la preparación de la superficie con mortero
especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del mismo material
en paredes de 0.10x0.60 m.

32.00 M2

9.03
Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.2x0.2 m o según dimensiones
en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color a definir sobre base de
concreto, colocación de zócalo del mismo material en paredes

3.00 M2

9.04
Suministro e instalación de piso tipo cerámico en areas existente de laboratorio
según dimensiones y color de piso existente, sobre base de concreto, colocación
de zócalo del mismo material en paredes.

6.00 M2

9.05
Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de
f’c=210Kg/cm2, superficie rugosa, color natural

15.00 M2

10.00 ACABADOS 
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10.01
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

100.00 M2

10.02
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base latex de la mejor
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.

105.00 M2

10.03
Suministro y aplicación de dos manos de pintura epóxica tipo industrial, incluyendo
cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.

260.00 M2

10.04
Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.20 m;
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

5.00 M2

10.05
Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.90 m;
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

8.00 M2

10.06
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor
calidad.

90.00 M2

10.07
Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie
para aplicación de acabado nuevo.

182.00 M2

10.08
División estructura de perfiles de 3 5/8" de lámina galvanizada calibre 26 fijados a
piso, paredes y estructura de techo, doble forro de tabla de yeso de 1/2",
resistente a la humedad junta encintada, pasteada, afinada.

30.00 M2

10.09
Sello de juntas ancho 2" y profundidad minima 1/4", con sellador de flexible base
de poliuretano color blanco.

13.00 Ml

11.00 CIELOS FALSOS

11.01

Suministro e instalación de cielo falso nuevo a instalar, estructura de perfiles de 3
5/8" lámina galvanizada #26 @0.40m separación máxima, paneles de 12.7mm de
tablayeso resistente a la humedad junta encintada, pasteada y lijada. toda la
superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con pintura
epóxica

45.00 M2

11.02

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido
con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo
resistente a cada 2.40 m A.S. 

45.00 M2

11.03
Suministro e instalación de estructura y forro en Fascia de 30 cm de altura, de
lámina troquelada perfil estándar cal. 24, prepintada, estructura de tubo cuadrado
de 1"x1" chapa 16 @0.50m máximo, sujeta a pared o estructura de techo

12.00 M

11.04

Hechura y colocación de cornisa, losetas de fibrocemento lisas, aplicación de dos
manos como mínimo de pintura látex; sello de juntas con cinta, en estructura de
metálica, aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva, incluye sello de cepo
y junta a la pared con malla metálica.  

12.00 M

12.00 VENTANAS

12.01
Suministro e instalacion de ventanas nuevas, manguetería aluminio tipo pesado
anodizado al natural, vidrio fijo claro laminado de 6mm. 4.75 M2

12.02

Suministro e instalacion de ventana de un cuerpo con marco de aluminio pesado
anodizado al natural con celosía de vidrio nevado de 5mm con operador tipo
mariposa

0.60 M2

12.03

Suministro e instalacion de ventanas nuevas corredizas, manguetería aluminio
tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro laminado de 6mm ambos cuerpos
corredizos

11.00 M2

13.00 PUERTAS

13.01

P-1 (2.10 m x 1.00 m), Suministro e instalación de puerta corrediza de madera,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "b" de
1/4", puerta con mirilla de vidrio fijo laminado de 6mm según detalle. aplicacion de
pintura de esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el
laboratorio

4.00 U

13.02

P-2 (2.10 m x 1.00 m), Suministro e instalación de puerta abatible de madera,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4"
incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras
tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete del
mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.

1.00 U
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13.03

P-3 (2.10 m x 1.20 m), Suministro e instalación de puerta abatible de madera,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "b" de
1/4", incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres
bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con
soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio. miriila de vidrio
laminado de 6mm, según detalle

3.00 U

13.04

P-4 (2.10 m x 1.00 m), Suministro e instalación de puerta corrediza de madera,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "b" de
1/4" según detalle. aplicacion de pintura de esmalte con soplete del mismo color
de las puertas existentes en el laboratorio

1.00 U

13.05

P-5, Suministro e instalación de puerta corrediza de madera, estructura de cedro
y doble forro de madera laminada tipo banack clase "b" de 1/4", puerta con mirilla
de vidrio fijo laminado de 6mm según detalle. aplicacion de pintura de esmalte
con soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio

1.00 U

13.06
P-6 (2.10 m x 1.10 m)Puerta existente de madera, lijado, limpieza, susticion de
visagras yc hapa en mel aestado, pintura a eleccion de propietario.

1.00 U

13.07
P-7 (2.10 m x 0.60 m)Puerta existente de madera, lijado, limpieza, susticion de
visagras yc hapa en mel aestado, pintura a eleccion de propietario.

1.00 U

14.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

14.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

14.01.01
Remoción de tuberías de aguas negras y agua potable. Incluye tubería de abasto
y de drenaje de poceta de mueble fijo a desmontar.

1.00 SG

14.02 TERRACERÍA OBRAS HIDRÁULICAS 

14.02.01
Excavación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, incluye
desalojo

20.00 M3

14.02.02
Compactación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con
material selecto.

30.00 M3

14.03 AGUAS RESIDUALES

14.03.01
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

12.90 M

14.03.02
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

12.00 M

14.03.03 Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexión de 2". 4.00 U

14.03.04 Construcción de caja de conexion A.N. 0.40x0.40 m 1.00 U

14.04 AGUA POTABLE

14.04.01
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios,
elementos de sujeción y prueba de presión.

18.90 M

14.04.02
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1" JC 250 PSI, incluye accesorios,
elementos de sujeción y prueba de presión.

19.60 M

14.04.03
Suministro e instalación de tapones PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye pegamento y
prueba de presión.

2.00 U

14.04.04 Suministro e instalación de valvula check de 3/4 de resorte, americana 1.00 U

14.04.05 Caja para vàlvula de control de 0.80x0.80 m, incluye materiales y mano de obra 2.00 U

14.05 AGUAS LLUVIAS

14.05.01
Caja de registro de aguas lluvias, de 30x30 cms., de ladrillo de obra, repellada y
afinada por dentro, con altura indicada en planos, incluye materiales, mano de
obra y prueba de hermeticidad.

1.00 U

14.05.02
Tubería PVC Φ 4" 160 PSI, para bajadas de aguas lluvias de canales, incluye
accesorios, anclajes, mano de obra, pegamentos y prueba de hermeticidad.

4.50 M

14.06 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

14.06.01
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una
pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

1.00 U

14.06.02
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

1.00 U

14.06.03 Suministro e Instalacion de lavaojos, incluye instalación y accesorios. 1.00 U

14.06.04 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 U

15.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

15.01
Suministro e instalación de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado de:
circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor.

10.00 U

15.02
Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso,
120V, 50W, 5, 300LM, 60HZ, 6000K, IP20.

8.00 U

15.03
Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso,
120V, 40W, 3839 LM, 60HZ, 6000K, IP20

9.00 U

15.04
Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de
buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K

2.00 U

15.05
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de batería
de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de luz
para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

1.00 U

15.06
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de batería
de 90 minutos. 2 X1.2 W, 120V/277V, UL LISTED, incluye salidad de luz para
conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

5.00 U
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15.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor  15A,125V 12.00 U

15.08
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para
equipos de area de laboratorio,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union
entre tomacorrientes.

19.00 U

15.09
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
dedicado, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre tomacorrientes.

5.00 U

15.10
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
respaldado por UPS, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre
tomacorrientes.

5.00 U

15.11
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo autoclave,
incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con termico 30A/2P,
placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.

1.00 SG

15.12
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS
6KW, incluye canalizado y alambrado de ciruito, placa y modulo de
tomacorrientes L14-30R.

1.00 SG

15.13
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa
metálica acero inoxidable

20.00 U

15.14
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP,
120V, configuración NEMA 5-20R

5.00 U

15.15
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuración NEMA 5-20R.

6.00 U

15.16
Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main 100A,
ES 30, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y supresor de
trasientes 80KA.

1.00 SG

15.17
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal
de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas.

1.00 SG

15.18
Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexión
de entrada y salida de UPS hasta tableros.

1.00 U

15.19
Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-
01, 3TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA
3R con termico

35.00 M

15.20
Suministro e instalacion de el sensor de humo por ionización, para detectar
partículas en incendios de llamas rápidas, de montaje en cielo falso, batería 9v,
85 DB, señal de batería baja y botón de prueba de sensor.

8.00 U

15.21
Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN
12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico
15A/1P.

7.00 SG

15.22
Suministro e instalación de cambio de protección 100A/2P por una de 125A/2P en
tablero general 

1.00 SG

15.23 Desmontaje de tablero ST-LAB existente 1.00 SG

15.24 Desmontaje de tomacorrientes en área existen de laboratorio 21.00 U

15.25 Desmontaje de luminarias existentes 2.00 U

15.26
Desmontaje de equipo de aire acondionado existente, inlcuye alimentacion y
sistema.

1.00 SG

16.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS

16.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 100.00 M

16.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul  CAT 6A de 7 pies 4.00 U

16.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 4.00 U

16.04
Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information
outlet)

4.00 U

16.05 Suministro e instalacion de Caja plastica rectangular para canaleta 4.00 U

16.06 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 4.00 U

16.07 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 60.00 M

16.08 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 10.00 U

16.09 Suministro e instalacion de Unión conduit de 3/4 pulg 5.00 U

16.10 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb
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17.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

17.01

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo
unidad paquete (UPA) de 4 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada
para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con
serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema
compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de ventilación,
conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración, para operar con
aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV
sobre serpentín, Refrigerante R 410A. 
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y
equipo de aire acondicionado según se indica en las especificaciones tecnicas,
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura metálica
para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero
para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las
especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de
temperatura.

1.00 U

17.02

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado(G-60) para el suministro y
retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico según especificaciones tecnicas,
dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soportería y pruebas de
hermeticidad.

1.00 SG

17.03 Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 U

17.04 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 3.00 U

17.05 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR-16"x16", con dampers. 1.00 U

17.06 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR-18"x12", con dampers. 1.00 U

17.07 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". 4.00 U

17.08 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 U

17.09

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica,
anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

18.00 SEÑALETICA

18.01
Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas del Laboratorio,
rótulos del #1 al #7

7.00 U

18.02 Rótulo acrílico con ícono de baños. 1.00 U

18.03 Señal de extintor o señal de protección contra incendios 2.00 U

18.04 Señal de salida de forma rectangular 2.00 U

18.05 Señal de salida de emergencia sujetada a cielo falso 5.00 U

18.06 Señal de riesgo biológico 4.00 U

18.07 Señal de ubicación de Lavaojos 1.00 U

18.08 Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

19.00 MISCELÁNEOS

19.01
Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; diseño,
colores y leyendas a definir.

1.00 SG

19.02 Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. 1.00 U

19.03 Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. 1.00 U

19.04

Hechura y colocación de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

1.00 SG

19.05

Hechura y colocación de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

1.00 SG

19.06

Hechura y colocación de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

1.00 SG

19.07

Hechura y colocación de mueble fijo M-4, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

1.00 SG
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19.08

Hechura y colocación de mueble fijo M-5, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

1.00 SG

19.09 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

19.10 Elaboración e Instalación de rótulo provisional de proyecto 1.00 SG

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 
INDIRECTO E IVA

-$                                


