PRESUPUESTO OFICIAL

DE SALUD "AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREA DE BACTEREOLOGIA DE LA UNIDAD
DE SALUD DE CIUDAD BARRIOS"

MINISTERIO

A PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 Bodega e instalaciones provisionales 1.00 SG
1.02 Instalacion provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energia Eléctrica 1.00 SG
1.03 Suministro e Instalacion de rétulo provisional 1.00 SG
2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES, INCLUYE DESALOJOS
2.01 Demolicién de pared de mamposteria de bloque de concreto de 15 cm x 20 cm x 40 cm 30.60 M2
2.02 Apertura de hueco de puerta en pared existente area de lavado de materiales 1.08 M2
2.03 Apertura de hueco de ventana en pared existente 1.28 M2
2.04 Desmontaje de ventana de mangueteria de aluminio con celosia de vidrio 3.00 U
2.05 Desmontaje de puertas de madera 4.00 V]
2.06 Desmontaje de artefactos sanitarios (lavamanos) 1.00 SG
2.07 Desmontaje de muebles fijos de area de laboratorios 1.00 SG
208 Desmontaje l_ie uelq falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfileria de aluminio, 24.34 M2
alambre y arriostramiento.
2.09 Desmontaje de instalaciones electricas existente y resane de huecos de tomacorrientes 1.00 SG
3.00 ESTRUCTURA METALICA
Hechura y colocacion de defensas en ventanas con marco de angular de 2"x2"x1/4",
trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos manos de
3.01 : N Ny . . N 0.48 M2
anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color gris. Anclada a
pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epdxico.
4.00 ALBANILERIA
Sello de hueco de ventana manposteria reforzada de bloque de concreto 15x20x40 hatsa
4.01 - 1.04 M2
1.80 en area de sanitario
5.00 PISOS
5.01 Resane de pisos existente area de demolicion de paredes 1.00 SG
Suministro e instalacion de piso tipo ceramica de 0.2 m x 0.2 m o seguin dimensiones en
5.02 . el . L 2.02 M2
especificaciones, antideslizante de alto trafico color a definir sobre base de concreto.
5.03 Tarimas de concreto simple f'c=140 Kg/cm2, 10 cms de espesor, para muebles fijos 6.83 M2
6.00 DIVISIONES LIVIANAS
Suministro e instalacion de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor con malla de
6.01 fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lamina galvanizada colocados 23.00 M2
segun detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada.
7.00 [ACABADOS
Suministro y aplicacion de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con pasta
7.01 S 2.08 M2
cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
7.02 §um|n|str0 y aplicacion de dos manos de pintura de linea base aceite de la mejor calidad; 253.75 M2
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
Suministro y aplicacion de dos manos de pintura epdxica tipo industrial, incluyendo
7.03 119.10 M2
cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.
7.04 Suministro e instalacion de enchape de ceramica de 0.20x0.30 m 1.80 altura 9.81 M2
Suministro e instalacion de enchape con losa de granito de 2 cm espesor por 12.5 cm de
7.05 . N . - 2.31 M2
alto, del mismo color y calidad usado para encimeras de muebles fijos, borde bocelado.
8.00 CIELOS FALSOS
Suministro e instalacion de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x2' de 6mm de espesor,
8.01 reticulado color blanco perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre 34.92 M2
galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m A.S.
Suministro e instalacion de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con malla de
fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lamina galvanizada colocados
8.02 . N . - S N 13.52 M2
segun detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada. Superficie vista pintada con una
mano de pintura base y acabada con pintura epéxica incluyendo curado.
9.00 VENTANAS
Suministro e instalacién de V-1 (1.0 m x 1.0 m) Ventana marco de aluminio sistema deluxe
9.01 X . . . 1.00 M2
tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio.
10.00 PUERTAS
P-1(2.10 m x 0.90 m) Suministro e instalacion de puerta de estructura de cedro doble forro
de madera laminada, incluye banack clase B de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor
10.01 . . " B 1.00 U
chapa de palanca de uso pesado, tres visagras tipo alcayate de 4" , tope al piso vy
aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
P-2(2.10 m x 0.90 m), Suministro e instalacién de puerta de madera estructura de cedro y|
10.02 doble forro de madera laminada incluye banack clas "B" de 1/4" tipo corrediza , tope al piso 4.00 U
y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
P-3 (2.10 m x 0.70 m), Suministro e instalacién de puerta de madera estructura de cedro y|
10.03 doble forro de madera laminada incluye banack clas "B" de 1/4" tipo corrediza , tope al piso 1.00 U

y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
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P-4 (2.10 m x 0.70 m) Suministro e instalacion de puerta de estructura de cedro doble forro
de madera laminada, incluye banack clase B de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor
10.04 . y " B 1.00 U
chapa de palanca de uso pesado, tres visagras tipo alcayate de 4" , tope al piso vy
aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
11.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS
11.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
11.01.01 Rechmn de tuberias de aguas negras y agua potable. Incluye tuberia de abasto y de 1.00 sG
drenaje.
11.02 TERRACERIA OBRAS HIDRAULICAS
11.02.01 Excavacion de sistema de agua potable, Aguas negras 8.31 M3
11.02.02 Compactacion de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con material 7.50 M3
selecto.
11.03 AGUAS RESIDUALES
11.03.01 Suministro e Instf?llfaclon de 'Tuberia de @2" PVC 125 PSI, incluye accesorios, anclajes Y| 150 M
prueba de hermeticidad
11.03.02 Suministro e Instf?llfaclon de 'Tuberia de @3" PVC 125 PSI, incluye accesorios, anclajes Y| 14.00 M
prueba de hermeticidad
11.03.03 Suministro e Inst§|§C|on de 'Tuberia de @4" PVC 125 PSI, incluye accesorios, anclajes y| 8.70 M
prueba de hermeticidad
11.03.04 Construccion de cajas de conexion A.N. 0.40x0.40 m 1.00 U
11.03.05 Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexion de 2". 4.00 u
11.04 AGUA POTABLE
11.04.01 Sumlr.ust.r'o e Instalacion de ‘.I"ubena PVC @3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios, elementos, 10.46 M
de sujecion y prueba de presion.
11.05 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e instalaciéon de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza y del
11.05.01 tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, tapadera y 1.00 U
accesorios.
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico
11.05.02 . - N . o N 1.00 U
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacién y accesorios.
11.05.03 Suministro e Instalacion de lavaojos, incluye instalacion y accesorios. 1.00 U
12.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de salida de luz 120 v, incluye canalizado y alambrado de: circuito|
12.01 N - A . 19.00 u
alimentador, unién entre luminarias e interruptor.
12.02 Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120 V, 7.00 u
) 50W, 5, 300 LM, 60HZ, 6000K, IP20. :
12,03 Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120 V, 10.00 u
i 40W, 3839 LM, 60HZ, 6000K, IP20 :
12.04 Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de buey, 10W, 1.00 u
) 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K )
Suministro e instalacién de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de bateria de 90
12.05 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salida de luz para conexién 2.00 U
de luminaria, circuito, canalizacién y alambrado.
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de bateria de 90
12.06 minutos, 2X1.2W, 120V/277V, UL LISTED, incluye salida de luz para conexion de 6.00 u
luminaria, circuito, canalizacién y alambrado.
12.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de 15A, 125V 10.00 V]
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120 v doble polarizado para equipos|
12.08 de area de laboratorio, incluye canalizado y alambrado de: circuito, unién entre 21.00 U
tomacaorriente:
Suministro e instalacién de salida de tomacorrientes 120 v doble polarizado dedicado,
12.09 h . - o ) 3.00 u
incluye canalizado y alambrado de: circuito, unién entre tomacorrientes.
Suministro e instalacién de salida de tomacorrientes 120 v doble polarizado respaldado por|
12.10 . - R - N 4.00 u
UPS, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240 V parar equipo autoclave, incluye
12.11 canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con térmico 30 A/2P, placa y médulo de 1.00 SG
tomacorrientes L6-30R.
12.12 Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS 6KW, 1.00 sG
. incluye canalizado y alambrado de circuito, placa y médulo de tomacorrientes L14-30R. .
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado grado
12.13 comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa metalica acero 18.00 U
inoxidable
Suministro e instalacion de placa y médulo de Tomacorriente doble polarizado respaldado
12.14 por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP, 120V, configuracién 4.00 u
NEMA 5-20R
12.15 Suministro e instalacion de placa y médulo de Tomacorriente doble polarizado GFCI grado 6.00 U
i comercial, 20 AMP, 120V, configuracion NEMA 5-20R. .
Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por : 2THHN 2
12.16 AWG(F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8AWG(T) EN TUBERIA EMT 1 1/2", incluye cajas de 30.00 M
registro, soporteria.
Armado de tablero existente seguin cuadros de carga, incluye: desinstalar cables existentes
12.17 de tablero, armado de tablero con los nuevos circuitos, etiquetado, rotulado de tableros y 1.00 SG
circuitos, suministro e instalacion de supresor de transientes 80KA.
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal de:
12.18 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagnéticas, y alimentador de 1.00 SG
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12.19 Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacién y cables de conexion de 1.00 U
. entrada y salida de UPS hasta tableros. :
12.20 Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-01, 2 20.00 M
) THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA 3R con térmico, :
Suministro e instalacion de suministro e instalacion de el sensor de humo por ionizacion,
12.21 para detectar particulas en incendios de llamas rapidas, de montaje en cielo falso, bateria 9.00 u
9v, 85 DB, sefial de bateria baja y botén de prueba de sensor.
12.22 Desmontaje de luminaria 2’ x 4’ existente. 18.00 V]
13.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS
13.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 500.00 M
13.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 7 pies 8.00 U
13.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 4.00 U
13.04 Suministro e instalacion de Placas dobles RJ45 (Faceplates) 2.00 U
13.05 Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information outlet) 8.00 V]
13.06 Caja plastica rectangular para canaleta 6.00 U
13.07 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 10.00
13.08 Suministro e instalacion de Tubo conduit cableado electrico 1 pulgada aluminio con rosca 100.00 M
13.09 Suministro e instalacion de Grapa conduit 1 pulg 30.00 U
13.1 Suministro e instalacion de Curva conduit 1 pulgada aluminio con rosca 20.00 u
13.11 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 120.00 M
13.12 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 10.00 V]
13.13 Suministro e instalacion de Unién conduit de 3/4 pulg 10.00 U
13.14 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb
14.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo unidad|
paquete (UPA) de 5 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada para vencer una
caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con serpentin de enfriamiento de
tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema compuesto de aletas soldadas a tubosj
planos extruidos, seccién de ventilacion, conjunto motor/ventilador montado sobre
aisladores de vibracion, para operar con aire de recirculacion y filtros alta eficiencia
14.01 (MERV-8 y MERV-13), lampara UV sobre serpentin, Refrigerante R 410A. 1.00 u
ye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y equipo de|
aire acondicionado segun se indica en las especificaciones tecnicas, prefiltro plano del
MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura metélica para soportar equipo,
instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero para aire acondicionado,
protecciones electricas segun se requiere en las especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R,
canalizaciones y circuito de control de temperatura.
Suministro e instalacién de ducto metalico galvanizado (g-60), para suministro y retorno de
aire.
14.02 Incluye: obra civil (pasa ductos) y mecanica, aislamiento térmico (ver: especificaciones| 1.00 SG
técnicas), acoples a rejillas y difusores, dampers, soporteria, mediciones de "cfm" vy
pruebas de hermeticidad.
14.03 S.u‘mmlstro e instalacion de difusores 12"x12" (3v), con dampers. Incluye: acople a bajada 1.00 U
rigida.
14.04 ﬁ;r;;mstro e instalacion de difusores 10"x10" (3v), con dampers. Incluye: acople a bajada 6.00 u
Suministro e instalacion de rejillas de retorno RR 18"x18", con dampers. Incluye: acople a
14.05 . L y s S . 2.00 U
bajada rigida, ducto de coneccion y pintura negra en interior de bajada.
Suministro e instalacion de rejillas de retorno RR 10"x6", con dampers. Incluye: acople a
14.06 . L H . . . 1.00 u
bajada rigida, ducto de coneccion y pintura negra en interior de bajada.
14.07 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 10"x10". Incluye: montaje en puerta. 6.00 u
14.08 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 12"x12". Incluye: montaje en puerta. 1.00 U
Suministro, instalacién y puesta en marcha de extractores de plafén de 120 cfm para
servicio sanitario; incluye: rejilla de extraccion interior, base metdlica, anclajes,
14.09 - K : y ot P e . 1.00 u
antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica segun indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y sefializacion.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a empotrar(VTE)
14.10 de 14 pulgadas; Incluye: base metalica, anclajes, antivibradores, control de encendido, 1.00 u
E pruebas, sefializacion, instalacion y protecciones eléctricas segun indican especificaciones| :
técnicas.
15.00 SENALETICA
15.01 Suministro y colocacion de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las areas nuevas 10.00 u
B del Laboratorio, rotulos del #1 al #10 .
15.02 Suministro y colocacién de Rétulo acrilico con icono de bafios. 1.00 U
15.03 Suministro y colocacion de Rétulo de advertencia de riesgo eléctrico 1.00 U
15.04 Suministro y colocacion de Sefal de extintor o sefial de proteccion contra incendios 3.00 U
15.05 Suministro y colocacién de Sefal de salida de forma rectangular 1.00 U
15.06 Suministro y colocacion de Sefial ruta de emergencia sujetada a cielo falso 3.00 U
15.07 Suministro y colocacion de Sefal de riesgo biolégico 1.00 u
15.08 Suministro y colocacion de Sefial de prohibicion de entrada 1.00 U
15.09 Suministro y colocacién de Sefal de Punto de Encuentro 1.00 U

16.00

MISCELANEOS
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Suministro y colocacién de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyasi

16.01 medidas seran de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; disefio, colores y leyendas a definir. 1.00 s6
16.02 Suministro e Instalacién de Extintor de Polvo Quimico Seco tipo ABC de 10 Ibs. 2.00 u
16.03 Suministro e Instalacion de Extintor de Diéxido de Carbono (CO2) de 10 Ibs. 1.00 u

Hechura y colocacién de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro, encimera de
16.04 granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros segun detalles; 1.00 SG
en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato.

Hechura y colocacion de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro, encimera de:
16.05 granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros segun detalles; 1.00 SG
en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato.

Hechura y colocacion de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro, encimera de:
16.06 granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros segun detalles; 1.00 SG
en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato.

16.07 Elaboracion del Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG




