, PRESUPUESTO OFICIAL ,
b “AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA DE
LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARIA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"

PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
1.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
1.01 Demolicién de piso de concreto existente 2.00 M2
102 Desmontaje de ventana de 1.40 x 1.40 m de mangueteria de aluminio con celosia 3.00 u
de vidrio
1.03 Desmonta]e de ventana de 1.20 x 1.00 m de mangueteria de aluminio con celosia 1.00 u
de vidrio
1.04 Desmontaje de cielo falso de perfiles de aluminio con losetas de fibrocemento 80.00 M2
2.00 ESTRUCTURA METALICA

Suministro e instalacion de Polin P-1 (perfil C de 4" cal 14 chapa 14), incluye
2.01 colocacion de angulo de 2" x 2" x y pin de varilla de 2", segun detalle en planos y 14.10 M
pintura seg(n especificacién técnica.

Suministro y colocacion de Viga escopeta E-1 (doble polin C de 4" chapa 14), 2.00 U

202 incluye placa de conexién y pernos de anclaje segln detalle en planos.

Hechura y colocacién de tarima para equipo de Aire Acondicionado, estructura de
2.03 angulares de 3"x3"x1/4", lamina de hierro lacrimada de 3mm de espesor, segdn 1.00 SG
detalle en planos y acabado segln especificaciones técnicas.

Hechura y colocacién de defensas en ventanas con hierro cuadrado de 1/2",

2.04 incluye dos manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de 1.96 M2
aceite color negro. Anclajes a pared con material epéxico.
3.00 TECHOS

Suministro y colocacién de lamina metalica perfil estandar de aluminio y zinc,
3.01 calibre 24 grado 80, con aislante de aluminio poliéster, con relleno de polietileno de 15.80 M2
celda cerrada de 5mm de espesor.

3.02 Suministro y colocacién de Cumbrera de lamina de aluminio y zinc, #24 2.35

3.03 Suministro y colocacién de botaguas de lamina galvanizada lisa calibre 24. 6.10 M

3.04 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared 705 M
o solera (cepo)

4.00 PISOS

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-lII,
acabado mate color a especificar, sisa de 3mm lleno con porcelana color a definir.
4.01 Incluye la remocion del piso existente, preparacion de la superficie con mortero 32.00 M2
especial, con aditivo para la nivelacién y colocacion de zécalo del mismo material
en paredes de 0.10x0.60 m. Incluye las tarimas para muebles fijos.

Piso de concreto tipo acera de 7.5 cm de espesor, resistencia del concreto de
f'c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de

4.02 piedra cuarta de 12 cm y la preparacion de la superficie con mortero especial y 3.00 M2
aditivo para la nivelacion.
5.00 DIVISIONES LIVIANAS

Suministro e instalacion de divisiones forro losetas de yeso estandar de 1/2" de
5.01 espesor en ambas caras, estructura de perfiles de lamina galvanizada colocados 24.00 M2
segUn detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada.

Suministro e instalacion de divisiones una cara forro de losetas de yeso de 1/2" de
espesor con malla de fibra de vidrio y la otra cara forro de loseta estandar de yeso

502 de 1/2" de espesor, estructura de perfiles de lamina galvanizada colocados segtin 82.00 M2
detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada.

6.00 ACABADOS
(Cddigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'y 12) Suministro y aplicacion de dos manos de pintura de

6.01 o . " : 370.08 M2
linea base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
(Cédigo 8, 9, 10 y 11) Suministro y aplicacién de dos manos de pintura epéxica

6.02 NG 74.85 M2
tipo industrial, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.

6.03 (Cédigo 6 y 7) Suministro e instalacién de Enchape de cerdmica de 0.20x0.30 m 2.10 M2

(Cddigo 9 y 11) Suministro e instalacion de enchape con losa de granito de 2 cm
6.04 espesor por 12.5 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras de 235 M2
muebles fijos, borde bocelado.

(Cédigo 1, 2 y 3) Remocién de pintura existente, incluye limpieza y preparacion de

la superficie para aplicacién de acabado nuevo. 3000 M2

7.00 CIELOS FALSOS

Suministro e instalacion de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con
malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lamina

7.01 galvanizada colocados segun detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada. 24.00 M2
Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con pintura
epoxica incluyendo curado.

Suministro e instalacién de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido con
alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a
cada2.40 m AS.

7.02 82.00 M2

Suministro e instalacién de Fascia y cornisa, estructura tubo cuadrado de hierro
7.03 de 1"x1" @0.40m méaximo, forro de lamina galvanizada de 1/32" de espesor la 2.40 M
fascia, forro de panel de fibrocemento de 5mm la cornisa.

8.00 VENTANAS

V-1 (1.20 m x 1.00 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de aluminio
8.01 tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al marco 1.20 M2
con empague de neopreno.

V-2 (1.40 m x 1.20 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de aluminio
8.02 tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al marco 3.36 M2
con empague de neopreno.

V-3 (0.80 m x 1.30 m) Ventana de un panel fijo superior h=0.50m y dos paneles
8.03 corredizos inferiores h=0.80m, mangueteria aluminio tipo pesado anodizado al 1.04 M2
natural, vidrio claro laminado de 6mm (Sobre M-5).

V-4 (1.60 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado

8.04 " - . : .
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5mm, operador tipo mariposa.

0.96 M2

V-5 (1.00 m x 1.00 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5mm, operador tipo mariposa.

9.00 PUERTAS




9.01

P-1 (2.40 m x 1.00 m) Desmontaje y recolocacion de puerta y tapén de madera
existente, altura de puerta 2.10 m y de tapén 0.30 m, mocheta nueva de 1" de
espesor y topes nuevos, tres bisagras tipo alcayate de 4" nuevas, se colocara
nueva chapa de palanca tipo pesado. se aplicara nueva pintura de esmalte con
soplete del mismo color a las puertas existentes en el laboratorio, incluye
instalacién de nuevo brazo hidraulico de cierre automatico con apertura de 180°

1.00

P-2(2.40 m x 1.00 m) Suministro e instalacién de puerta y tapén nuevos, puerta de
2.10m de alto y tapén de 0.30m de alto, estructura de cedro y doble forro de
madera laminada tipo banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor
chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso
visor de marco de aluminio tipo pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado
de 6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. aplicacion de pintura de
esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.
con rejilla difusora de aluminio, brazo hidraulico de cierre automatico con apertura
de 180°

9.03

P-3(2.10 m x 1.00 m), Suministro e instalacién de Puerta nueva corrediza,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4",
visor de marco de aluminio tipo pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado
de 6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. Con rejilla difusora de
aluminio. Aplicacién de pintura de esmalte con soplete del mismo color de las
puertas existentes en el laboratorio. Riel superior de acero inoxidable sujeto a
estructura de division y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta

2.00

9.04

P-4 (2.40 m x 0.60 m) Suministro e instalacién de Puerta abatible y tapén nuevos,
puerta de 2.10m de alto y tapén de 0.30m de alto, estructura de cedro y doble forro
de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta de 1" de
espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al
piso aplicacion de pintura de esmalte con soplete del mismo color de las puertas
existentes en el laboratorio.

1.00

P-5 (2.20 m x 0.85 m), Suministro e instalacién de Puerta abatible de 2.20m de
alto, estructura de cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B"
de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres
bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso aplicacién de pintura de esmalte con
soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.

P-6 (2.10 m x 0.80 m), Suministro e instalacién de Puerta nueva corrediza,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "B" de 1/4",
visor de marco de aluminio tipo pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado
de 6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. Aplicacion de pintura de
esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.
Riel superior de acero inoxidable sujeto a estructura de divisién y rodos de acero
inoxidable sujetos a estructura de puerta.

9.07

P-7 (2.40 m x 1.00 m) Desmontaje y recolocacion de Puerta y tapén de madera
existente. Altura de puerta 2.10m y de tapén 0.30 m. Se colocara mocheta nueva
de 1" de espesor y topes nuevos. Tres bisagras tipo alcayate de 4" nuevas, se
colocara nueva chapa de palanca tipo pesado. Se aplicara nueva pintura de
esmalte con soplete del mismo color a las puertas existentes en espacios
adyacentes.

1.00

P-8 (2.40 m x 1.00 m), Suministro e instalacion de puerta abatible y tapén nuevos
metalicos, puerta h=2.10m y tapon superior de h=0.30m, forro lamina de ho. 1/16"
doble forro, refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco mocheta
de pletinas de 2 1/4™'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, chapa de parche, 3
bisagras tipo capsula de 5/8"x5", aplicacién de pintura de esmalte con soplete.

9.09

P-9 (2.40 m x 1.00 m) Suministro e instalacién de puerta y tapén nuevos, puerta de
2.10m de alto y tapon de 0.30m de alto, estructura de cedro y doble forro de
madera laminada tipo banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor
chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso
visor de marco de aluminio tipo pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado
de 6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. aplicacion de pintura de
esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.
brazo hidraulico de cierre automatico con apertura de 180°

1.00

10.00

INSTALACIONES HIDRAULICAS

10.01

TERRACERIA OBRAS HIDRAULICAS

10.01.01

Excavacion de sistema de agua potable y Aguas negras

2.00

M3

10.01.02

Relleno compactado de sistema de agua potable y Aguas negras, con material
selecto.

2.00

M3

10.02

AGUAS RESIDUALES

10.02.01

Remocion de tuberias de aguas negras y agua potable aereas, incluye accesorios,
ubicacion sefializada en planos.

18.00

10.02.02

Suministro e Instalacién Tub. g 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
io para dejar ite conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalacion de Sifones en los puntos sugeridos.

2.00

10.02.03

Suministro e Instalacion de Tuberia aérea de @2" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad

20.00

10.02.04

Suministro e Instalacién Tub. g 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
io para dejar 1te conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalacién de Sifones en los puntos sugeridos.

1.00

10.02.05

Suministro e Instalacion de Tuberia aérea de @3" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad

10.02.06

Suministro e Instalacion Tub. @ 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
io para dejar 1te conectados los artefactos sanitarios.

10.02.07

Suministro e Instalacion de Tuberia aérea de @4" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad

10.02.08

Rotura en Caja de AN existente para llegada de tuberfa de descarga de @4" a
conectar, incluye resane del hueco y prueba de hermeticidad.

SG

10.02.09

Construccion de cajas de conexion A.N. 0.40x0.40 m

10.02.10

Construccién de caja drenaje de pila-lavaderos

1.00

10.02.11

Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexion de 2.

3.00

10.02.12

Prueba Hidréstatica de tuberias

41.00

10.03

AGUA POTABLE

10.03.01

Suministro e Instalacién Tub. PVC g 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberias en pared hacia los
artefactos sanitarios.

2.00

10.03.02

Suministro e Instalacién de Tuberia aérea de PVC @1/2" JC 315 PSI, incluye
accesorios, elementos de sujecion y prueba de presion.

12.00

10.03.03

Suministro e Instalacién Tub. PVC g 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios
y niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion. Incluye
la conexion con el sistema de distribucion existente en la unidad.

2.00

10.03.04

Suministro e Instalacién de Tuberia aérea de PVC @3/4" JC 250 PSl, incluye

accesorios, elementos de sujecion y prueba de presion.

20.00




Suministro e Instalacién de Tuberia aérea de Ho.Go. @3/4", incluye accesorios,

10.03.05 . . 15.00 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
10.03.06 Suministro e instalacién de vélvula check de @3/4" 1.00 u
10.03.07 Suministro e instalacion de valvula control angular de @1/2" 5.00 u
10.03.08 Suministro e instalacion de vélvula control de @3/4" 1.00 u
10.03.09 Suministro e instalacion de chorro de bronce @3/4" con rosca para manguera 2.00 u
10.03.10 Suministro e m_sFaIamOn de tapones PVC @3/4" JC 250 PSI, incluye pegamento y 2.00 U
prueba de presion.
10.03.11 Prueba Hidréstatica de tuberias 51.00 M
10.04 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico
10.04.01 . 1.00 U
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacion y accesorios.
Suministro e Instalacion de lavaojos de pedestal, acero inoxidable, con accionador
10.04.02 1.00 u
manual y de pedal, incluye instalacién y accesorios.
Construccién de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
10.04.03 1.00 u
afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapon resumidero atornillado de
acero inoxidable y grifo de hierro cromado.
10.04.04 Colocacion de pila de PVC prefabricada. 1.00 U
11.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 Suministro e instalacion de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado de: 18.00 U
. circuito alimentador, union entre luminarias e interruptor. .
11.02 Suministro e instalacién de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 9.00 u
: 120V, 50W, 5, 300LM, 60HZ, 6000K, IP20. :
11.03 Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 17.00 u
) 120V, 40W, 3839 LM, 60HZ, 6000K, 1P20 )
11.04 Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de 1.00 u
) buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K )
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de bateria
11.05 de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de luz 1.00 u
para conexion de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de bateria
11.06 de 90 minutos. 2 X1.2 W, 120V/277V, UL LISTED, incluye salidad de luz para 6.00 u
conexion de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.
11.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de cambio 15A,125V 10.00 u
11.08 Suministro e instalacion de modulo y placa de 2 interruptor de cambio 15A,125V 1.00 u
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para
11.09 equipos de area de laboratorio,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union 10.00 u
entre tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
11.10 : f " . . 3.00 U
dedicado, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
1111 respaldado por UPS, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre 6.00 u
tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo autoclave,
11.12 incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con termico 30A/2P, 1.00 SG
placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS
11.13 B6KW, incluye canalizado y alambrado de ciruito, placa y modulo de 1.00 SG
tomacorrientes L14-30R.
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
11.14 grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa 10.00 U
metélica acero inoxidable
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
11.15 respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP, 6.00 u
120V, configuracién NEMA 5-20R
11.16 Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado 3.00 U
. GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuracion NEMA 5-20R. )
11.17 Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por : 28.00 M
: 2THHN 2 AWG(F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8AWG(T) EN TUBERIA EMT 1 1/2". ’
Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main 100A,
11.18 ES 30, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y supresor de 1.00 SG
trasientes 80KA.
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal
11.19 . P : : 1.00 SG
de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas..
11.20 Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexién 1.00 U
: de entrada y salida de UPS hasta tableros. :
Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-
11.21 01, 3TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA 15.00 M
3R con termico,
Suministro e instalacion de sensor de humo por ionizacién, para detectar
11.22 particulas en incendios de llamas rapidas, de montaje en cielo falso, bateria 9v, 85 7.00 u
DB, sefial de bateria baja y boton de prueba de sensor.
Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN
11.23 12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico 22.00 M
15A/1P.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas en oficina de saneamiento; incluye: base metélica, anclajes, antivibradores,
11.24 P PR g f P 1.00 SG
control de encendido, pruebas, sefializacion, instalacién y protecciones eléctricas
segun indican especificaciones técnicas
11.25 Suministro e instalacion de proteccion termomagnetica 100A/2p en tablero general 1.00 SG
11.26 Desmontaje de luminarias 2'x4' existente 13.00 u
11.27 Desmontaje y reubicacion ventilador de techo 1.00 SG
11.28 Desmontaje de luminaria de pared 1.00 U
12.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS
12.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 250.00 M
12.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 7 pies 5.00 u
12.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 1.00 u
12.04 Suministro e instalacion de Placas dobles RJ45 (Faceplates) 2.00 u
12.05 Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information 5.00 U
outlet)
12.06 Suministro e instalacion de Caja plastica rectangular para canaleta 5.00 u




12.07 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 4.00 U
12.08 Suministro e instalacion de Tubo conduit cableado electrico 1 pulgada aluminio con 30.00 M
rosca
12.09 Suministro e instalacion de Grapa conduit 1 pulg 15.00 u
12.10 Suministro e instalacion de Curva conduit 1 pulgada aluminio con rosca 6.00 u
12.11 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 90.00 M
12.12 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 10.00 u
12.13 Suministro e instalacion de Unién conduit de 3/4 pulg 10.00 u
12.14 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 1.00 Lb
13.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo
unidad paquete (UPA) de 3 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada
para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con
serpentin de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema
compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, seccion de ventilacion,
conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibracién, para operar con
aire de recirculacion y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV
13.01 sobre serpentin, Refrigerante R 410A. 1.00 u
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y
equipo de aire acondicionado segln se indica en las especificaciones tecnicas,
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura metalica
para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero
para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las
especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de
temperatura.
Suministro e instalacion de ducto metélico galvani G-60) para el y
retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico segun especificaciones tecnicas,
13.02 . . - 1.00 SG
dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soporteria y pruebas de
hermeticidad.
13.03 Suministro e instalacion de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 u
13.04 Suministro e instalacion de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 2.00 u
13.05 Suministro e instalacion de rejillas de retorno RR 14"x12", con dampers. 1.00 u
13.06 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 10"x10". 4.00 u
13.07 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 12"'x12". 1.00 U
Suministro, instalacioén y puesta en marcha de extractores de plafén de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extraccion interior, base metélica,
13.08 " s ; . PR 1.00 U
anclajes, 3 1y p 1es eléctrica segln indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y sefializacion.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de extractores de plafén de 190 cfm
para Coprologia y Urianalisis, con descarga al exterior; incluye: rejilla de extraccion
13.09 interior y exterior, base metalica, anclajes, antivibradores, instalacion y 1.00 U
protecciones eléctrica segtn indican especificaciones técnicas, control de
encendido, pruebas y sefializacion.
14.00 SENALETICA
14.01 Rlotulos acrilicos para identificacion de todas las areas nuevas del Laboratorio, 7.00 U
rétulos del #1 al #7
14.02 Rétulo acrilico con icono de bafios. 1.00 u
14.03 Rétulo de advertencia de riesgo eléctrico 2.00 u
14.04 Sefial de extintor o sefial de proteccién contra incendios 4.00 u
14.05 Sefial de salida de forma rectangular 2.00 u
14.06 Sefial de salida de emergencia sujetada a cielo falso 7.00 u
14.07 Sefial de riesgo biol6gico 1.00 u
14.08 Sefial de ubicacién de Lavaojos 1.00 u
14.09 Sefial de prohibicion de entrada 2.00 u
14.10 Sefial de Punto de Encuentro 1.00 u
15.00 MISCELANEOS
Suministro y colocacion de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
15.01 bronce, cuyas medidas seran de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; disefio, colores 1.00 SG
y leyendas a definir.
Hechura y colocacién de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro, encimera
de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros
15.02 7 ) " 1.00 SG
segUn detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro
de porcelanato.
Hechura y colocacién de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro, encimera
15.03 de granito, con gaveteros segtn detalles en planos constructivos. Incluye tarima 1.00 SG
de concreto simple con forro de porcelanato.
Hechura y colocacién de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro, encimera
de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros
15.04 " . . 1.00 SG
segUn detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro
de porcelanato.
Hechura y colocacién de mueble fijo M-4, estructura de madera de cedro, encimera
de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros
15.05 " . . 1.00 SG
segUn detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro
de porcelanato.
15.06 Hechu@ y colqcaclon de muebl_e fijo M-5, estructura de madera de cedro, encimera 1.00 sG
de granito, no incluye la ventanilla.
15.07 Suministro e Instalacién de Extintor de Polvo Quimico Seco tipo ABC de 10 Ibs. 1.00 u
15.08 Suministro e Instalacién de Extintor de Di6xido de Carbono (CO2) de 10 Ibs. 3.00 u
15.09 Elaboracion del Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG




