
  

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

1.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

1.01 Demolición de piso de concreto existente 2.00 M2

1.02
Desmontaje de ventana de 1.40 x 1.40 m de manguetería de aluminio con celosía 

de vidrio
3.00 U

1.03
Desmontaje de ventana de 1.20 x 1.00 m de manguetería de aluminio con celosía 

de vidrio
1.00 U

1.04 Desmontaje de cielo falso de perfiles de aluminio con losetas de fibrocemento 80.00 M2

2.00 ESTRUCTURA METÁLICA

2.01

Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4" cal 14 chapa 14), incluye 

colocación de ángulo de 2” x 2” x y pin de varilla de ½”, según detalle en planos y 

pintura según especificación técnica.

14.10 M

2.02
Suministro y colocación de Viga escopeta E-1 (doble polín C de 4" chapa 14), 

incluye placa de conexión y pernos de anclaje según detalle en planos.
2.00 U

2.03

Hechura y colocación de tarima para equipo de Aire Acondicionado, estructura de 

angulares de 3"x3"x1/4", lámina de hierro lacrimada de 3mm de espesor, según 

detalle en planos y acabado según especificaciones técnicas.

1.00 SG

2.04

Hechura y colocación de defensas en ventanas con hierro cuadrado de 1/2", 

incluye dos manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de 

aceite color negro. Anclajes a pared con material epóxico. 

1.96 M2

3.00 TECHOS

3.01

Suministro y colocación de lámina metálica perfil estándar de aluminio y zinc, 

calibre 24 grado 80, con aislante de aluminio poliéster, con relleno de polietileno de 

celda cerrada de 5mm de espesor.

15.80 M2

3.02 Suministro y colocación de Cumbrera de lámina  de aluminio y zinc, #24 2.35 M

3.03 Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24. 6.10 M

3.04
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared 

o solera (cepo)
7.05 M

4.00 PISOS

4.01

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III, 

acabado mate color a especificar, sisa de 3mm lleno con porcelana color a definir. 

Incluye la remocion del piso existente, preparación de la superficie con mortero 

especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del mismo material 

en paredes de 0.10x0.60 m. Incluye las tarimas para muebles fijos.

32.00 M2

4.02

Piso de concreto tipo acera de 7.5 cm de espesor, resistencia del concreto de 

f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de 

piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y 

aditivo para la nivelación.

3.00 M2

5.00 DIVISIONES LIVIANAS

5.01

Suministro e instalación de divisiones forro losetas de yeso estándar de 1/2" de 

espesor en ambas caras, estructura de perfiles de lámina galvanizada colocados 

según detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada. 

24.00 M2

5.02

Suministro e instalación de divisiones una cara forro de losetas de yeso de 1/2" de 

espesor con malla de fibra de vidrio y la otra cara forro de loseta estándar de yeso 

de 1/2" de espesor, estructura de perfiles de lámina galvanizada colocados según 

detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada. 

32.00 M2

6.00 ACABADOS 

6.01
(Código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de 

línea base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 
370.08 M2

6.02
(Código 8, 9, 10 y 11) Suministro y aplicación de dos manos de pintura epóxica 

tipo industrial, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.
74.85 M2

6.03 (Código 6 y 7) Suministro e instalación de Enchape de cerámica de 0.20x0.30 m 2.10 M2

6.04

(Código 9 y 11) Suministro e instalación de enchape con losa de granito de 2 cm 

espesor por 12.5 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras de 

muebles fijos, borde bocelado.

2.35 M2

6.05
(Código 1, 2 y 3) Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de 

la superficie para aplicación de acabado nuevo.
30.00 M2

7.00 CIELOS FALSOS

7.01

Suministro e instalación de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con 

malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina 

galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y lijada. 

Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con pintura 

epóxica incluyendo curado.

24.00 M2

7.02

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de 

espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con 

alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a 

cada 2.40 m A.S. 

82.00 M2

7.03

Suministro  e instalación de Fascia y cornisa, estructura tubo cuadrado de hierro 

de 1"x1" @0.40m máximo, forro de lámina galvanizada de 1/32" de espesor la 

fascia, forro de panel de fibrocemento de 5mm la cornisa.

2.40 M

8.00 VENTANAS

8.01

V-1 (1.20 m x 1.00 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de aluminio 

tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al marco 

con empaque de neopreno.

1.20 M2

8.02

V-2 (1.40 m x 1.20 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de aluminio 

tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al marco 

con empaque de neopreno.

3.36 M2

8.03

V-3 (0.80 m x 1.30 m) Ventana de un panel fijo superior h=0.50m y dos paneles 

corredizos inferiores h=0.80m, manguetería aluminio tipo pesado anodizado al 

natural, vidrio claro laminado de 6mm (Sobre M-5).

1.04 M2

8.04
V-4 (1.60 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado 

anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5mm, operador tipo mariposa.
0.96 M2

8.05
V-5 (1.00 m x 1.00 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado 

anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5mm, operador tipo mariposa.
1.00 M2

9.00 PUERTAS
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9.01

P-1 (2.40 m x 1.00 m) Desmontaje y recolocación de puerta y tapón de madera 

existente, altura de puerta 2.10 m y de tapón 0.30 m, mocheta nueva de 1" de 

espesor y topes nuevos, tres bisagras tipo alcayate de 4" nuevas, se colocará 

nueva chapa de palanca tipo pesado. se aplicará nueva pintura de esmalte con 

soplete del mismo color a las puertas existentes en el laboratorio, incluye 

instalación de nuevo brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180°

1.00 U

9.02

P-2 (2.40 m x 1.00 m) Suministro e instalación de puerta y tapón nuevos, puerta de 

2.10m de alto y tapón de 0.30m de alto, estructura de cedro y doble forro de 

madera laminada tipo banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor 

chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso 

visor de marco de aluminio tipo pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado 

de 6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. aplicación de pintura de 

esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio. 

con rejilla difusora de aluminio, brazo hidráulico de cierre automático con apertura 

de 180°

1.00 U

9.03

P-3 (2.10 m x 1.00 m), Suministro e instalación de Puerta nueva corrediza, 

estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4", 

visor de marco de aluminio tipo pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado 

de 6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. Con rejilla difusora de 

aluminio. Aplicación de pintura de esmalte con soplete del mismo color de las 

puertas existentes en el laboratorio. Riel superior de acero inoxidable sujeto a 

estructura de división y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta 

2.00 U

9.04

P-4 (2.40 m x 0.60 m) Suministro e instalación de Puerta abatible y tapón nuevos, 

puerta de 2.10m de alto y tapón de 0.30m de alto, estructura de cedro y doble forro 

de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta de 1" de 

espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al 

piso  aplicación de pintura de esmalte con soplete del mismo color de las puertas 

existentes en el laboratorio.

1.00 U

9.05

P-5 (2.20 m x 0.85 m), Suministro e instalación de Puerta abatible de 2.20m de 

alto, estructura de cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" 

de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres 

bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso  aplicación de pintura de esmalte con 

soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.

1.00 U

9.06

P-6 (2.10 m x 0.80 m), Suministro e instalación de Puerta nueva corrediza, 

estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "B" de 1/4", 

visor de marco de aluminio tipo pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado 

de 6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. Aplicación de pintura de 

esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio. 

Riel superior de acero inoxidable sujeto a estructura de división y rodos de acero 

inoxidable sujetos a estructura de puerta. 

1.00 U

9.07

P-7 (2.40 m x 1.00 m) Desmontaje y recolocación de Puerta y tapón de madera 

existente. Altura de puerta 2.10m y de tapón 0.30 m. Se colocará mocheta nueva 

de 1" de espesor y topes nuevos. Tres bisagras tipo alcayate de 4" nuevas, se 

colocará nueva chapa de palanca tipo pesado. Se aplicará nueva pintura de 

esmalte con soplete del mismo color a las puertas existentes en espacios 

adyacentes.

1.00 U

9.08

P-8 (2.40 m x 1.00 m), Suministro e instalación de puerta abatible y tapón nuevos 

metálicos, puerta h=2.10m y tapón superior de h=0.30m, forro lámina de ho. 1/16" 

doble forro, refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco mocheta 

de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de parche, 3 

bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U

9.09

P-9 (2.40 m x 1.00 m) Suministro e instalación de puerta y tapón nuevos, puerta de 

2.10m de alto y tapón de 0.30m de alto, estructura de cedro y doble forro de 

madera laminada tipo banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor 

chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso 

visor de marco de aluminio tipo pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado 

de 6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. aplicación de pintura de 

esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio. 

brazo hidráulico de cierre automático con apertura de 180°

1.00 U

10.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

10.01 TERRACERÍA OBRAS HIDRÁULICAS 

10.01.01 Excavación de sistema de agua potable y Aguas negras 2.00 M3

10.01.02
Relleno compactado de sistema de agua  potable y Aguas negras, con material 

selecto.
2.00 M3

10.02 AGUAS RESIDUALES

10.02.01
Remoción de tuberías de aguas negras y agua potable aereas, incluye accesorios, 

ubicación señalizada en planos.
18.00 M

10.02.02

Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo 

necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye 

Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

2.00 M

10.02.03
Suministro e Instalaciòn de Tuberia aérea de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 

anclajes y prueba de hermeticidad 
20.00 M

10.02.04

Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo 

necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye 

Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

1.00 M

10.02.05
Suministro e Instalaciòn de Tuberia aérea de Ø3" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 

anclajes y prueba de hermeticidad 
4.00 M

10.02.06
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo 

necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
7.00 M

10.02.07
Suministro e Instalaciòn de Tuberia aérea de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 

anclajes y prueba de hermeticidad 
7.00 M

10.02.08
Rotura en Caja de AN existente para llegada de tubería de descarga de Ø4" a 

conectar, incluye resane del hueco y prueba de hermeticidad.
2.00 SG

10.02.09 Construcción de cajas de conexion A.N. 0.40x0.40 m 1.00 U

10.02.10 Construcción de caja drenaje de pila-lavaderos 1.00 U

10.02.11 Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexión de 2". 3.00 U

10.02.12 Prueba Hidróstatica de tuberías 41.00 M

10.03 AGUA POTABLE

10.03.01

Suministro e Instalación Tub. PVC  ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye 

accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los 

artefactos sanitarios.

2.00 M

10.03.02
Suministro e Instalación de Tubería aérea de PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye 

accesorios, elementos de sujeción y prueba de presión.
12.00 M

10.03.03

Suministro e Instalación Tub. PVC  ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios 

y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación. Incluye 

la conexión con el sistema de distribución existente en la unidad.

2.00 M

10.03.04
Suministro e Instalación de Tubería aérea de PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye 

accesorios, elementos de sujeción y prueba de presión.
20.00 M



10.03.05
Suministro e Instalación de Tubería aérea de Ho.Go. Ø3/4", incluye accesorios, 

elementos de sujeción y prueba de presión.
15.00 M

10.03.06 Suministro e instalación de válvula check de Ø3/4" 1.00 U

10.03.07 Suministro e instalación de válvula control angular de Ø1/2" 5.00 U

10.03.08 Suministro e instalación de válvula control de Ø3/4" 1.00 U

10.03.09 Suministro e instalación de chorro de bronce Ø3/4" con rosca para manguera 2.00 U

10.03.10
Suministro e instalación de tapones PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye pegamento y 

prueba de presión.
2.00 U

10.03.11 Prueba Hidróstatica de tuberías 51.00 M

10.04 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

10.04.01
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico 

monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 
1.00 U

10.04.02
Suministro e Instalacion de lavaojos de pedestal, acero inoxidable, con accionador 

manual y de pedal, incluye instalación y accesorios.
1.00 U

10.04.03

Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40, 

repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas, 

afinadas y pulidas  en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de 

acero inoxidable y grifo de hierro cromado. 

1.00 U

10.04.04 Colocación de pila de PVC prefabricada. 1.00 U

11.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

11.01
Suministro e instalación de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado de: 

circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor.
18.00 U

11.02
Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 

120V, 50W, 5, 300LM, 60HZ, 6000K, IP20.
9.00 U

11.03
Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 

120V, 40W, 3839 LM, 60HZ, 6000K, IP20
17.00 U

11.04
Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de 

buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K
1.00 U

11.05

Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de batería 

de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de luz 

para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

1.00 U

11.06

Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de batería 

de 90 minutos. 2 X1.2 W, 120V/277V, UL LISTED, incluye salidad de luz para 

conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

6.00 U

11.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de cambio 15A,125V 10.00 U

11.08 Suministro e instalacion de modulo y placa de 2 interruptor de cambio 15A,125V 1.00 U

11.09

Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para 

equipos de area de laboratorio,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union 

entre tomacorrientes.

10.00 U

11.10
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado 

dedicado, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre tomacorrientes.
3.00 U

11.11

Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado 

respaldado por UPS, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre 

tomacorrientes.

6.00 U

11.12

Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo autoclave, 

incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con termico 30A/2P, 

placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.

1.00 SG

11.13

Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS 

6KW, incluye canalizado y alambrado  de ciruito, placa y modulo de 

tomacorrientes L14-30R.

1.00 SG

11.14

Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado 

grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa 

metálica acero inoxidable

10.00 U

11.15

Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado 

respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP, 

120V, configuración NEMA 5-20R

6.00 U

11.16
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado 

GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuración NEMA 5-20R.
3.00 U

11.17
Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por :  

2THHN 2 AWG(F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8AWG(T) EN TUBERIA EMT 1 1/2".
28.00 M

11.18

Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main 100A, 

ES 30, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y supresor de 

trasientes 80KA.

1.00 SG

11.19
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal 

de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas..
1.00 SG

11.20
Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexión 

de entrada y salida de UPS hasta tableros.
1.00 U

11.21

Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-

01, 3TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA 

3R con termico,

15.00 M

11.22

Suministro e instalacion de sensor de humo por ionización, para detectar  

partículas en incendios de llamas rápidas, de montaje en cielo falso, batería 9v, 85 

DB, señal de batería baja y botón de prueba de sensor.

7.00 U

11.23

Suministro e instalacion de salida para extractor de aire  2THHN 

12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico 

15A/1P.

22.00 M

11.24

Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de 

aspas en oficina de saneamiento; incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, 

control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas 

según indican especificaciones técnicas

1.00 SG

11.25 Suministro  e instalacion de proteccion termomagnetica 100A/2p en tablero general 1.00 SG

11.26 Desmontaje de luminarias 2'x4' existente 13.00 U

11.27 Desmontaje y reubicacion ventilador de techo 1.00 SG

11.28 Desmontaje de luminaria de pared 1.00 U

12.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS

12.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 250.00 M

12.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul  CAT 6A de 7 pies 5.00 U

12.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 1.00 U

12.04 Suministro e instalacion de Placas dobles RJ45 (Faceplates) 2.00 U

12.05
Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information 

outlet)
5.00 U

12.06 Suministro e instalacion de Caja plastica rectangular para canaleta 5.00 U



12.07 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 4.00 U

12.08
Suministro e instalacion de Tubo conduit cableado electrico 1 pulgada aluminio con 

rosca
30.00 M

12.09 Suministro e instalacion de Grapa conduit 1 pulg 15.00 U

12.10 Suministro e instalacion de Curva conduit 1 pulgada aluminio con rosca 6.00 U

12.11 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 90.00 M

12.12 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 10.00 U

12.13 Suministro e instalacion de Unión conduit de 3/4 pulg 10.00 U

12.14 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 1.00 Lb

13.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

13.01

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de  equipo de  aire acondicionado tipo 

unidad paquete (UPA) de 3 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada 

para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con 

serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema 

compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de ventilación, 

conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración, para operar con  

aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV 

sobre serpentín, Refrigerante R 410A. 

Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y 

equipo de aire acondicionado según se indica en las especificaciones tecnicas, 

prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura metálica 

para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero 

para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las 

especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de 

temperatura.

1.00 U

13.02

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado(G-60) para el suministro y 

retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico según especificaciones tecnicas, 

dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soportería y pruebas de 

hermeticidad.

1.00 SG

13.03 Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 U

13.04 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 2.00 U

13.05 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR 14"x12", con dampers. 1.00 U

13.06 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". 4.00 U

13.07 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 U

13.08

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm 

para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica, 

anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican 

especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

13.09

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 190 cfm 

para Coprologia y Urianalisis, con descarga al exterior; incluye: rejilla de extracción 

interior y exterior, base metálica, anclajes, antivibradores, instalacion y 

protecciones eléctrica según indican especificaciones técnicas, control de 

encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

14.00 SEÑALÉTICA

14.01
Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas del Laboratorio, 

rótulos del #1 al #7
7.00 U

14.02 Rótulo acrílico con ícono de baños. 1.00 U

14.03 Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico 2.00 U

14.04 Señal de extintor o señal de protección contra incendios 4.00 U

14.05 Señal de salida de forma rectangular 2.00 U

14.06 Señal de salida de emergencia sujetada a cielo falso 7.00 U

14.07 Señal de riesgo biológico 1.00 U

14.08 Señal de ubicación de Lavaojos 1.00 U

14.09 Señal de prohibicion de entrada 2.00 U

14.10 Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

15.00 MISCELÁNEOS

15.01

Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en 

bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; diseño, colores 

y leyendas a definir.

1.00 SG

15.02

Hechura y colocación de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro, encimera 

de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros 

según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro 

de porcelanato.

1.00 SG

15.03

Hechura y colocación de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro, encimera 

de granito,  con gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima 

de concreto simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

15.04

Hechura y colocación de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro, encimera 

de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros 

según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro 

de porcelanato.

1.00 SG

15.05

Hechura y colocación de mueble fijo M-4, estructura de madera de cedro, encimera 

de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros 

según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con forro 

de porcelanato.

1.00 SG

15.06
Hechura y colocación de mueble fijo M-5, estructura de madera de cedro, encimera 

de granito, no incluye la ventanilla.
1.00 SG

15.07 Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. 1.00 U

15.08 Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. 3.00 U

15.09 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 

INDIRECTO E IVA


