FORMULARIO DE OFERTA

MINISTERIO

et DE SALUD “AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE
EUSATVADGR SALUD DE AHUCHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUCHAPAN”
PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES

1.01 Instalacion provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energia Eléctrica 1.00 SG

2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
Codigo 01 plano A02. Demolicion de losa mueble existente, demolicion de

2.01 enchape, resane de pared (repellado y afinado) limpieza y desalojo de material 1.00 SG
sobrante.
Codigo 02 plano A02. Demolicion de piso de concreto, limpieza y desalojo. Y|
hechura de firme de piso base de concreto de 7 cm de espesor para colocacion

2.02 de ceramica, resistencia del concreto de f'c=210Kg/cm2 con electro malla de| 3.50 M2
6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base suelo cemento 20:1y la preparacién de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelacion.
Codigo 03 plano A02. Resane en pared, incluye demolicion de areas en mal

2.03 N - N s 10.00 M2
estado, repellado y afinado. Limpieza y desalojo de material sobrante.
Codigo 04 plano A02. Demolicion de cuadrados en ventanas, hechura de

2.04 cuadrados nuevos y resanes de huecos producto de desmontaje de defensas 32.00 M
metalicas. Incluye limpieza y desalojo de material sobrante.
Codigo 05 plano A02. Desmontaje de cielo falso existente, incluye perfilaria de

2.05 aluminio, luminarias en areas donde aplique. limpieza y desalojo de material 46.00 M2
sobrante

2.06 Codlgq 06 plano _A02, Demolicion de repello en paredes de bloque, limpieza y| 30.00 M2
desalojo de material sobrante.
Reparacion de cortes en pared, en vano de puerta drea de bodega (trabajo

207 N mm 5 1.00 SG
incluye corte en "V" para colocacion de relleno con graoud.

2.08 Tala y desenraizado de arboles, incluye desalojo 1.00 u

3.00 TERRACERIA

3.01 Trazo y Nivelacion 15.00 M2

3.03 Excavacion para acera y losa para piso de ceramica, incluye desalojo 20.00 M3

4.00 RELLENOS
Relleno acera, relleno (nivelacion) y losa para piso de ceramica o porcelanato,

4.01 \ 10.00 M3
compactados con material selecto, compactado al 95%

4.02 Relleno acera y losa para piso de cerdmica o porcelanato, compactados con 12.00 M3
suelo cemento 20:1, compactado al 95%

5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL

5.01 S;Iera de mojinete SCM, 20x15 cm. f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15 0.80 M3

6.00 ESTRUCTURA METALICA
Suministro e instalaciéon de Polin P-1 (doble polin encajuelado C de 4" cal 14

6.01 galvanizado chapa 14), segun detalle en planos y pintura segun especificacion 45.00 M
técnica
Suministro y colocacion de Viga escopeta EC-1 (doble polin ¢ de 6" galvanizado!

6.02 ? o . . 3.00 M
chapa 14), incluye placa de conexion y pernos de anclaje segun detalle en planos.
Hechura y colocaciéon de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|

6.03 manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color 15.00 M2
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epéxico!
(Ver detalle en planos Hoja A-06)

7.00 CUBIERTA DE TECHO

7.01 Suministro e instalacion de cubierta de I&mina metdlica estandar (aleacion 30.00 M2

. aluminio-zinc) grado 80, calibre # 24, con aislante termoacustico de 10 mm .

7.02 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre 10.00 M
pared o solera (cepo)
Suministro y colocaciéon de canal de aguas lluvias de lamina galvanizada lisa

7.03 calibre 24, incluye ganchos de varilla de acero de #4 @ 0.60m y embudos para 14.00 M
conexion con tuberias PVC para bajadas.
Botaguas de lamina lisa N° 24, de 85 cms de ancho. Incluye: tornillos de sujecion

7.04 . - 10.30 M
sellos, saques en pared y pintura, color a definir en obra.

8.00 ALBANILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios,

8.01 " N - . 5.00 M2
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento!
antisismico y juntas

9.00 PISOS
Base de concreto de 7 cm de espesor para colocacion de piso de porcelanato o

9.01 ceramica, resistencia del concreto de fc=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", 32.00 M2
calibre 10x10
Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-Ill,
acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa con

9.02 porcelana color a definir. Incluye la preparacion de la superficie con mortero 32.00 M2
especial, con aditivo para la nivelacion y colocacion de zécalo del mismo material
en paredes de 0.10x0.60 m.
Suministro e instalacion de piso tipo ceramica de 0.2x0.2 m o segln dimensiones

9.03 en especificaciones, antideslizante de alto trafico color a definir sobre base de! 3.00 M2
concreto, colocacion de zécalo del mismo material en paredes
Suministro e instalacién de piso tipo ceramico en areas existente de laboratorio

9.04 segun dimensiones y color de piso existente, sobre base de concreto, colocacién 6.00 M2
de zdcalo del mismo material en paredes.

9.05 Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de 15.00 M2

f'c=210Kg/cm2, superficie rugosa, color natural

10.00

ACABADOS
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Suministro y aplicacién de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
10.01 o 100.00 M2
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
10.02 Sum|n|§t_ro y aplicacién de dos manos de pintura de linea base latex de la mejor 105.00 M2
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.
10.03 Suministro y aplicacién de dos manos de pintura epdxica tipo industrial, incluyendo! 260.00 M2
cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.
Suministro e instalacion de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.20 m;
10.04 : 5.00 M2
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
Suministro e instalacion de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.90 m;
10.05 : 8.00 M2
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
10.06 Sur_ninistro y aplicacién de dos manos de pintura de linea base aceite de la mejor! 90.00 M2
calidad.
10.07 Remocién de pintura existente, incluye limpieza y preparacion de la superficie 182.00 M2

para aplicacion de acabado nuevo.

Division estructura de perfiles de 3 5/8" de ldmina galvanizada calibre 26 fijados a
10.08 piso, paredes y estructura de techo, doble forro de tabla de yeso de 1/2", 30.00 M2
resistente a la humedad junta encintada, pasteada, afinada.

Sello de juntas ancho 2" y profundidad minima 1/4", con sellador de flexible base

1009 de poliuretano color blanco.

13.00 Mi

11.00 CIELOS FALSOS

Suministro e instalacién de cielo falso nuevo a instalar, estructura de perfiles de 3|
5/8" lamina galvanizada #26 @0.40m separacién maxima, paneles de 12.7mm de
11.01 tablayeso resistente a la humedad junta encintada, pasteada y lijada. toda la 45.00 M2
superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con pintura
epoxica

Suministro e instalacion de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido!
con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo
resistente a cada 2.40 m A.S.

11.02 45.00 M2

Suministro e instalacion de estructura y forro en Fascia de 30 cm de altura, de
11.08 lamina troquelada perfil estandar cal. 24, prepintada, estructura de tubo cuadrado 12.00 M
de 1"x1" chapa 16 @0.50m méaximo, sujeta a pared o estructura de techo

Hechura y colocacion de cornisa, losetas de fibrocemento lisas, aplicacion de dos
manos como minimo de pintura latex; sello de juntas con cinta, en estructura de
metalica, aplicacion de dos manos de pintura anticorrosiva, incluye sello de cepo
yjunta a la pared con malla metalica.

11.04 12.00 M

12.00 VENTANAS

Suministro e instalacion de ventanas nuevas, mangueteria aluminio tipo pesado!
12.01 anodizado al natural, vidrio fijo claro laminado de 6mm. 4.75 M2

Suministro e instalacion de ventana de un cuerpo con marco de aluminio pesado
12.02 anodizado al natural con celosia de vidrio nevado de 5mm con operador tipo! 0.60 M2
mariposa

Suministro e instalacion de ventanas nuevas corredizas, mangueteria aluminio!
12.03 tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro laminado de 6mm ambos cuerpos 11.00 M2
corredizos

13.00 PUERTAS

P-1(2.10 m x 1.00 m), Suministro e instalacion de puerta corrediza de madera,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "b" de
13.01 1/4", puerta con mirilla de vidrio fijo laminado de 6mm segtin detalle. aplicacion de 4.00 U
pintura de esmalte con soplete del mismo color de las puertas existentes en el
laboratorio

P-2 (2.10 m x 1.00 m), Suministro e instalacién de puerta abatible de madera,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4"
13.02 incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras 1.00 u
tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete del
mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.
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P-3 (2.10 m x 1.20 m), Suministro e instalacién de puerta abatible de madera,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "b" de
1/4", incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres,
13.03 . : " . o . 3.00 u
bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con
soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio. miriila de vidrio!
laminado de 6mm, segun detalle
P-4 (2.10 m x 1.00 m), Suministro e instalacion de puerta corrediza de madera,
estructura de cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "b" de
13.04 f . . . s 1.00 u
1/4" segun detalle. aplicacion de pintura de esmalte con soplete del mismo color|
de las puertas existentes en el laboratorio
P-5, Suministro e instalacion de puerta corrediza de madera, estructura de cedro
y doble forro de madera laminada tipo banack clase "b" de 1/4", puerta con mirilla
13.05 e . . . f 1.00 u
de vidrio fijo laminado de 6mm segun detalle. aplicacion de pintura de esmalte!
con soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio
P-6 (2.10 m x 1.10 m)Puerta existente de madera, lijado, limpieza, susticion de
13.06 . . N L 1.00 u
visagras yc hapa en mel aestado, pintura a eleccion de propietario.
P-7 (2.10 m x 0.60 m)Puerta existente de madera, lijado, limpieza, susticion de
13.07 . . N P 1.00 u
visagras yc hapa en mel aestado, pintura a eleccion de propietario.
14.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS
14.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
Remocion de tuberias de aguas negras y agua potable. Incluye tuberia de abasto
14.01.01 . by 1.00 SG
y de drenaje de poceta de mueble fijo a desmontar.
14.02 TERRACERIA OBRAS HIDRAULICAS
14.02.01 Excavaclon de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, incluye! 20.00 M3
desalojo
14.02.02 Compactaclon de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con 30.00 M3
material selecto.
14.03 AGUAS RESIDUALES
14.03.01 Sumlplstro e Instalacion de‘ '_I'ubena de @2" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 12.90 M
anclajes y prueba de hermeticidad
14.03.02 Sumlplstro e Instalacion de‘ '_I'ubena de @4" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 12.00 M
anclajes y prueba de hermeticidad
14.03.03 Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexion de 2". 4.00 u
14.03.04 Construccion de caja de conexion A.N. 0.40x0.40 m 1.00 u
14.04 AGUA POTABLE
14.04.01 Suministro e Ins?ala‘(':mn de 'Tuberia PVC @1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios, 18.90 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
14.04.02 Suministro e Ins_lalgvcién de 'Tuberia P_\{C @1" JC 250 PSI, incluye accesorios, 19.60 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
14.04.03 Suministro e |n_s'1alac|on de tapones PVC @3/4" JC 250 PSI, incluye pegamento vy 200 u
prueba de presion.
14.04.04 Suministro e instalacion de valvula check de 3/4 de resorte, americana 1.00 u
14.04.05 Caja para valvula de control de 0.80x0.80 m, incluye materiales y mano de obra 2.00 §)
14.05 AGUAS LLUVIAS
Caja de registro de aguas lluvias, de 30x30 cms., de ladrillo de obra, repellada y|
14.05.01 afinada por dentro, con altura indicada en planos, incluye materiales, mano de 1.00 u
obray prueba de hermeticidad.
Tuberia PVC ® 4" 160 PSI, para bajadas de aguas lluvias de canales, incluye!
14.05.02 . N . 4.50 M
accesorios, anclajes, mano de obra, pegamentos y prueba de hermeticidad.
14.06 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e instalacién de inodoro blanco institucional taza elongada de una
14.06.01 pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 1.00 U
tapadera y accesorios.
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico
14.06.02 N N . B - 9 1.00 U
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacién y accesorios.
14.06.03 Suministro e Instalacion de lavaojos, incluye instalacion y accesorios. 1.00 U
14.06.04 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 u
15.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado de:
15.01 P N L - N 10.00 U
circuito alimentador, unién entre luminarias e interruptor.
15.02 Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 8.00 U
: 120V, 50W, 5, 300LM, 60HZ, 6000K, IP20. .
15.03 Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 9.00 u
: 120V, 40W, 3839 LM, 60HZ, 6000K, IP20 :
15.04 Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de 200 U
: buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K .
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de bateria
15.05 de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de luz| 1.00 U
para conexion de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de bateria
15.06 de 90 minutos. 2 X1.2 W, 120V/277V, UL LISTED, incluye salidad de luz para 5.00 U

conexion de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.
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15.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor 15A,125V 12.00 u
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para
15.08 equipos de area de laboratorio,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union 19.00 u
entre tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
15.09 n . " - 5 . 5.00 U
dedicado, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado!
15.10 respaldado por UPS, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre 5.00 u
tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo autoclave,
15.11 incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con termico 30A/2P, 1.00 SG
placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS
15.12 6KW, incluye canalizado y alambrado de ciruito, placa y modulo de 1.00 SG
tomacorrientes L14-30R.
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado!
15.13 grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa 20.00 u
metdlica acero inoxidable
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado!
15.14 respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP, 5.00 U
120V, configuracion NEMA 5-20R
15.15 Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado! 6.00 U
: GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuracién NEMA 5-20R. :
Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main 100A,
15.16 ES 30, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y supresor de 1.00 SG
trasientes 80KA.
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal
15.17 " © : N 1.00 SG
de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas.
15.18 Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexién 1.00 u
B de entrada y salida de UPS hasta tableros. .
Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-|
15.19 01, 3TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA 35.00 M
3R con termico
Suministro e instalacion de el sensor de humo por ionizacién, para detectar!
15.20 particulas en incendios de llamas réapidas, de montaje en cielo falso, bateria 9v, 8.00 U
85 DB, sefial de bateria baja y botén de prueba de sensor.
Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN
15.21 12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico 7.00 SG
15A/1P.
15.00 Suministro e instalacién de cambio de proteccion 100A/2P por una de 125A/2P en 1.00 sG
tablero general
15.23 Desmontaje de tablero ST-LAB existente 1.00 SG
15.24 Desmontaje de tomacorrientes en area existen de laboratorio 21.00 u
15.25 Desmontaje de luminarias existentes 2.00 u
15.26 D_esmontaje de equipo de aire acondionado existente, inlcuye alimentacion y 1.00 sG
sistema.
16.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS
16.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 100.00 M
16.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 7 pies 4.00
16.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 4.00 u
16.04 Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information 4.00 U
outlet)
16.05 Suministro e instalacion de Caja plastica rectangular para canaleta 4.00 u
16.06 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 4.00 u
16.07 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 60.00 M
16.08 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 10.00 u
16.09 Suministro e instalacion de Union conduit de 3/4 pulg 5.00 u
16.10 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb
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17.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo!
unidad paquete (UPA) de 4 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada
para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con
serpentin de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema
compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, seccién de ventilacion,
conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibracién, para operar con
aire de recirculacion vy filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV
17.01 sobre serpentin, Refrigerante R 410A. 1.00 u
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema vy
equipo de aire acondicionado segin se indica en las especificaciones tecnicas,
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura metalica
para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero
para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las
especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de
temperatura.

Suministro e instalacion de ducto metalico galvanizado(G-60) para el suministro y|
retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico segun especificaciones tecnicas,

17.02 dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soporteria y pruebas de! 1.00 SG
hermeticidad.
17.03 Suministro e instalacion de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 u
17.04 Suministro e instalacion de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 3.00 u
17.05 Suministro e instalacion de rejillas de retorno RR-16"x16", con dampers. 1.00 u
17.06 Suministro e instalacion de rejillas de retorno RR-18"x12", con dampers. 1.00 u
17.07 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 10"x10". 4.00 U
17.08 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 u
Suministro, instalacion y puesta en marcha de extractores de plafon de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extraccion interior, base metalica,
17.09 . - . : - P Lo 1.00 u
anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica segun indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y sefializacion.
18.00 SENALETICA
Rotulos acrilicos para identificacion de todas las areas nuevas del Laboratorio,
18.01 . 7.00 u
rétulos del #1 al #7
18.02 Rétulo acrilico con icono de bafios. 1.00 u
18.03 Sefial de extintor o sefial de proteccién contra incendios 2.00 u
18.04 Sefal de salida de forma rectangular 2.00 u
18.05 Sefial de salida de emergencia sujetada a cielo falso 5.00 §)
18.06 Senal de riesgo biolégico 4.00 U
18.07 Sefial de ubicacién de Lavaojos 1.00 U
18.08 Sefal de Punto de Encuentro 1.00 u
19.00 MISCELANEOS

Suministro y colocacion de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
19.01 bronce, cuyas medidas seran de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; disefio, 1.00 SG
colores y leyendas a definir.

19.02 Suministro e Instalacion de Extintor de Polvo Quimico Seco tipo ABC de 10 Ibs. 1.00 u

19.03 Suministro e Instalacion de Extintor de Didxido de Carbono (CO2) de 10 Ibs. 1.00 u

Hechura y colocacion de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto!
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

19.04 1.00 SG

Hechura y colocacion de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto!
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

19.05 1.00 SG

Hechura y colocacion de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto!
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

19.06 1.00 SG

Hechura y colocacion de mueble fijo M-4, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto!
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

19.07 1.00 SG
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Hechura y colocacion de mueble fijo M-5, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
19.08 gaveteros segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto!

o . 1.00 SG
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.
19.09 Elaboracién del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG
19.10 Elaboracion e Instalacion de rétulo provisional de proyecto 1.00 SG




