
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

1 

  

 
PROYECTO: 

“CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE 
HUMANA, BODEGA Y AREA DE SERVICIO, EN UNIDAD DE 

SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

2 

Tabla de contenido 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ............................................................................ 1 

1. INSTALACIONES PROVISIONALES ............................................................... 9 

1.1 FORMA DE PAGO.................................................................................................................... 9 

2. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES .............................................................. 10 

2.1 ALCANCES DEL TRABAJO .................................................................................................. 10 

2.2 DEMOLICION DE PAREDES Y DIVISIONES LIVIANA ........................................................ 10 
2.2.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 10 

2.3 DEMOLICIÓN DE ACERAS ................................................................................................... 10 
2.3.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 10 

2.4 DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA .............................................................................. 10 
2.4.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 10 

2.5 DESMONTAJE ARTEFACTOS SANITARIOS ...................................................................... 10 
2.5.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 10 

2.6 DESMONTAJE DE VENTANAS ............................................................................................ 11 
2.6.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 11 

2.7 DESMONTAJE DE PISOS DE BALDOSA (si aplica)........................................................... 11 
2.7.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 11 

2.8 DESMONTAJE DE CIELO FALSO (si aplica) ...................................................................... 11 
2.8.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 11 

2.9 DESMONTAJE DE FASCIAS Y CORNIZAS. ........................................................................ 11 
2.9.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 11 

2.10 DESMONTAJE DE TECHOS ............................................................................................. 11 
2.10.1 FORMA DE PAGO. ..................................................................................................... 11 

2.11 DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (si aplica) .......................... 12 
2.11.1 FORMA DE PAGO. ..................................................................................................... 12 

3 REPARACIONES ............................................................................................ 12 

3.1 ALCANCES DEL TRABAJO .................................................................................................. 12 

3.2 REPARACIONES DE CORNISAS Y FASCIAS ..................................................................... 12 
3.2.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 12 

3.3 REPARACIONES DE TECHOS (SI APLICA) ........................................................................ 12 
3.3.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 12 
La unidad de pago de esta partida se hará por m2 según indica en plan de oferta. ................... 12 

4 TERRACERÍA .................................................................................................. 13 

5.1 TRAZO Y NIVELACION ......................................................................................................... 13 

5.2 MATERIAL DE TRAZO .......................................................................................................... 13 

5.3 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAZO. ..................................................................... 13 
5.3.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 13 

file:///C:/Users/Ana%20Emelina/Desktop/AÑO-2022%20-MINSAL/4.0-US-AMATEPEC-SOYAPANGO/CT-U.S.%20AMATEPEC-LACTARIO-ABRIL-2022/2.0%20ESPECIFICACIONES%20TECNICAS/ESPECIFICACIONES%20TECNICAS%20-%20UNIDAD%20DE%20TERAPIA%20DIALITICA-SONSONATE.docx%23_Toc100654413


UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

3 

5.4 EXCAVACION ........................................................................................................................ 13 
5.4.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 14 

5.5 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES ............................................................................. 14 
5.5.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 14 

5 RELLENOS...................................................................................................... 15 

6.1 RELLENO COMPACTADO SUELO SELECTO .................................................................... 15 
6.1.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 15 

6.2 RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO ................................................................... 15 
6.2.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 16 

6.3 RELLENO COMPACTADO PARA TUBERÍAS DE DRENAJE ............................................. 16 
6.3.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 16 

6.4 SUSTITUCIÓN DE SUELOS .................................................................................................. 16 
6.4.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 16 

6 CONCRETO ESTRUCTURAL ......................................................................... 17 

7.1 GENERALIDADES ................................................................................................................. 17 

7.2 ALCANCE ............................................................................................................................... 17 

7.3 CALIDAD DE LOS MATERIALES. ........................................................................................ 17 
7.3.1 CEMENTO. ..................................................................................................................... 17 
7.3.2 AGREGADOS DEL CONCRETO. .................................................................................. 17 
7.3.3 AGUA .............................................................................................................................. 18 
7.3.4 ADITIVOS ........................................................................................................................ 18 

7.4 ENSAYOS, DOSIFICACIÒN Y CONTROL DE LA MEZCLA. ............................................... 18 
7.4.1 GENERALIDADES. ......................................................................................................... 18 
7.4.2 ENSAYOS. ...................................................................................................................... 18 
7.4.3 DOSIFICACIÓN .............................................................................................................. 18 
7.4.4 CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS MUESTRAS. .............................................................. 19 

7.5 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO........................................................... 19 

7.6 NORMATIVAS ........................................................................................................................ 20 

7.7 JUNTAS DEL COLADO. ........................................................................................................ 21 

7.8 ENCOFRADOS. ...................................................................................................................... 21 

7.9 CURADO DEL CONCRETO. .................................................................................................. 22 

7.10 ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS. .................................................................................... 22 
7.10.1 ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS. ............................................................................ 22 
7.10.2 TOLERANCIAS. .......................................................................................................... 22 

7.11 JUNTAS DE DILATACIÓN. ................................................................................................ 23 

7.12 ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO. ................................................ 23 

7.13 RESANES. .......................................................................................................................... 23 

7.14 ACERO DE REFUERZO. ................................................................................................... 23 

7.15 COLOCACIÓN DEL REFUERZO ....................................................................................... 24 

7.16 DOBLADO. ......................................................................................................................... 24 



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

4 

7.17 ESTRIBOS. ......................................................................................................................... 24 

7.18 TRASLAPES ....................................................................................................................... 24 

7.19 LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL REFUERZO. ................................................................. 25 

7.20 ALMACENAJE. .................................................................................................................. 25 

7.21 PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO ......................................................................... 25 

7.22 INSPECCIONES Y APROBACIÓN .................................................................................... 25 

7.23 CIMENTACIONES SUPERFICIALES. ............................................................................... 25 
7.23.1 SOLERAS DE FUNDACIÓN ....................................................................................... 25 

7.24 ELEMENTOS EMBEBIDOS ............................................................................................... 26 

7.25 LIMPIEZA ............................................................................................................................ 26 

7.26 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 26 

7 OBRA METALICA ........................................................................................... 27 

8.1 ALCANCE Y GENERALIDADES. .......................................................................................... 27 

8.2 MATERIALES. ........................................................................................................................ 27 
8.2.1 GENERALIDADES. ......................................................................................................... 27 

8.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO ................................................................................................. 28 
8.3.1 NORMAS ......................................................................................................................... 28 
8.3.2 ENDEREZADO ............................................................................................................... 28 

8.4 ACABADO .............................................................................................................................. 28 

8.5 AGUJEROS Y PERNOS ........................................................................................................ 28 

8.6 SOLDADURA ......................................................................................................................... 29 

8.7 ERECCIÓN ............................................................................................................................. 29 

8.8 PINTURA ................................................................................................................................ 29 

8.9 ANTICORROSIVO. ................................................................................................................. 29 

8.10 PINTURA DE ESMALTE. ................................................................................................... 30 

8.11 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 30 

8 CUBIERTAS DE TECHO ................................................................................. 31 

9.1 GENERALIDADES ................................................................................................................. 31 

9.2 MATERIALES ......................................................................................................................... 31 

9.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ...................................................................................... 31 

9.4 BOTAGUAS ............................................................................................................................ 31 
9.4.1 MATERIALES. ................................................................................................................. 32 
9.4.2 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN. ................................................................................... 32 

9.5 CAPOTES. .............................................................................................................................. 32 
9.5.1 FORMA DE PAGO. ......................................................................................................... 32 

9.6 FASCIA Y CORNISA .............................................................................................................. 32 
9.6.1 FORMA DE PAGO .......................................................................................................... 33 



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

5 

9 ALBAÑILERÍA ................................................................................................. 33 

10.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS ....................................................................................... 33 

10.2 BLOQUES DE CONCRETO ............................................................................................... 33 

10.3 MORTERO .......................................................................................................................... 34 
10.3.1 TABLA DE DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS ................................ 34 

10.4 PROCEDIMIENTO .............................................................................................................. 35 

10.5 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 36 

10 PISOS .............................................................................................................. 36 

11.1 TIPOS DE PISOS A INSTALAR ......................................................................................... 36 

11.2 PISOS DE CONCRETO (si aplica) .................................................................................... 37 

11.3 PISOS TIPO ACERA .......................................................................................................... 37 

11.1 PISOS CON ACABADO PULIDO(si aplica) ..................................................................... 37 

11.4 PISOS CERÁMICOS Y PORCELANATO .......................................................................... 37 
11.4.1 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA LOS PISOS DE CERÁMICA Y 

PORCELANATO. ................................................................................................................................ 37 
11.4.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOBRE SUELO NATURAL Y DE LA BASE. 37 
11.4.3 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOBRE PISO EXISTENTE.(si aplica) ........... 38 
11.4.4 INSTALACIÓN DE LA CERÁMICA Y PORCELANATOS........................................... 38 

11.5 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 39 
11.5.1 PAGO DE PISOS. ....................................................................................................... 39 
11.5.2 PAGO DE GRADAS Y ZÓCALOS. ............................................................................. 39 

11 ACABADOS .................................................................................................... 39 

12.1 REPELLOS ......................................................................................................................... 39 

12.2 AFINADOS .......................................................................................................................... 40 
12.2.1 FORMA DE PAGO ...................................................................................................... 40 

12.3 PULIDO ............................................................................................................................... 40 
12.3.1 TABLA RESUMEN ...................................................................................................... 40 
12.3.2 FORMA DE PAGO ...................................................................................................... 41 

12.4 SISADOS VERTICALES .................................................................................................... 41 
12.4.1 FORMA DE PAGO ...................................................................................................... 41 

12.5 AZULEJOS ......................................................................................................................... 41 
12.5.1 FORMA DE PAGO ...................................................................................................... 41 

12 PINTURA ......................................................................................................... 42 

13.1 FORMA DE PAGO ................................................................................................................... 43 

13 PAREDES LIVIANAS ...................................................................................... 43 

14.1 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 44 

14 CIELOS FALSOS ............................................................................................ 44 

15.1 INSTALACION Y ACEPTACIÓN ....................................................................................... 44 

15.2 LIMPIEZA, PROTECCION Y GARANTIA .......................................................................... 44 



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

6 

15.3 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 44 

15 FASCIA Y CORNISA ....................................................................................... 44 

16.1 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 45 

16 BOTAGUAS ..................................................................................................... 45 

16.1 MATERIALES ..................................................................................................................... 45 

16.2 METODO DE CONSTRUCCIÓN ........................................................................................ 45 

16.3 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 45 

17 VENTANAS ..................................................................................................... 46 

17.1 ALCANCES ........................................................................................................................ 46 

17.2 VIDRIERIA .......................................................................................................................... 46 

17.3 INSTALACIÓN .................................................................................................................... 46 

17.4 PROTECCIÓN .................................................................................................................... 46 

17.5 LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y GARANTIA .......................................................................... 46 

17.6 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 47 

18 PUERTAS ........................................................................................................ 47 

18.1 ALCANCE ........................................................................................................................... 47 

18.2 MATERIALES Y DIMENSIONES ....................................................................................... 47 

18.3 PUERTAS DE MADERA .................................................................................................... 47 

18.4 PUERTAS METALICAS ..................................................................................................... 48 

18.5 MOCHETAS Y BISAGRAS ................................................................................................ 48 
19.5.1 MOCHETAS ................................................................................................................ 49 
19.5.2 BISAGRAS .................................................................................................................. 49 

18.6 CERRADURAS Y HERRAJES ........................................................................................... 49 
19.6.1 MATERIALES. ............................................................................................................. 49 
19.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CERRADURAS ................................................................... 50 
19.6.3 HERRAJES. ................................................................................................................ 50 

18.7 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 50 

19 INSTALACIONES HIDRAULICAS .................................................................. 50 

20.1 GENERALIDADES ............................................................................................................. 50 

20.2 MATERIALES DE TUBERÍA y ACCESORIOS. ................................................................ 51 

20.3 PROCESO CONSTRUCTIVO, CONDICIONES DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DEL 
TRABAJO; MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. ...................................................................................... 51 

20.4 INSTALACION DE NUEVAS CONEXIONES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
EXISTENTE ............................................................................................................................................ 52 

20.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. .............................................. 52 
20.4.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. ................................................................................ 52 
20.4.3 NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS. .......................................................................... 52 
20.4.4 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC). ...................... 53 



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

7 

20.4.5 Tuberías y accesorios de Acero Galvanizado (HoGo). ......................................... 53 
20.4.6 VÁLVULAS (SI APLICA) ............................................................................................ 53 
Válvula de Bola. .......................................................................................................................... 53 
20.4.7 GRIFOS (SI APLICA) ................................................................................................. 54 
20.4.8 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA. .................................................................... 54 
20.4.9 DESINFECCION DE LAS TUBERÍAS ....................................................................... 55 

20.5 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS ........................................................................................ 55 
20.5.1 ALCANCE ................................................................................................................... 55 
20.5.2 MATERIALES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. ....................................................... 55 
20.5.3 PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES. ...................................................................... 55 
20.5.4 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS. ............................................................... 56 

20 INSTALACIONES ELECTRICAS .................................................................... 57 

21.1 GENERALIDADES ............................................................................................................. 57 

21.2 ALCANCE DEL TRABAJO. ............................................................................................... 58 

21.3 TRABAJO INCLUIDO. ....................................................................................................... 58 

21.4 MATERIALES Y ACCESORIOS. ....................................................................................... 59 

21.5 CANALIZACIONES SECUNDARIAS................................................................................. 59 

21.6 CONDUCTORES. ............................................................................................................... 60 

EMPALMES. .................................................................................................................................... 61 

21.7 CAJAS DE SALIDA Y DE EMPALME. .............................................................................. 61 

21.8 TABLERO GENERAL, SUBTABLEROS,CAJA TÉRMICA Y CAJAS NEMA. ................. 62 

21.9 LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECÁNICO. .......................................................................................................................... 63 

21.9.1 TIPO 1. ........................................................................................................................ 64 
21.9.2 TIPO 2. ........................................................................................................................ 64 

21.10 INTERRUPTORES.............................................................................................................. 64 

21.11 TOMACORRIENTES. ......................................................................................................... 64 

21.12 PLACAS DE PARED. ......................................................................................................... 64 
21.12.1 ALTURAS DE LAS SALIDAS. ..................................................................................... 65 

21.13 CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO DE VENTILADORES. ................................................ 65 

21.14 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS PARA AIRE ACONDICIONADO SISTEMA 
MINI-SPLIT. ............................................................................................................................................ 65 

21.15 OBRAS COMPLEMENTARIAS ELÉCTRICAS ................................................................. 67 

21 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 68 

23.1 SEÑALÉTICA ..................................................................................................................... 68 
23.1.1 SEÑALIZACIÓN EN PUERTAS. ................................................................................. 68 
23.1.2 SEÑALIZACIÓN EN PAREDES PARA IDENTIFICAR ÁREAS O SERVICIOS. ........ 68 
23.1.3 SEÑALIZACIÓN EN EXTERIORES. ........................................................................... 68 
23.1.4 DIRECTORIOS. .......................................................................................................... 68 

23.2 FORMA DE PAGO.............................................................................................................. 69 

24 MUEBLES........................................................................................................ 69 



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

8 

24.1 MUEBLES ........................................................................................................................... 69 
24.1.1 MATERIALES .............................................................................................................. 69 
24.1.2 CERRADURAS Y HERRAJES. .................................................................................. 71 
24.1.3 MUESTRAS ................................................................................................................ 71 
24.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION. ................................................................ 71 
24.1.5 CONDICIONES DE VERIFICACIÓN. ......................................................................... 72 
24.1.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO ............................................................................... 72 
24.1.7 GABINETE PARA LLAVES. ........................................................................................ 72 
24.1.8 FORMA DE PAGO. ..................................................................................................... 73 

24.2 SISTEMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................. 73 
24.2.1 DESCRIPCIÓN ........................................................................................................... 73 
24.2.2 MATERIALES .............................................................................................................. 73 
24.2.2.1 Extintor de químico seco multipropósito. .................................................................... 73 
24.2.3 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. ................................................... 73 
24.2.3.1 Normas de Desempeño: ............................................................................................. 73 
24.2.4 INSTALACIÓN. ........................................................................................................... 74 
24.2.5 SEÑALIZACIÓN. ......................................................................................................... 74 
24.2.6 FORMA DE PAGO. ..................................................................................................... 74 

24.3 ANEXOS. ............................................................................................................................ 75 
24.3.1 ANEXO 1. DETALLE DE RÓTULO PROVISIONAL DE OBRA. ................................. 75 
24.3.2 ANEXO 2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19. ................................................. 75 
24.3.3 ANEXO 3 GUÍA TÉCNICA DE SEÑALES Y AVISOS ................................................ 75 
24.3.4 ANEXO 4. DETALLE DE PLACA CONMEMORATIVA .............................................. 75 

 
 

 
 
  



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

9 

1. INSTALACIONES PROVISIONALES 

Esta partida comprende la construcción de cercas perimetrales, bodega de materiales, oficinas de 
campo, instalaciones y servicios provisionales de electricidad, agua potable y sanitarios. El contratista 
deberá de incluir la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para que las 
instalaciones provisionales y el proyecto se ejecuten sin demoras, ni contratiempos. 

Las bodegas deberán cumplir con dimensiones mínimas para el resguardo de todos los materiales y 
equipos a utilizar en el proyecto. Como propuesta se sugiere dimensiones mínimas de 6x4 m.  

Las dimensiones para las oficinas del contratista, supervisión y laboratorio deberán poseer como mínimo 
de 5x3 m más servicios sanitarios de lavar para cada oficina. 

Dimensiones menores a la sugerida deberá ser justificada. 

El mobiliario deberá ser lo mínimo tal como 1 escritorio, 2 sillas, un archivo, para cada oficina.  

El cerramiento perimetral deberá ser con lámina galvanizada calibre 26, con estructura de madera de pino 
con una altura mínima de 1.8 m y será colocada en todo el perímetro del terreno. 

Las instalaciones sanitarias provisionales deberán ser instaladas dentro del área delimitada del proyecto 
y será de un servicio sanitario por cada 15 personas. 

El Contratista en los casos donde se empleen personal femenino, se deberá proporcionar servicios 
sanitarios exclusivo para mujeres, acorde a la cantidad de usuarios por servicio sanitario. 

Se suministrará e instalará un rotulo provisional de Aviso de ejecución, de dimensiones y características 
tal como se detallan el en anexo 1 de estas especificaciones técnicas. 

Deberá ser de estructura y marco de madera, cuartón, costanera y riostra de pino y forro de lámina 
galvanizada aluminio y zinc calibre 26. Fondo blanco y letras de color azul RGB y dimensiones tal y como 
se detallan en el anexo 1. La ubicación de este rotulo será estratégico para su visualización. 

1.1 FORMA DE PAGO. 

La forma de pago para esta partida será la indicada en el plan de oferta. 
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2. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

2.1 ALCANCES DEL TRABAJO 

El trabajo incluido en esta partida comprende todos los desmontajes y las demoliciones de elementos 
existentes, el área de intervención se localiza en el interior de inmueble, así sean paredes de 
bloques, paredes livianas , aceras, cubiertas de techo, estructuras metálicas, ventanas, pisos, cielos, 
y cualquiera otro elemento que necesite ser removido para el desarrollo de la nueva obra.  

Se incluirá la mano de obra, equipo y herramientas, incluyendo el desalojo de ripio o embodegado 
del material que pueda considerarse como reutilizable resultante de cada una de estas actividades. 

2.2 DEMOLICION DE PAREDES Y DIVISIONES LIVIANA 

Esta actividad comprende la demolición de paredes y divisiones livianas indicadas en planos, esto 
según planos de nuevas disposiciones de espacios proyectados, serán para aperturas o 
ampliaciones de huecos de ventana y demolición para apertura de pasillos, cuidando no dañar 
las paredes y estructuras a las cuales están sujetas y o conectadas. Se deberá realizar la actividad 
evitando daños debido a malos procedimientos en la demolición. Luego se procederá con el 
desalojo de los materiales para depositarlos en un botadero autorizado. 

2.2.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por cada unidad según indica en plan de oferta. 

2.3 DEMOLICIÓN DE ACERAS  

La contratista deberá realizar la actividad de demolición de aceras indicadas en planos, 
cuidando no dañar paredes próximas ni redes hidrosanitarias enterradas cercanas existentes. Se 
deberá realizar la actividad evitando daños debido a malos procedimientos en la demolición. Luego 
se procederá con el desalojo de los materiales para depositarlos en un botadero autorizado. 

2.3.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por m2 según indica en plan de oferta. 

2.4 DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA 

La contratista deberá desmontar todas las puertas de madera existentes que en los planos están 
indicadas a desmontar debido a proyecciones nuevas, cuidando no dañar las paredes a las cuales 
están sujetas, luego de desmontarlas procederá a la entrega de estas a la supervisión mediante 
inventario de los mismos. 

2.4.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por cada unidad según indica en plan de oferta. 

2.5 DESMONTAJE ARTEFACTOS SANITARIOS 

Se procederá a desmontar los artefactos sanitarios existentes, esta actividad comprenderá el 
cierre temporal de las instalaciones hidráulicas a fin de evitar derrames y olores; también, dado 
el mal estado de los artefactos sanitarios se procederá con el desalojo de estos para depositarlos 
en un botadero autorizado. 

2.5.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por cada unidad según indica en plan de oferta. 
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2.6 DESMONTAJE DE VENTANAS 

La contratista deberá desmontar ventanas existentes incluyendo sus defensas metálicas, 
indicadas en planos. Dicho material será entregado en buenas condiciones al supervisor. No se 
permitirá que los desmontajes de las ventanas se hagan con golpes, ni se recibirán marcos de 
ventanas o vidrios dañados debido a un mal procedimiento en el desmontaje. 

2.6.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por cada unidad según indica en plan de oferta. 

2.7 DESMONTAJE DE PISOS DE BALDOSA (si aplica) 

La contratista deberá realizar el desmontaje de pisos de baldosas de concreto existentes 
indicados en planos para la instalación de nuevos pisos bajo la disposición de espacios 
proyectados”. No se permitirá daños en paredes y puertas debido a malos procedimientos en el 
desmontaje. Luego se procederá con el desalojo de los mismos para depositarlos en un botadero 
autorizado. 

2.7.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por m2 según indica en plan de oferta. 

2.8 DESMONTAJE DE CIELO FALSO (si aplica) 

En esta actividad deberá considerarse el desmontaje de las losetas de fibrocemento existentes 
en las áreas indicadas. En esta actividad se deberá incluir el desmontaje de las luminarias 
existentes y serán entregadas en perfectas condiciones al supervisor y este determinara su 
estado para su reutilización para los nuevos espacios proyectados o como lo indique la 
supervisión. 

2.8.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por m2 según indica en plan de oferta. 

2.9 DESMONTAJE DE FASCIAS Y CORNIZAS. 

La contratista deberá desmontar las fascias y cornisas existentes según indican los planos, 
cuidando no dañar techos y sus estructuras existentes a las cuales están sujetos. No se permitirá 
que los desmontajes de las cornisas y fascias se hagan con golpes, ni se recibirán techos y 
estructuras de estos, dañados debido a un mal procedimiento en el desmontaje. 

2.9.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por ml según indica en plan de oferta. 

2.10 DESMONTAJE DE TECHOS 

La contratista deberá realizar el desmontaje de cubiertas de láminas metálicas existentes 
indicadas en planos incluyendo sus botaguas. Luego se procederá con el desalojo de los mismos 
para depositarlos en un botadero autorizado. No se permitirá que los desmontajes de techos de 
lámina se desarrollen con mal procedimiento en el desmontaje. 

2.10.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por m2 según indica en plan de oferta. 
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2.11 DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (si aplica) 

En esta actividad deberá considerarse el desmontaje de equipos de aire acondicionado existentes 
indicados en planos para su reubicación respectivamente. No se permitirá que el desmontaje de 
los equipos de aire acondicionado se desarrolle bajo malos procedimientos que impliquen daños 
a estos. Los equipos de aire acondicionado deberán realizárseles su mantenimiento y 
acondicionamiento respectivo para que la supervisión apruebe su estado. 

2.11.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por cada unidad según indica en plan de oferta. 

3 REPARACIONES 

3.1 ALCANCES DEL TRABAJO 

Se refiere a las reparaciones a realizar en los elementos existentes proyectados a conservarse, 
con el objeto de dejarlo en condiciones apropiadas para su funcionamiento.  Las reparaciones por 
desarrollar en cada uno de los casos que se presente y el grado de reparación de cada elemento 
estará especificado en el Formulario de Oferta y planos constructivos, lo cual dependerá de la 
condición encontrada en el Proyecto. El trabajo incluido en esta partida comprende todas las 
reparaciones de elementos existentes parte del proyecto, tales como divisiones livianas, puertas, 
ventanas, pisos, cielos falsos, cubiertas, fascias, cornisas, luminarias, instalaciones 
hidrosanitarias y cualquiera otro elemento que necesite ser removido para el desarrollo de la 
nueva obra. 

Se incluirá la mano de obra, equipo y herramientas y accesorios para la correcta ejecución de la 
actividad. 

3.2 REPARACIONES DE CORNISAS Y FASCIAS 

La contratista junto a la supervisión deberán de revisar todas las cornisas y fascias existente a 
preservar para determinar las zonas a reparar, y restituir piezas debido al mal estado que estas 
posean y luego de instalarse las nuevas fascias y cornisas proyectadas en los planos 
constructivos, deberán ser resanadas y empastadas, garantizando superficies lisas, y libres de 
juntas e imperfecciones, luego pintadas con pintura de primera calidad para exterior látex acrílica 
según indican planos de acabados de cielos. 

3.2.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por ml según indica en plan de oferta. 

3.3 REPARACIONES DE TECHOS (SI APLICA) 

La contratista junto a la supervisión deberá realizar la revisión de los techos existentes, para 
localizar, en caso de existir, goteras y filtraciones en este, para la cual se deberán realizar las 
reparaciones pertinentes de estas, garantizando que no ocurran daños en cielos y filtraciones al 
interior de los ambientes en cada uno de los módulos existentes. También en esta actividad se 
incluye la revisión de estructuras metálicas de techos libres de corrosión y el cepillado de estas, 
aplicación de anticorrosivo. 

3.3.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por m2 según indica en plan de oferta. 
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4 TERRACERÍA 

5.1 TRAZO Y NIVELACION 

La Contratista deberá ejecutar todas las obras necesarias para el trazo de las readecuaciones en el 
proyecto, estableciendo ejes, plomos y niveles, de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos. 
Debiendo respetar niveles existentes. 

La Supervisión revisará y aprobarán el trazo, comprobando que la distancia entre los puntos esté de 
acuerdo al plano. Esta actividad deberá quedar asentada en Bitácora. La Contratista trazará las 
rasantes y dimensiones de la construcción de acuerdo a los ejes, medidas y niveles marcados en 
los planos, considerando las construcciones existentes. 

5.2 MATERIAL DE TRAZO 

La madera utilizada en la construcción será de pino. Los elementos verticales de las niveletas serán 
de piezas de cuartón de un largo suficiente para evitar que la niveleta se desplome; las piezas 
horizontales serán de regla canteada por su lado superior. 

5.3 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAZO. 

Para el trazo se deberá usar estación total, los puntos principales del trazo se amarrarán a la 
poligonal del levantamiento topográfico, como tales se considerarán los esquineros principales de 
los edificios los quiebres de las terrazas, los cordones de las calles o parqueos y las esquinas de los 
pavimentos. Una vez ubicados los puntos principales se procederá a la construcción de las niveletas. 
Todas las niveletas de una misma terraza deberán quedar colocadas a un mismo nivel. 

La Supervisión revisará y aprobará el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando que la 
distancia entre los puntos esté de acuerdo al plano. Una vez colocadas las niveletas se revisarán los 
niveles de las mismas y se comprobarán nuevamente las distancias.  

Para el inicio de cualquier obra dependiente del trazo se deberá haber obtenido la aprobación en 
bitácora del trazo por la Supervisión. 

5.3.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago se hará por m2. 

5.4 EXCAVACION  

Este ítem se refiere a la limpieza de los sitios cuyo fin es despejar las áreas a intervenir, en las cuales 
están proyectadas las intervenciones para el proyecto, es parte importante de su habilitación para el 
desplante de una estructura y en la realización de una excavación. 

El desalojo de esta partida se pagará en el ítem indicado en el plan de oferta.  

El trabajo incluido en esta partida comprende el suministro de mano de obra, materiales, transporte, 
equipo, herramientas y demás servicios que sean necesarios para las excavaciones masivas y 
descapotes, hasta el nivel donde se iniciaran los trabajos de cimentación en las edificaciones. Los 
desalojos producto de los cortes de terreno de esta partida y de los descapotes, deberán de 
realizarse en un botadero autorizado por la autoridad competente.  

El desalojo de esta partida se pagará en el ítem indicado en el plan de oferta.  
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5.4.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago se hará por m3. 

5.5 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 

Las excavaciones deberán construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles y 
pendientes indicados en los planos, esquemas constructivos y/o especificaciones. 

La excavación y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutarán a menos que sean 
autorizados previamente por escrito por el Supervisor. 

Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usarán en el relleno de las 
mismas. La roca, el tepetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales inadecuados para el 
relleno y no se aceptarán para este propósito. El Contratista proveerá por su cuenta el material 
adecuado para rellenar. 

Si durante el proceso de excavación se detectara una capacidad soportante del suelo natural inferior 
a la asumida en el diseño presentado en planos, el Supervisor en coordinación con el administrador 
de contrato, tomarán la decisión sobre el proceso a realizar, de tal manera que esto no altere el 
monto del proyecto ni signifique deterioro de la seguridad y calidad de las obras. 

El suelo cemento deberá revolverse uniformemente y compactarse de acuerdo al procedimiento 
descrito más adelante para relleno compactado. 

Este trabajo incluye lo siguiente: 

Replanteo o trazo de líneas y niveles de referencia. Excavación y relleno compactado para 
fundaciones, estructuras de drenaje y tubería; volúmenes de desalojo productos de las excavaciones 
hasta el sitio de autorizado para disposición de final de desechos sólidos. 

Disposición de exceso de material excavado, no requerido o no aprovechable para nivelación o 
relleno compactado, desalojándolo de los límites del terreno. 

Se deberá disponer de bombas achicadoras si fuera necesario para mantener las excavaciones 
libres de agua. 

Ademado de las excavaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran a juicio del 
Supervisor. 

Todo trabajo de excavación, nivelación, relleno, compactación y obras que razonablemente sean 
necesarias para completar el trabajo de esta sección. 

Suministro de material de préstamo para rellenos, si fuera necesario, de acuerdo  a  lo ordenado por 
el Supervisor incluyendo las operaciones de adquisición y acarreo. 

Al terminar el trabajo, el Contratista deberá dejar sin obstrucciones y a nivel el área de relleno, a fin 
de dejarla lista para iniciar los procesos de construcción del piso. 

5.5.1 FORMA DE PAGO. 
La partida se pagará por m³, este precio incluye el relleno, así como el transporte y disposición final 
del eventual material sobrante y cualquiera otra operación necesaria para completar la partida de la 
manera indicada. 
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Comprende la compensación de materiales, transporte, mano de obra, equipo, herramientas y 
servicios necesarios para dejar un trabajo terminado de acuerdo a los planos y especificaciones. 

Para efectos de pago, el volumen de la excavación para estructuras será delimitado por el plano de 
fundaciones.  

5 RELLENOS 

6.1 RELLENO COMPACTADO SUELO SELECTO 

      Antes de rellenar se removerá todo el escombro, material orgánico y cuerpos extraños y no se 
rellenará contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobación del Supervisor. 
 
Todos los rellenos compactados deberán ser depositados en capas horizontales no mayores de 15 
y 10 cm, las que deberán ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecánicas o 
manuales respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la densidad máxima obtenida mediante la 
norma AASHTO T-180.  
 
Si el Contratista sin autorización excavara y/o rellenará más de lo indicado, no será pagado como 
extra y estará obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el nivel indicado 
utilizando todos los materiales y sistema de construcción aprobado por el Supervisor. La 
compactación deberá efectuarse colocando las capas de material de relleno aprobado por el 
Supervisor, que en ningún caso serán mayor de 10 cm de espesor para compactación manual y 15 
cm. Para compactación mecánica, se compactará cada capa cumpliendo con la norma AASHTO T-
180 antes de colocar la siguiente. 

6.1.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por m3 según indica en plan de oferta. 

6.2 RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO 

La compactación con suelo cemento se hará en capas de 10 cm con equipo adecuado, hasta 
alcanzar el 95% de densidad máxima seca obtenida en Laboratorio, según Norma ASTM D-1557-
86. Cuando se especifique suelo cemento, la compactación se hará  con una mezcla en una 
proporción volumétrica de suelo cemento según norma ACI 230 o una mezcla que produzca suelo 
cemento con una resistencia superior a 15 kg/cm2 a los 7 días, o en su defecto, como lo indiquen los 
planos estructurales, el Laboratorio de suelos y materiales o la Supervisión externa; en todo caso, la 
mezcla deberá compactarse hasta alcanzar el 100 % del peso volumétrico seco máximo de la prueba 
AASHTO T-134, a la humedad óptima, según pruebas especificadas en planos. Se usará cemento 
"Portland" tipo I, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento hidráulico bajo 
norma ASTM C-1157 o cemento adicionado hidráulico de la norma ASTM C595, el que considere 
necesario para alcanzar la resistencia especificada.  

El tiempo de tendido y compactado del suelo cemento deberá ser menor de 1.5 horas, contado a 
partir de la adición del cemento. Pasado ese tiempo, la mezcla no podrá usarse como suelo cemento, 
pero puede usarse como suelo normal.  

El material de relleno estará razonablemente libre de raíces, hojas, desechos orgánicos y escombros, 
así como también de piedras que tengan un diámetro superior a 5 cm El relleno será hecho en capas 
horizontales de un espesor máximo de material suelto de 15 a 20 cm; para compactar las capas del 
relleno se utilizarán compactadores motorizados.  
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El proceso de compactación será como se indica en el apartado de RELLENO COMPACTADO. 

El Contratista trazará las rasantes y dimensiones de la construcción de acuerdo a los ejes, medidas 
y niveles marcados en los planos, para lo cual establecerá las referencias altimétricas mediante 
Bancos de Marca establecidos dentro y fuera de la construcción. 

El Contratista será responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los alineamientos, 
niveles, pendientes y puntos de referencia indicados en los planos o por el Supervisor. El Contratista 
puede trazar la construcción desde el momento en que reciba el sitio donde ha de construirse, pero 
se abstendrá de comenzar las excavaciones hasta que el Supervisor lo autorice previa revisión y 
aprobación de los trazos y niveles. No se harán pagos adicionales en concepto de trazo. 

6.2.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por m3 según indica en plan de oferta. 

6.3 RELLENO COMPACTADO PARA TUBERÍAS DE DRENAJE 

Los rellenos sobre tuberías deberán realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas 
y de haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizará en capas sucesivas, 
aproximadamente a niveles que no excedan de 15 cm después de haber sido compactadas, Igual a 
lo descrito anteriormente, se procederá a rellenar las zanjas después de haberse instalado la tubería, 
procediendo a compactar capas sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla 
totalmente y alcanzar la rasante del proyecto. 

En la primera parte deberá ponerse cuidado para compactar completamente el material en los 
costados de la tubería usando especialmente material selecto. No se permitirá que opere equipo 
pesado sobre una tubería hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta 
centímetros de material compactado. Ningún pavimento ni material se colocará sobre ningún relleno 
hasta que éste haya quedado perfectamente compactado y asentado y haya sido aprobado por el 
Supervisor. 

6.3.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por m3 según indica en plan de oferta. 

6.4 SUSTITUCIÓN DE SUELOS 

El material sobre excavado se evaluará o sustituirá por cualquiera de los métodos siguientes: 

Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado tendrá que ser aprobado por el 
laboratorio de suelos y la supervisión, para usar el mismo en el relleno y compactando de la forma 
descrita. 

Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles proyectados, el 
material sobrante será desalojado del área de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la 
forma que disponga el Supervisor.  

6.4.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de esta partida se hará por m3 según indica en plan de oferta. 
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6 CONCRETO ESTRUCTURAL 

7.1 GENERALIDADES 

El trabajo de esta sección es aplicable para todos los elementos en donde se emplee concreto 
reforzado y debe servir de guía para que el ejecutor asegure la calidad de los trabajos.  

7.2 ALCANCE 

El trabajo de esta sección Incluye la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipo, 
servicios y cualquier otro trabajo necesario para la completa ejecución de todas las obras de concreto 
según se indica en los planos el contratista proveerá transporte, colocación, colado, protección, 
resanado y acabados de la superficie; erección, desmantelamiento de encofrados, suministros y 
colocación de acero de refuerzo. 

Sin que lo expresado en este párrafo limite lo mencionado en otros apartados, el trabajo incluido en 
esta partida comprende, pero no se limita a: 

Zapatas, columnas, vigas, losas, soleras de fundación, soleras intermedias y de coronamiento, 
nervaduras verticales en paredes, pavimentos de concreto tipo acera, cordones, entre otros.  

7.3 CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

7.3.1 CEMENTO. 
Se usará cemento "Portland" tipo I, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento 
hidráulico bajo norma ASTM C-1157. El cemento será entregado en la obra en su empaque original 
y será almacenado bajo techo sobre plataformas que estén por lo menos 15 cm. sobre el suelo, 
asegurando protección contra la humedad. 

Las diferentes marcas o clases de cemento deberán almacenarse separadamente y ser aprobados 
previamente por el Supervisor. 

No se permitirá el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmente fraguado en 
ninguna parte de la obra. 

Los agregados del Concreto llenarán los requisitos para agregados de Concreto ASTM C-33, y los 
resultados de los ensayos deberán ser presentados al Supervisor para su aprobación. 

7.3.2 AGREGADOS DEL CONCRETO. 
Los agregados del Concreto llenarán los requisitos para agregados de Concreto ASTM C-33, y los 
resultados de los ensayos deberán ser presentados al Supervisor para su aprobación. 
El agregado grueso debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptará grava 
que presente aspecto laminar. 

El tamaño máximo de los agregados no será mayor que 1/5 de la dimensión más angosta entre los 
costados de los encofrados, ni de 3/4 de la separación libre entre las varillas o paquetes de varillas 
de refuerzo o entre las mismas varillas y los moldes. 

El agregado fino será arena de granos duros, libres de impurezas. Su módulo de finura será entre 
2.3 y 3.1 y deberán cumplir los demás requisitos que establece ASTM C-33. 

La granulometría de los agregados gruesos y finos quedará dentro de los límites indicados en la 
designación ASTM C-33. 
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Los tipos y grados de concreto serán los mismos en todo el trabajo; si por alguna circunstancia fuere 
necesario usar otros, lo comunicará el Contratista al Supervisor, y se hará nuevo diseño de mezcla 
por un laboratorio aprobado por el Supervisor. 

El lugar de procedencia de los agregados, aprobado por la supervisión deberá mantenerse durante 
toda la construcción, si fuese necesario cambiarla deberá someterse a la aprobación del Supervisor 
y del Laboratorio. 

7.3.3 AGUA 
El agua debe ser, en el momento de usarse, limpia y libres de aceites, ácidos, cloruros, álcalis, 
materiales orgánicos y otras sustancias contaminantes que puedan causar daños a los procesos 
constructivos. Se tiene que regir bajo la norma ASTM C-1602. 

7.3.4 ADITIVOS 
El Supervisor podrá autorizar, caso por caso, el uso de aditivos, toda vez que estos cumplan con las 
especificaciones ASTM C-494 para aditivos de reducción de agua y modificación del tiempo de 
fraguado; ASTM C-1017, para aditivos para producir concreto fluido; ASTM C 260, para aditivos 
incorporadores de aire. Los cuales debe ser producidos por fabricantes de reconocido prestigio y 
empleados según las instrucciones impresas de los propios fabricantes. Antes de emplear cualquier 
aditivo, se efectuarán ensayos previos de cilindros, para verificar el comportamiento del concreto 
combinado con dicho aditivo. Durante todo el período de los trabajos ejecutados con aditivos, deberá 
llevarse un control continuo de las proporciones de la mezcla y de la calidad del producto. 

No habrá pago adicional, cuando los aditivos sean usados a opción del Contratista, o cuando sean 
requeridos por el Supervisor como medida de emergencia para remediar negligencias y errores 
imputables al Contratista. 

7.4 ENSAYOS, DOSIFICACIÒN Y CONTROL DE LA MEZCLA.  

7.4.1 GENERALIDADES.  
El concreto para todas las partes del trabajo deberá ser de la calidad especificada y capaz de ser 
colocado sin segregación y de desarrollar cuando endurezca, todas las características requeridas 
por estas especificaciones y por los documentos contractuales. 

7.4.2 ENSAYOS. 
El concreto será controlado y mezclado en proporción tal que asegure una resistencia mínima de 
ruptura de 210 Kg/cm2 a los 28 días, para toda la fundación de la unidad, nervios, columnas, muros 
de bloque de concreto. El mortero para el pegamento de bloque de concreto, deberá ser de una 
resistencia mínima de 175 kg/cm2, en el caso del mortero (grout) para el lleno de celdas deberá tener 
una resistencia de 180 kg/cm2 como mínimo. Para el concreto de las aceras o cordones este deberá 
ser de resistencia mínima a la compresión de 175 kg/cm2. 

El Contratista deberá presentar su proporción, por lo menos con 15 días de anticipación a su uso, 
para que se proceda a la fabricación y prueba de los especímenes. 

7.4.3 DOSIFICACIÓN 
El Concreto será dosificado por peso o volumen, de preferencia por peso. El diseño de la mezcla 
será efectuado por el laboratorio aprobado e indicado por el Supervisor, usando los materiales que 
el Contratista haya acopiado en el lugar de la obra, con el cemento y el agua que realmente empleará 
en la construcción, si durante la construcción se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de 
suministro de agregados finos o gruesos, deberá hacerse nuevo diseño de mezcla y someterla a 
aprobación del Supervisor.  
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La granulometría y la proporción entre los diferentes componentes serán determinadas por el diseño 
de la mezcla, a manera de obtener la resistencia especificada. 

El concreto deberá fabricarse siguiendo las proporciones de diseño y las mezclas obtenidas deberán 
ser plásticas y uniformes. El revenimiento de las mismas deberá ser de 4 a 5 pulg. 

En la dosificación del agua para la mezcla se tomará en cuenta el estado de humedad de los 
agregados al momento del uso. En ningún momento las mezclas podrán contener agua en cantidad 
mayor de la establecida en el diseño. Se podrá usar mayor cantidad de agua, previa autorización 
escrita del Supervisor, únicamente cuando al mismo tiempo se aumente la cantidad de cemento, en 
proporción tal que se conserve la misma relación agua cemento y la resistencia especificada. El 
Contratista podrá usar concreto premezclado en cuyo caso deberá cumplirse con las normas 
"Standard Specifications for Ready Mixed Concrete" de la ASTM C-94. Además, el Contratista 
proporcionará al Supervisor copia de las especificaciones técnicas del Contrato celebrado con la 
empresa que efectuará el suministro, así como las curvas de resistencia o el certificado de calidad 
de dicho concreto lo cual no exime al Contratista de la responsabilidad de obtener resultados 
satisfactorios de acuerdo al capítulo 26 del reglamento ACI-318-14. 

7.4.4 CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS MUESTRAS. 
El Contratista pondrá a la orden del Supervisor, 15 días, por lo menos, antes de empezar a usar 
mezclas, 6 cilindros de prueba por cada mezcla especificada. 

Durante el progreso de la obra se obtendrán, como mínimo 3 muestras de 3 cilindros cada una por 
cada 25 m³, (y en caso de ser menos m³, se aplicará esa misma cantidad de pruebas o las que 
determine el Supervisor), de concreto a depositar. Se ensayará un cilindro de cada una de estas 
muestras a los 7 días y las otras dos muestras a los 28 días. Estos cilindros se obtendrán durante la 
etapa de colado, no debiendo obtenerse todos de la misma revoltura o entrega, si se usare concreto 
premezclado. Las pruebas se harán dé acuerdo con las especificaciones ASTM-C-39. 

Los cilindros para ensayos de ruptura del concreto serán hechos y almacenados de acuerdo con la 
especificación ASTM C-31. El Contratista proveerá un cuarto húmedo de aproximadamente 6 m2 de 
área útil. 

En caso de que las pruebas a los 7 días indicasen baja resistencia deberán probarse los cilindros 
restantes a los 14 días; si estos resultados también fueran deficientes se ordenará por parte del 
Supervisor la toma de núcleos en los sitios donde se haya colocado este concreto y se ensayarán 
por cuenta del Contratista. 

El 80 % de los cilindros probados a los 28 días deberán tener una resistencia de ruptura 1.14 f'c 
como promedio, pero ningún cilindro deberá tener una resistencia menor de 210 kg/cm². 

Cuando toda estructura o parte de ella según la prueba de ruptura y de núcleos no satisfaga la 
resistencia de diseño, será demolida y todos los gastos ocasionados correrán por cuenta del 
Contratista. 

7.5 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

El concreto se preparará exclusivamente con mezcladoras mecánicas de tipo apropiado y sólo en la 
cantidad que sea necesaria para el uso inmediato. 

No se podrá usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haberse 
añadido el agua al cemento para la mezcla. El concreto premezclado que haya sido entregado en la 
obra en camiones mezcladores podrá colocarse en el término de 50 minutos, calculados desde el 
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momento en que se ha añadido el agua al cemento. Los tiempos aquí indicados serán ajustados 
adecuadamente en caso de usarse aditivos en la mezcla. El concreto será colocado preferiblemente 
durante las horas diurnas; el Supervisor podrá aprobar, caso por caso, la colocación de concreto en 
horas nocturnas, toda vez que en el área de trabajo haya sido instalado, con la debida anticipación 
un adecuado sistema de iluminación, y que las condiciones meteorológicas sean favorables. La 
autorización para iniciar un colado se dará por escrito. 

No se colocará ningún concreto hasta que el Supervisor haya aprobado: la profundidad y condición 
de las fundaciones, los encofrados, el apuntalamiento y la colocación del refuerzo, según sea el 
caso. 

El Contratista será responsable de dar aviso por escrito al Supervisor con 48 horas de anticipación 
al día en que se requiera la inspección, para que ella pueda realizar dichas inspecciones. Dichas 
inspecciones se efectuarán sólo en horas diurnas y nunca en días de asueto obligatorio, días 
festivos, días sábados por la tarde y domingo; por lo tanto, el Contratista deberá tomar en cuenta lo 
anterior para hacer sus solicitudes de inspección. 

En la colocación de concreto en formaletas hondas se deberá usar embudo en la parte superior y 
tubos de metal o de hule (Elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas y el acero de refuerzo 
y evitar la segregación del concreto. Se deberá hacer ventanas en los encofrados para no verter 
concreto desde alturas mayores de 1.50 m. 

El concreto deberá ser colocado tan cerca de su posición final como sea posible y no deberá ser 
depositado en gran cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo y manipularlo a lo largo 
de las formaletas. 

Todo concreto será compactado por medio de vibradores mecánicos, con frecuencia de vibración no 
menor de 3600 r.p.m. que deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento y en cantidad 
adecuada, para que las operaciones de colocado procedan sin demora. La vibración deberá ser 
suficientemente intensa para afectar visiblemente el concreto dentro de un radio mínimo de 60 
centímetros alrededor del punto de aplicación, pero no deberá prolongarse demasiado para evitar la 
segregación de los agregados. 

Si la mezcladora se parase por un período de 20 minutos durante un colado, antes de renovar el 
funcionamiento deberá ser limpiada, removiendo los materiales de los mezclados anteriores. Durante 
todo el período de la construcción del concreto deberá disponerse de 2 mezcladoras como mínimo, 
aunque no necesariamente se usen simultáneamente. La capacidad de las mezcladoras será de 2 
bolsas como mínimo. 

Cualquier sección del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, por ser defectuosa 
en algún otro aspecto, deberá removerse y reemplazarse en todo o en parte, enteramente a costa 
del Contratista, según lo ordene el Supervisor. 

7.6 NORMATIVAS  

El contratista deberá cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este 
documento; además deberá asegurarse que los elementos de concreto estructural a construir 
cumple con LA NORMA TECNICA SALVADOREÑA DE DISEÑO POR SISMO, tomando en cuenta 
que según el “Mapa de Zonificación Sísmica de El Salvador” la construcción se encuentra en la zona 
II. Además, el contratista deberá Evaluar interacción de la nueva estructura con edificio existente.  
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7.7 JUNTAS DEL COLADO. 

Deberán colarse monolíticamente y de una manera continua cada una de las zonas que forman una 
etapa de colado; por ningún motivo se permitirá, en el mismo colado, colocar concreto alguno sobre 
el concreto que haya empezado a desarrollar el fraguado inicial. En caso de una interrupción en el 
colado dentro de los límites permisibles y antes del fraguado inicial, la superficie expuesta deberá 
ser revibrada para evitar juntas frías, si la interrupción durase más del tiempo permitido, y la junta no 
se hubiese mantenido viva, se suspenderá el colado. Se recortará el concreto de la superficie 
expuesta aproximadamente 5 horas después del colado, removiendo las partes porosas y sueltas. 

El Contratista deberá informar con anterioridad al Supervisor para su aprobación, sobre el tiempo de 
fraguado inicial que utilizará en el colado de cada uno de los elementos de construcción, para lo cual 
se hace responsable el Contratista o el Suministrante del concreto premezclado, indicando la 
cantidad y tipo de aditivo que se propone usar para retardar el fraguado Las juntas de colado en 
columnas y vigas se efectuarán de acuerdo con las siguientes normas: Se recortará la base de apoyo 
por medio de cincel para dejar una superficie rugosa de concreto sano, perfectamente limpia y 
horizontal. 

Inmediatamente antes de colocar nuevo concreto, la superficie deberá escarificarse apropiadamente 
para la adherencia del concreto.  La superficie de la junta de colado será limpiada cuidadosamente 
de todas las partes porosas y sueltas y las materias foráneas, por medio de cepillo metálico y chorro 
de agua y/o aire a presión, humedecida con agua. 

Se efectuará el colado lentamente en toda su altura, vibrando y picando con varillas para lograr un 
colado compacto y uniforme. Cuando el colado llegue a la parte superior, se apisonará 
enérgicamente para obtener en esta zona un concreto muy compactado. Para facilitar el acomodo 
del concreto deberán emplearse ventanas laterales por donde puedan introducirse vibradores. 

Las juntas de colado en todos los demás elementos estructurales se efectuarán según la sección 
normal del elemento en cuestión. Antes de iniciar el siguiente colado, la junta será limpiada hasta 
producir una superficie rugosa con penetración de 3 mm para asegurar la perfecta unión con el 
próximo colado. Se tendrá especial cuidado de que durante la limpieza de todas las juntas no sean 
dañadas las aristas de la sección, no se permitirán juntas verticales. Las juntas de colado se 
ejecutarán únicamente en los lugares aprobados por el Supervisor. 

7.8 ENCOFRADOS. 

Se podrán usar encofrados de madera o metálicos; si se usaran estos últimos, se hará atendiendo 
las indicaciones del fabricante. 

Los encofrados de madera, serán diseñados y construidos con suficiente resistencia para soportar 
el concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a desplazamientos después de su colocación y para 
lograr la seguridad de los trabajadores; deberá ser de madera laminada o cepillada donde el concreto 
sea aparente. 

Deberán ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimientos y en tal forma que permanezcan 
perfectamente alineados sin deformarse ni pandearse. 

Ningún colado podrá efectuarse sin antes obtener el Visto Bueno de los moldes por el Supervisor.  

El concreto deberá alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados y sus puntales. No 
se retirarán los encofrados de columnas antes de 72 horas de efectuado el colado. Los laterales de 
moldes en vigas se retirarán después de 3 días de efectuado el colado y los asientos y puntales, 
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después de 14 días, en el caso de paredes de concreto los moldes se retirarán pasados 7 días 
después de haberse realizado el colado. 

Los moldes deberán permanecer húmedos dos horas antes de ser efectuado el colado. Cualquier 
defecto en el acabado de la superficie no deberá ser reparado hasta ser inspeccionado por el 
Supervisor, lo cual podrá ordenar la reparación parcial o total que incluye las medidas correctivas. 
La estabilidad, rigidez e impermeabilidad del encofrado será de absoluta responsabilidad del 
Contratista. El Contratista será responsable por los daños causados por el retiro de los encofrados 
antes del tiempo y corregirá cualquier desperfecto ocasionado por encofrados defectuosos. Si la 
calidad del encofrado no satisface los requisitos citados anteriormente, esta deberá ser removida y 
reconstruida por cuenta del Contratista. 

7.9 CURADO DEL CONCRETO. 

El contratista deberá presentar atención especial al curado de concreto, iniciando el curado tan 
pronto como haya fraguado suficientemente, y nunca después de pasadas 4 horas de su colocación, 
el curado del concreto deberá durar 14 días como mínimo. 

En superficies horizontales el concreto deberá curarse manteniéndose húmedo por inmersión o por 
medio de tela arena, mojadas constantemente. 

En superficies verticales deberá mantenerse la formaleta perfectamente húmeda durante el periodo 
en que este se encuentre sobre el miembro; posteriormente deberá aplicarse algún compuesto 
específico para el curado, aprobado por la Supervisión y de acuerdo con las instrucciones impresas 
del fabricante. 

7.10 ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS. 

7.10.1 ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS. 
Cada vez que la inspección visual de la obra ejecutada, o los ensayos de ruptura de los cilindros de 
pruebas de carga, indiquen el concreto colado no se ajusta a los planos o a las especificaciones, se 
tomarán las medidas tendientes a corregir la diferencia, según lo prescriba la Supervisión, sin costo 
alguno para el Contratante. 

Cuando fuere necesario corregir las deficiencias, habrá que demoler las estructuras, por cuenta del 
contratista y reponer, también por su cuenta, el material y el trabajo ejecutado. 

Donde exista duda respecto a la calidad del concreto de una estructura, aun cuando se hayan hecho 
los ensayos de ruptura de cilindros de prueba, la Supervisión podrá exigir anteriores ensayos de 
ruptura con muestras de concreto endurecido, según la norma ASTM C-42, u ordenar pruebas de 
carga para la parte de la estructura donde se haya colocado el concreto que se pone en duda. 

Será por cuenta del contratista, el pago de estas pruebas ordenadas posteriores a los ensayos. 

7.10.2 TOLERANCIAS. 
Las irregularidades de superficie serán calificadas como "abruptas" o "graduales". Los salientes en 
superficies de concreto visto, causadas por desplazamientos o mala colocación de molde o por 
defectos en la madera, serán consideradas como irregularidades abruptas y serán medidas 
directamente todas las demás   irregularidades tanto en la superficie de concreto visto como en la 
superficie de acabados serán consideradas como graduales   para superficies no encofradas las 
irregularidades máximas permitidas serán las siguientes: abruptas 3 mm. graduales 5 mm. 
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7.11 JUNTAS DE DILATACIÓN. 

Las juntas de dilatación aparecen detalladas en los planos estructurales, así como los materiales de 
relleno entre ellas, para su aplicación seguirán las instrucciones del fabricante. 
Para los pisos las dilataciones se cubrirán con una moldura de lámina de aluminio, atornillada en un 
solo de los extremos para permitir su movimiento en caso de sismo en los otros elementos 
estructurales, las juntas se rellenarán con durapax y thioflex, en la forma y espesores detallados en 
los planos. 

7.12 ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO. 

Las reparaciones de las imperfecciones del concreto correrán a cuenta del contratista, y se 
complementarán dentro de las 24 horas subsiguientes a la remoción de los encofrados.  
Las superficies imperfectas superficiales podrán ser corregidas con mortero de cemento, utilizando 
la misma dosificación que la del concreto. 

El trabajo debe ser ejecutado de manera que no sea fácilmente identificable después de hecha la 
reparación. 

7.13 RESANES. 

No se permitirá resanar defectos u oquedades en el concreto, sin la autorización previa y por escrito 
del supervisor. Las superficies e hipérboles en las que la resistencia no ha sido alterada podrán ser 
resanadas con el siguiente proceso: 

● Se quitará todo el volumen defectuoso del concreto. 

● Se terminarán a escuadra las caras de hueco formado. 

● Se limpiará la superficie con aire o agua a presión, o con cepillo para eliminar el polvo, 
agregado, u cemento suelto. 

● Se mantendrá saturada la superficie por resanar durante un mínimo de 24 horas. 

● La colmena con hueco se llenará con concreto de la calidad del de la obra, mejorando con 
un aditivo estabilizador de volumen. 

● Sin embargo, si las colmenas tienen una profundidad mayor de 1/3 de sección minada de la 
viga o columna, la estructura afectada se demolerá y se construirá de nuevo, todo el trabajo 
descrito será por cuenta del contratista. 

7.14 ACERO DE REFUERZO.  

El Contratista suministrará y colocará todo el acero de refuerzo como está especificado en esta 
sección o mostrado en los planos. Todo el trabajo se hará de acuerdo con el código del ACI- 318 de 
versión más reciente. Se incluye también los amarres, separadores y otros accesorios para soportar 
y espaciar el acero de refuerzo. 

Deberá cumplir con las especificaciones estándar para varillas de refuerzo en concreto armado 
ASTM A-615, así como, la especificación ASTM A 305, para las dimensiones de las corrugaciones. 
Su esfuerzo de fluencia será de 2800 o 4200 Kg/cm², según se especifique en los planos 
estructurales.  
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El acero de refuerzo deberá estar libre de defectos de manufactura y su calidad deberá estar 
garantizada por el fabricante y justificado por el Contratista, antes de su uso, por medio de pruebas 
realizadas en el material entregado a la obra. 

7.15 COLOCACIÓN DEL REFUERZO 

El Contratista cortará, doblará y colocará todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo que indiquen 
los Planos y Especificaciones o como ordene el Supervisor. Todo el refuerzo deberá estar libre de 
óxido suelto; de aceite, grasa u otro recubrimiento que pueda destruir o reducir su adherencia con el 
concreto. Se utilizarán cubos de concreto, separadores y amarres, para asegurar la posición correcta 
del refuerzo y evitar su desplazamiento durante el colado. 

El anclaje del acero de refuerzo entre miembros de donde debe existir continuidad, será como 
mínimo lo indicado en los planos estructurales a partir de la sección crítica o plano de intersección 
de dichos miembros. 

El anclaje a la terminación de elementos estructurales donde no exista continuidad, deberá 
efectuarse como se especifica en los planos. 

7.16 DOBLADO. 

Todas las barras deberán ser rectas, excepto donde se indique en los planos; los dobleces se harán 
en frío, sin excepción. El doblado de las barras de refuerzo deberá hacerse cumpliendo con el 
Capítulo 25 del ACI 318-14. 

Las barras normalmente no llevarán ganchos en sus extremos, excepto donde se indique en los 
planos. Se doblarán las varillas alrededor de un perno de doblaje, de tal manera que no se agriete 
su radio exterior al efectuarse los dobles, para tal efecto considerar los valores siguientes:  

Ganchos estándar a 90o y 180º = a 6 veces el diámetro de la varilla a doblar. 

7.17 ESTRIBOS. 

Los estribos se construirán estrictamente en la forma en que están indicados en los planos. No se 
permitirá calentar las barras antes de doblarlas para formar los estribos; para ejecutar estos dobleces 
deberán utilizarse dobladores especiales, que no dañen el acero. 

 
Los estribos en nervios y soleras se harán de una sola pieza y cerrados; Los extremos se harán con 
un gancho estándar de 135° con una extensión de seis veces el diámetro del estribo, pero no menor 
que 7.5 cm.  

7.18 TRASLAPES  

Las Longitudes de traslape se harán como se muestra en planos. 

Los traslapes, deberán ser como se indica en los planos estructurales. La zona del traslape quedará 
firmemente amarrada con alambre.  

Los traslapes en soleras deberán localizarse de acuerdo con los detalles especificados en los planos 
de taller que deberán presentar el Contratista cuando sea requerido y deberán ser aprobados por el 
Supervisor 
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Las grapas complementarias deberán enlazar a una varilla longitudinal de la periferia; se harán con 
ganchos estándar de 135° en un extremo, con una extensión de no menos de 7.5 cm, en el otro 
extremo será de 90°. 

Todos los dobleces se harán en frio y de acuerdo al ACI 318, ningún acero parcialmente embebido 
en el concreto debe doblarse en la obra excepto cuando así lo indiquen los planos estructurales o lo 
permita el supervisor del proyecto. 

No se permitirá traslapar más de 50% del refuerzo longitudinal en una misma sección de un 
elemento. Los traslapes deberán hacerse en varillas alternas y la separación entre dos secciones 
consecutivas de traslape no será menor a 40 veces el mayor diámetro de las varillas traslapadas. 

7.19 LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL REFUERZO. 

El acero de refuerzo deberá estar limpio de oxidación, costras de concreto de colados anteriores, 
aceites, tierra o cualquier elemento extraño que pudiera reducir la adherencia con el concreto. En 
caso contrario, al acero deberá limpiarse con un cepillo de alambre o con algún disolvente cuando 
se trate de materias grasosas. 

Por ningún motivo, una vez aprobada la posición del refuerzo, se permitirá la colocación de cargas 
y el paso de operarios o carretillas sobre los amarres, debiendo utilizarse pasarelas que no se apoyen 
sobre el refuerzo y así evitar que se deformen o pierdan la posición correcta en que fueron colocados 
y aprobados. 

7.20 ALMACENAJE. 

Inmediatamente después de ser entregado el acero de refuerzo, será clasificado por tamaño, forma, 
longitud o por su uso final. Se almacenará en estantes que no toquen el suelo y se protegerá en todo 
momento de la intemperie. 

7.21 PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO 

De cada partida de diferente diámetro del acero de refuerzo entregado en la obra, se tomarán tres 
probetas que deberán ser sometidas a pruebas para acero de refuerzo de acuerdo con la 
especificación ASTM-A370. 

7.22 INSPECCIONES Y APROBACIÓN 

Todo refuerzo será inspeccionado por el Supervisor después de ser colocado en los encofrados. 
Antes de colocar el concreto debe de tenerse la aprobación del Supervisor. 

7.23 CIMENTACIONES SUPERFICIALES.  

7.23.1 SOLERAS DE FUNDACIÓN 
En las construcciones de soleras de fundación, se procederá de la siguiente forma: 

Realizados los trabajos de excavación, se procederá a la construcción de los moldes respectivos y 
a la colocación del acero de refuerzo en la posición, forma y medida indicada en los detalles 
estructurales de soleras de fundación, en particular.  

Todos los trabajos relacionados con la elaboración y colocación de concreto, se regirán por lo 
estipulado en las partidas CONCRETO y ACERO DE REFUERZO de estas Especificaciones 
Técnicas. 
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Todos los trabajos relacionados con el moldeado, se regirán por lo estipulado en las partidas 
ENCOFRADO de estas Especificaciones Técnicas. 

La medida en la construcción o ampliación de las soleras de fundación, y tensores serán realizadas 
por metro cúbico de concreto armado, según el dimensionamiento y forma indicada en los planos 
estructurales para cada obra en particular. 

7.24 ELEMENTOS EMBEBIDOS 

Todo ducto, tubería o cualquier otro elemento que esté embebido en concreto deberá cumplir con 
los requisitos mínimos expresados en el ACI-318-14 Capítulo 17. Se deberán elaborar planos taller 
de la ubicación de cada elemento, sin importar su naturaleza. 

A continuación, se anotan los requerimientos más comúnmente aplicables, sin excluir de esta 
especificación aquellos que no son redactados aquí, pero que están presentes en el Capítulo 17 del 
ACI-318-14. 

Los ductos eléctricos, pasa tubos y demás elementos embebidos en el concreto cumplirán las 
siguientes condiciones mínimas: 

a. Se instalarán hasta que todo el refuerzo esté en su lugar.  

b. No se permitirá la inclusión de cualquier tubería o elemento de aluminio en el concreto para 
evitar reacciones adversas. 

c. Cualquier elemento que se instale embebida en paredes o soleras deberá tener una 
dimensión exterior menor a 1/3 del espesor del concreto en que está embebida. En caso de 
colocarse varios tubos en forma paralela, la separación entre éstos deberá ser por lo menos 
tres diámetros de centro a centro.   

d. El recubrimiento mínimo de cualquier elemento será de 2 cm contra la cara más cercana del 
concreto. 

e. El embebido de los polines con las soleras de coronamiento se realizará por el proceso de 
lleno de concreto por etapas o de manera monolítica junto al polín. En ambos casos el polín 
deberá soldarse a las varillas del refuerzo superior. 

7.25 LIMPIEZA 

Al terminar el trabajo, el contratista deberá dejar limpia las áreas adyacentes y retirará todas las 
estructuras provisionales, escombros y excedentes de material, dejará sin obstrucciones, y a nivel el 
área de relleno, a fin de dejarla lista para iniciar los procesos de construcción. 

7.26 FORMA DE PAGO. 

Sólo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagarán las 
cantidades realmente ejecutadas comprobadas por la Supervisión, medidas en la unidad 
establecida y al precio unitario contratado. 

La unidad de pago de todas las partidas de obras de concreto estructural se hará por m3 según 
indica en plan de oferta. Esto incluye armadurías estructurales metálicas y encofrados de las 
mismas. 
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En toda la construcción, La Contratista está obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya 
sea en la colocación de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el 
cumplimiento de esta disposición faculta a la Supervisión a rechazar una o todas las partes que 
conformen la obra objeto del rechazo. No se aceptará material defectuoso, agrietado o fisurado. 

El contratista deberá cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este 
documento; además deberá asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir 
cumplen con LA NORMA TECNICA SALVADOREÑA DE DISEÑO POR SISMO, tomando en 
cuenta que según el “Mapa de Zonificación Sísmica de El Salvador” la construcción se encuentra 
en la zona II.  

7 OBRA METALICA 

8.1 ALCANCE Y GENERALIDADES. 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección y con lo que se muestra en los 
planos, el Contratista fabricará, transportará, pintará y montará toda la estructura metálica y, además, 
todos los demás trabajos misceláneos de herrería requeridos por los planos y las Especificaciones 
Técnicas. 

En todo el trabajo de esta sección se tendrá especial cuidado de respetar las dimensiones indicadas 
en los planos o las resultantes de las medidas verificadas en la obra. Los miembros estructurales en 
general deberán ser correctamente alineados y espaciados, según se indica en los planos. El 
Contratista deberá tomar las provisiones adecuadas para la ejecución de todos los trabajos 
interdependientes (por ejemplo: colocación de polines y canales pluviales, paso de columnas 
metálicas a través de estructuras de concreto, etc.). 

En los planos estructurales se indican los principales detalles de uniones y traslapes entre las 
superficies de las piezas estructurales, láminas, canales pluviales, escopetas, etc.  

El Contratista elaborará y someterá a la aprobación de la Supervisión, los planos de cualquier detalle 
no indicado en los planos contractuales, pero, en cualquier caso, será completamente responsable 
el Contratista general por la correcta ejecución de los trabajos. 

Antes de comenzar la fabricación de cualquier trabajo de hierro, el Contratista podrá someter a la 
Supervisión, las justificaciones y presupuestos para su aprobación, de eventuales propuestas de 
cambios en las piezas metálicas.  

Estas propuestas deberán ser hechas por escrito, agregando dos copias del documento y dibujos de 
taller. Estos dibujos deberán contener toda la información necesaria sobre clase de materiales, 
dimensiones y detalles. No se permitirá al Contratista desviación alguna de los planos contractuales 
ni sustitución de piezas metálicas por otras de distintas dimensiones, a menos que la Supervisión lo 
apruebe por escrito. 

8.2 MATERIALES. 

8.2.1 GENERALIDADES. 
Los materiales deberán cumplir con los diámetros, espesores, y fatigas especificadas en los planos, 
detalles y demás documentos contractuales, será rechazado todo material con dimensiones reales 
menores que las nominales, su retiro y restitución será por cuenta del contratista. 
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Deberán estar libres de defectos que afecten su resistencia, durabilidad o apariencia. Sus 
propiedades estructurales y de las conexiones, permitirán soportar sin deformaciones el esfuerzo a 
que serán sometidos, debiendo de protegerse contra todo daño en los talleres, en tránsito, y durante 
su montaje hasta que se entreguen los edificios. 

Las varillas redondas o cuadradas, el hierro cuadrado y angular, planchas o láminas serán de acero 
estructural que llene los requisitos ASTM A-36, los pernos y tuercas serán de acuerdo con la 
especificación A-325 de ASTM, además se atenderá todo lo dispuesto en las especificaciones 
estructurales detalladas en los planos respectivos. 

Las conexiones serán suficientes para soportar con seguridad los esfuerzos y deformaciones a que 
están normalmente expuestos los pernos, tuercas, y tornillos, para trabajos exteriores serán electro 
galvanizado. 

8.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

8.3.1 NORMAS 
La fabricación y el montaje de todas las obras de hierro deberán cumplir con las Especificaciones 
para el Diseño, Fabricación y Montaje de Acero Estructural para Edificios el AISS y de las 
Especificaciones para Soldaduras de Arco de Construcción de Edificios de la AWS (ambas en su 
última revisión).  

Las piezas laminadas estarán dentro de las tolerancias de laminación por lo que respecta a 
espesores, flechas, peraltes, etc., según las limitaciones ASTM A-6. 

El contratista deberá cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este 
documento; además deberá asegurarse que los elementos de los planos contractuales y detalles no 
indicados cumple con LA NORMA TECNICA SALVADOREÑA DE DISEÑO POR SISMO, tomando 
en cuenta que según el “Mapa de Zonificación Sísmica de El Salvador” la construcción se encuentra 
en la zona II. Además, el contratista deberá Evaluar interacción de la nueva estructura con edificio 
existente. 

8.3.2 ENDEREZADO 
Toda vez que sea necesario, los materiales de los miembros o partes de las estructuras deberán ser 
enderezados cuidadosamente en el taller por métodos que no los dañen, antes de ser trabajados.  

Los dobleces bruscos en un miembro serán causa de rechazo de la pieza.  

No se permitirán desviaciones de la línea recta que excedan de 2.5 milímetros por cada metro de 
longitud de la pieza. 

8.4 ACABADO 

Los cortes de las piezas podrán ser hechos con sierra, cizalla, soplete o cincel y deberán ser 
ejecutados con precisión y nitidez; todas las partes vistas estarán bien acabadas, especialmente los 
bordes de cortes con soplete. 

8.5 AGUJEROS Y PERNOS 

Los agujeros para pernos deberán ser perforados con taladro y limarse posteriormente para que 
queden lisos, cilíndricos y perpendiculares a los miembros; no se admitirán los agujeros hechos con 
soplete.  
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Los pernos deberán ajustar perfectamente y ser de longitud suficiente para proyectarse por lo menos 
3 milímetros por encima de la tuerca cuando estén apretados y la rosca deberá abollarse en la parte 
que se proyecta. Las cabezas de los pernos y las tuercas serán hexagonales. 

8.6 SOLDADURA 

Las soldaduras en taller y en obra serán del tipo de arco eléctrico, ejecutados solamente por 
operarios previamente calificados para tal fin y de acuerdo con el Standard Code for Arc. Welding in 
Building Construction of American Welding Society (ultima version).  

Las superficies a soldarse deberán estar libres de escamas sueltas, escorias, corrosión, grasa, 
pintura y cualquier otra materia extraña.  Las superficies de las juntas terminadas deberán estar 
libres de escorias, rebabas y chorretes. 

Las piezas a soldarse con soldadura de filete se acercarán lo más que se pueda, pero en ningún 
momento deberán estar separadas más de 5 milímetros. La separación entre superficies de contacto 
de juntas traslapadas y a tope sobre una estructura de apoyo no será mayor de 2 milímetros.  

El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por las 
soldaduras, deberá ser lo suficientemente cerrado para evitar que se filtre el agua después de haber 
pintado las piezas. Las piezas a ser unidas con soldaduras a tope serán alineadas cuidadosamente. 
No se permitirán desalineamientos mayores de 3 milímetros y al hacer las correcciones, las piezas 
no deberán tener un ángulo de desviación mayor de 2 grados (1:29). 

Solamente se permitirá utilizar electrodo E-7018, de la marca y características aprobadas por la 
Supervisión. 

8.7 ERECCIÓN 

Las partes de la estructura levantadas y plomeadas se sujetarán y se arriostrarán donde se considere 
necesario. Tales arriostramientos deberán permanecer hasta que la estructura esté completamente 
segura.  

Ningún empernado, remachado o soldadura será hecho en tanto la armadura no haya sido 
correctamente alineada. 

8.8 PINTURA 

Se removerá todo el óxido, material suelto, aceite, grasa y polvo, usando un cepillo de alambre o lija 
para metal. En determinadas circunstancias el Supervisor ordenará la preparación de la superficie 
metálica mediante un chorro de arena seca a presión (SAND BLAST), o cualquier otro método que 
pueda garantizar la limpieza. 

Se pintará toda estructura visible con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura anticorrosiva 
de base que ya tendrán previa a su colocación. Toda estructura deberá protegerse contra la 
corrosión. Toda estructura no visible pero no empotrada se pintará con dos manos de anticorrosivo. 

Las puertas, ventanas, rejas metálicas, etc. se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva y 
dos manos de esmalte para metal. 

8.9 ANTICORROSIVO.  
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Esta pintura se aplicará en las puertas metálicas a construir. El anticorrosivo será acrílico, de bajo 
olor, base agua. El acabado será mate, y se utilizarán diferentes colores (base entintable), debe ser 
resistente a la formación de hongos, proveer protección contra la oxidación en metales ferrosos y no 
ferrosos, ser totalmente libre de plomo y mercurio; y capaz de recubrirse con pinturas látex o de 
esmalte.  

Debe considerarse una relación de sólidos por peso del 59.2%, sólidos por volumen del 43.89% y 
un peso por galón de 11.46 lb. 

Para la aplicación, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mils, con una temperatura ambiente 
entre 10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podrán utilizarse las 
herramientas siguientes:  

▪ Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o 
reducir la pintura al 10% con agua limpia.  

▪ Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8” a 1 
1/4”; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia. 

▪ Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presión de 1500 psi; en este caso, la 
pintura no necesita reducción. 

8.10 PINTURA DE ESMALTE.  

Esta pintura se aplicará en puertas metálicas, luego de haberse realizado la adecuada preparación 
de la superficie a pintar con acondicionadores, selladores o primers, según las necesidades 
presentadas.  

La pintura será de esmalte acrílico, de bajo olor, base agua. El acabado será brillante, y se utilizarán 
colores de línea, debe ser resistente a la formación de hongos, algas, moho y líquenes, y ser 
totalmente libre de plomo y mercurio; presentando una alta lavabilidad, capaz de retener el brillo y 
color.  

Debe considerarse una relación de sólidos por peso del 39.55% al 47.54%, sólidos por volumen del 
37.54% al 41.71% y un peso por galón entre 8.52 lb y 11.46 lb. 

Para la aplicación, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mils, con una temperatura ambiente 
entre 10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podrán utilizarse las 
herramientas siguientes: 

▪ Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o 
reducir la pintura al 10% con agua limpia.  

▪ Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8” a 1 
1/4”; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.  

▪ Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presión de 1500 psi; en este caso, la 
pintura no necesita reducción. 

8.11 FORMA DE PAGO. 

Sólo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagarán las 
cantidades realmente ejecutadas comprobadas por la Supervisión, medidas en la unidad establecida 
y al precio unitario contratado, en el caso de las estructuras metálicas, no se considera que hay 
intersección de elementos, el precio unitario contratado deberá incluir todo lo necesario para la 
fabricación, montaje, sujeción, acoples y todos los procesos de pintura de protección y de acabados. 
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fabricación, montaje, sujeción, acoples y todos los procesos de pintura de protección y de acabados. 

En toda la construcción, La Contratista está obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya 
sea en la colocación de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el 
cumplimiento de esta disposición faculta a la Supervisión a rechazar una o todas las partes que 
conformen la obra objeto del rechazo. No se aceptará material defectuoso, agrietado o fisurado. 

El contratista deberá cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este 
documento; además deberá asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir 
cumplen con LA NORMA TECNICA SALVADOREÑA DE DISEÑO POR SISMO, tomando en 
cuenta que según el “Mapa de Zonificación Sísmica de El Salvador” la construcción se encuentra 
en la zona II.  

8 CUBIERTAS DE TECHO 

9.1 GENERALIDADES 

En toda la construcción, La Contratista está obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya 
sea en la colocación de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el 
cumplimiento de esta disposición faculta a la Supervisión a rechazar una o todas las partes que 
conformen la obra objeto del rechazo. No se aceptará material defectuoso, agrietado o fisurado. 

El contratista deberá cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este 
documento; además deberá asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir 
cumplen con LA NORMA TECNICA SALVADOREÑA DE DISEÑO POR SISMO, tomando en cuenta 
que según el “Mapa de Zonificación Sísmica de El Salvador” la construcción se encuentra en la zona 
II. 

9.2 MATERIALES 

Serán de láminas metálicas compuesta de una hoja superior de acero aluminizado cal-24. prepintado 
y una hoja interior de vinyl con núcleo de espuma de poliuretano de 1.5". 

Características del Perfil “C” será de hierro de alta resistencia, el cual brindará un mayor valor 
estructural y vida útil. 

9.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Deberá ser instalada sobre perfil "C" según especificación de planos constructivos, se utilizará como 
fijación un tornillo goloso N.º 12 o 14 autorroscantes o autotaladrante de largo según recomendación 
del fabricante, el tornillo va incluido con la arandela metálica con empaque de neopreno, en este 
caso la lámina se sujetará al Perfil a través de los canales (parte plana) y lleva 5 o 6 tornillos por 
apoyo. 

El número de tramos o tornillos depende realmente de la carga de viento y puede ser reducida. El 
espaciamiento entre los perfiles de soporte serán los especificados en planos de cubiertas al igual 
que las pendientes. 

9.4 BOTAGUAS 
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Los botaguas se elaborarán y colocarán de acuerdo a lo especificado en el apartado de 
“INSTALACIONES HIDRÁULICAS” de estas Especificaciones, donde se definen los tipos, 
dimensiones y materiales a utilizar en estos elementos, así como, la medición y la forma de pago.  

 

9.4.1 MATERIALES. 
Se deberá usar lámina lisa galvanizada cal. 24. 

9.4.2 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN. 
La lámina irá sujeta a la estructura metálica en forma de escalera separada a cada 40 cm, el número 
de tramos o tornillos dependerá de la carga de viento y puede ser reducida, será seleccionado por 
la Supervisión, o se indique en los planos constructivos. 

9.5 CAPOTES. 

Estos elementos se fabricarán con la misma lámina que las piezas de la cubierta de techo y tendrán 
que acoplarse al perfil a efecto que quede perfectamente sellado, sin aberturas por donde pueda 
ingresar polvo y suciedad excesiva. En los extremos tendrá que rematarse adecuadamente para 
asegurar el sello que se requiere. 

9.5.1 FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago de la partida de techo se hará por m2. Este incluye botaguas y capotes realmente 
instalados según el diseño lo requiere. Su costo deberá incluir materiales, mano de obra calificada, 
herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen término esta partida.  

9.6 FASCIA Y CORNISA  

Las Fascias serán fabricadas con lamina metálica lisa de aluminio y zinc cal.20 y las cornisas con 
lámina de fibrocemento de 6 mm de espesor. 

Para el forro de fascias se utilizará forro de lámina metálica con una aleación del 55% de aluminio, 
43.5% de Zinc y 1.5% de silicio aplicado al acero por medio de un proceso continuo de inmersión en 
caliente, calibre 1/32”, con aplicación de dos manos de pintura con soplete, color a definir por 
supervisión. La cornisa será con forro de lámina lisa de fibrocemento de 6mm, según se indica en 
planos.  

La estructura que soporta las fascias y cornisas será metálica de tubo cuadrado de hierro de 1”x1”, 
chapa 16, altura y ancho que indiquen los planos y con una cuadrícula de separación máxima de 40 
cm. Esta será fijada en las paredes y estructura metálica del techo.  

Las fascias deberán estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No deberá observarse las 
juntas de las láminas, todo material deformado o manchado será rechazado por la Supervisión. 
Cuando las fascias se coloquen cubriendo un canal de aguas lluvias, la parte superior quedará 
cubierta con una cañuela de lámina galvanizada lisa Nº 24. En la parte inferior de la fascia deberá 
dejarse un corta gotas de 3cm. Las juntas de las láminas en la cornisa, no deberán observarse, 
debiendo colocarse una cinta cubrejuntas previa a la aplicación de la pintura. Las losetas de 
fibrocemento a suministrar e instalar en la cornisa, deberán ser color natural, para su correspondiente 
aplicación de dos manos (como mínimo) de pintura tipo látex. No deberán suministrarse con acabado 
de fábrica. 

En las cornisas se deberá usar lámina fibrocemento lisa de 6mm pintada de color blanco anti 
reflectivo en la cara exterior. 
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Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y 
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas. 

 

9.6.1 FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por metro realmente instalado de fascia, su costo deberá incluir materiales, 
mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a 
buen término esta partida.  

9 ALBAÑILERÍA 

10.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El alcance en esta sección incluye la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipo, 
andamios y cualquier otro elemento necesario para la ejecución de los trabajos de construcción de 
paredes, éstas se ejecutan a plomo y en línea recta, con bloques de concreto, según se aclara en 
los planos y notas estructurales. 

El contratista deberá cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este 
documento; además deberá asegurarse que las paredes u otros elementos descritos en este 
apartado a construir cumple con LA NORMA TECNICA SALVADOREÑA DE DISEÑO POR SISMO, 
tomando en cuenta que según el “Mapa de Zonificación Sísmica de El Salvador” la construcción se 
encuentra en la zona II. Además, el contratista deberá Evaluar interacción de la nueva estructura 
con edificio existente. 

La capa de mezcla ligante no deberá de exceder de 1.5 cm de espesor, ni ser menor de 1.0 cm tanto 
en posición horizontal como vertical. No se permitirán ondulaciones entre los ladrillos de barro y 
bloques de concreto. 

Las paredes deberán quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de superficie. 

10.2 BLOQUES DE CONCRETO 

Se llama mampostería al sistema tradicional que consiste en la construcción de paredes, para 
diversos fines, mediante la colocación manual de elementos, que para este caso son bloques de 
concreto prefabricado.  

Los bloques de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM C 90, y con 
los requisitos de los planos estructurales. Solo se permitirá la instalación de bloques de concreto 
enteros o mitades estándar de fábrica. Solo se permitirá cortar pedazos de bloque de concreto para 
colocación de estructuras, en que la modulación no corresponda al tamaño del bloque o en el caso 
de que los muros se unan en ángulos diferentes a 90 grados. Estos cortes serán con esmerilador o 
pulidora. No se darán por recibidos los muros donde la mezcla de la sisa presente huecos o grietas. 
La superficie que da al exterior no debe tener salientes, debiéndose dejar que las irregularidades 
debidas a diferentes gruesos del bloque de concreto se manifiestan al interior. No deberán existir 
esas irregularidades en las superficies sobre las que se deba apoyar elementos de otro material. 

Los elementos estructurales que según los planos van dentro de la pared deberán estar armados 
antes de la colocación del bloque. 
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El bloque será de 10x20x40, 15x20x40 y 20x20x40 centímetros, según sea indicado en los planos y 
llevarán sisas en ambas caras o el acabado indicado en los detalles de los muros y plantas de 
Acabados. 

No se permitirá el doblado del refuerzo vertical en la base, para hacer coincidir el hueco del bloque, 
si este problema se presentara, se deberá cortar la varilla y anclarla nuevamente con material 
epóxico, en la posición correcta. 

Los bloques deberán ser fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de arena y 
piedra escoria, moldeados por vibración y curados a vapor, debiendo cumplir con las normas ASTM 
C 90 Tipo hueco. 

La resistencia neta a la ruptura por compresión será de 100 Kg/cm², como mínimo. 

Se colocarán y serán de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usarán bloques 
astillados ni defectuosos. 

Las dimensiones de los bloques, serán de acuerdo con los espesores de paredes proyectados, 
llevaran refuerzo vertical y horizontal, conforme se indican en los planos, el relleno interior y soleras 
de bloque, se llenarán con concreto fluido y alto revenimiento con resistencia mínima de 180 Kg/cm² 
y con agregado máximo de 3/8” (chispa). 

10.3 MORTERO 

El mortero para pegamento de los bloques será una mezcla, según ASTM C270 
 

10.3.1 TABLA DE DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS 

RUBRO 
DOSIFICACIÓN 

TAMIZ AL QUE 
DEBE PASAR LA 

ARENA 

Cemento Arena 
 

Mampostería de ladrillo de barro 1 4 1/4" 

Mampostería de piedra 1 5 1/4" 

Mampostería de bloque de 
concreto 

1 3 1/4" 

Aceras 1 3 1/4" 

Enladrillados  1 4 1/4" 

Repello 1 3 1/16" 

Afinado 1 1 1/64" 

Zócalo o rodapié 1 3 1/4" 

Pulido 1 0 1/64" 

Hormigoneado 1 2 1/4" 

Enchape (azulejos) 1 3 1/32" 

Nota: Las dosificaciones presentadas en el cuadro son de referencia y deberán ser aprobadas por 
el Laboratorio de suelos y materiales.  

▪ Cemento portland tipo I, según especificaciones ASTM C-150 tipo I con cal o cemento de 
albañilería bajo norma ASTM C-91.  
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▪ El acero de refuerzo, deberá cumplir con las especificaciones estándar para varillas de 
refuerzo ASTM A-615, así como las especificaciones A-305, para las dimensiones de las 
corrugaciones. 

 
▪ El lleno de los huecos verticales de los bloques de concreto, debe hacerse a cada 0.80m (4 

hiladas) como máximo. Si el próximo colado se efectuara después de 24 horas, el lleno de 
la última celda deberá alcanzar hasta la mitad de la altura de la pieza de la última hilada y 
si es menor de 24 horas, hasta un 85% de la altura de la pieza. El concreto de relleno o 
“Grout” deberá consolidarse por vibrado o varillado. 

 
▪ Solo se llenarán con “Grout” los huecos con refuerzo, excepto que se especifique en los 

planos de otra manera. 
 

▪ Los anclajes en las esquinas, intersecciones y terminales de las paredes de mampostería 
se construirán como se muestra en los detalles en los planos. 

10.4 PROCEDIMIENTO 

Las paredes serán construidas a plomo como filas a nivel. Cada 4 hiladas, deberá comprobarse su 
alineación y plomo correctos, entre bloque y bloque habrá siempre una capa de mortero que cubrirá 
completamente las caras adyacentes. 

Las juntas deberán quedar completamente llenas, el espesor no será menor de 10 mm. Ni mayor de 
15 mm.  

El mortero de las juntas, deberá quedar bien compactado y se removerá todo excedente, dejando 
todas las sisas limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas. 

Los bloques serán almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitirá el contacto con el suelo 
y serán protegidos de la lluvia y la humedad en una forma aprobada por la supervisión. Antes y 
durante la colocación de los bloques, deberán estar limpios y secos. 

No se permitirá por ningún motivo batir la mezcla en suelo de tierra, ni preparar mayor volumen del 
que se va a utilizar en ese momento, ni se admitirá el uso del mortero que tenga más de 30 minutos 
de preparación. Lo que no cumpla con estas especificaciones será votado por el contratista corriendo 
los gastos por su cuenta. 

La cantidad de agua que se usará en la mezcla será la necesaria para obtener un mortero plástico y 
trabajable. El supervisor determinará desde el inicio de la obra, cuál ha de ser el grado de plasticidad 
requerido. 

Cualquier cantidad de mezcla que no esté de acuerdo con la condición apuntada, no será aprobada 
y no podrá ocuparse en la obra. 

En el caso particular de los afinados, el supervisor desde un inicio solicitará muestras de 1m² al 
contratista, el cual las ejecutará y luego eliminará sin costo adicional para el Contratante. 

Únicamente podrá iniciarse los trabajos en los rubros apuntados, cuando el supervisor haya 
específicamente autorizado en bitácora, las muestras seleccionadas. 

El objeto de estas restricciones es el de lograr un mortero adecuado, cuya calidad impida el 
aparecimiento de sopladuras y/o fisuras posteriores en el acabado final de los elementos. Como 
dichas dosificaciones dependen en gran medida de la calidad de los componentes fuentes de 
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suministro etc. éstas podrán ser modificadas y obligatoriamente atendidas por el contratista sin costo 
adicional al Contratante, por lo que esta condición deberá de tomarla muy en cuenta al analizar los 
precios unitarios a presentar. 

10.5 FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será por m2 según está indicado en el plan de oferta, el costo de este rubro 
deberá ser incluido en el precio unitario de cada partida que en ella sea requerida y deberá incluir el 
suministro, colocación, mano de obra, herramientas, equipo y cualquier actividad para la realización 
de estos trabajos. 

10 PISOS 

El trabajo descrito en esta sección comprende la construcción de los diferentes tipos de pisos y 
zócalos, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y cualquier otro trabajo 
necesario para la completa ejecución de todos los trabajos tal como está indicado en los planos. 

El trabajo incluido en esta sección deberá quedar bien terminado, los materiales en general serán 
de la mejor calidad aprobada por el Supervisor. Los trabajos serán terminados en líneas bien 
definidas y a escuadra, a nivel, sin ondulaciones o protuberancias. 

Antes de entregar los materiales a la construcción se deberán suministrar a el supervisor para su 
aprobación, la información técnica de cada material y aditivo que se pretenda usar. Esta información 
técnica será la suministrada por el fabricante relacionado con el material a instalar y deberá contener 
las recomendaciones sobre el manejo del material y su instalación. 

El Contratista, con la suficiente anticipación, suministrará al supervisor muestras de cada material a 
ser utilizado en la ejecución o instalación de los pisos, con el propósito de verificar que éstos cumplan 
con las especificaciones definidas en los documentos contractuales. No se recibirá el material sin 
aprobación del supervisor. 

De igual forma, se efectuarán muestras del acabado en superficies de extensión representativa y 
definidas por el supervisor las cuales quedarán sujetas a modificación si estas no se ajustan a los 
requerimientos del Arquitecto encargado de los acabados. No se iniciará la actividad de construcción 
de pisos mientras las muestras no estén aceptadas satisfactoriamente por el supervisor.  

Toda la superficie donde se instalarán los pisos deberá estar completamente nivelada, limpia y libre 
de cuerpos extraños, no se iniciará esta operación mientras no esté colocada la cubierta del techo o 
las losas colocadas según sea el caso.  El control de niveles se efectuará trazando un nivel horizontal 
a lo largo de las paredes circundantes, a una altura de referencia conveniente. 

11.1 TIPOS DE PISOS A INSTALAR 

 
1. Porcelanato antideslizante de 30 x 30 cm. PEI- III, acabado mate color a escoger por el 
propietario, a instalarse en base de concreto según especificación técnica. Incluye zócalo de 10cm 
de la misma calidad. 

2. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a diseño estructural, repellado 
superficie rugosa, color natural. 

3. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a diseño estructural, acabado estriado 
transversal a la circulación, color natural.  
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11.2 PISOS DE CONCRETO (si aplica) 

Se construirán los pisos de concreto, con las pendientes, materiales, espesores, acabados, e 
indicaciones dadas en los planos, la subrasante se conformará a la misma pendiente del piso, el 
suelo flojo, pantanoso o inadecuado bajo la sub-rasante, será sustituido con el material selecto 
adecuadamente compactado. 

En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendrá especial cuidado que quede sin 
defectos de hundimiento, grietas, abultamientos, etc. para este propósito ni se aplicará mezcla para 
obtener el acabado, sino que se logrará golpeando con plancha el concreto antes que comience a 
endurecer, para que suba a la superficie un poco de lechada, y en ella pasar la esponja para obtener 
una superficie lisa y monolítica, conformándose a las pendientes diseñadas, llenándose en cuadros 
de la forma indicada por el supervisor, a fin de modular en base a las dimensiones del elemento en 
ambos sentidos, el espacio entre juntas se rellenará con material elastomérico o similar, cuyo costo 
y el acabado está incluido en el precio unitario de la partida, se construirán en secciones alternas, 
teniendo especial cuidado de que los moldes sean rectos y normales entre sí, para la junta de 
dilatación se usará colotex, tablex, durapanel, o similar, con espesor de 3 a 4 mm, Dándose suficiente 
tiempo para el curado de casa sección. 

Cuando por cualquier causa no se lograrán las pendientes diseñadas, o la superficie quedará con 
abultamientos, o depresiones, deberá demolerse todo el o los cuadrados afectados, repitiéndose su 
construcción únicamente con autorización de la Supervisión y mediante el uso de aditivos, se 
admitirá la demolición parcial en cualquier caso de todos los trabajos correctivos y los que estos 
provoquen será por cuenta del contratista. 

11.3 PISOS TIPO ACERA 

Esta partida consiste en la ejecución de las aceras, distribuidas para la circulación peatonal. En los 
planos constructivos se especifica su ubicación, así como su trazo y nivelación, el concreto de 
espesor de 6.0 cm y con resistencia de f’c de 180 kg/cm2  
El sisado se construirá de manera que se obtengan cuadros de 1.0 m de lado, de manera que una 
sisa coincida siempre con las juntas de construcción, el armado será de con un tejido de Ho#2 a 
cada 0.25 cm ambos sentidos, la superficie de este piso será rugosa. 

11.1 PISOS CON ACABADO PULIDO(si aplica) 

Esta partida consiste en la ejecución de pisos con acabado pulido color al natural, para la cual, en 
los planos constructivos, se especifican las ubicaciones de las áreas a aplicar su acabado. Sera 
modelado sobre pisos de concreto tipo acera existentes y proyectadas. El acabado será libre de 
sisas y superficie libre de imperfecciones. 

11.4 PISOS CERÁMICOS Y PORCELANATO 

11.4.1 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA LOS PISOS DE CERÁMICA Y 
PORCELANATO. 

El mortero para pegar y zulacrear la cerámica será epóxico resistente a los ácidos y se llevará a cabo 
el siguiente procedimiento:  

11.4.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOBRE SUELO NATURAL Y DE LA BASE. 
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Para su colocación sobre suelo natural, primero se excavará el sitio hasta una profundidad de 25 
cm, se compactarán con suelo cemento en proporción 20:1 hasta alcanzar una compactación del 
95%, luego se colocará una placa de concreto de 7 cm. de espesor, con un refuerzo metálico de 
malla electrosoldada de 6” x 6” calibre 10/10. Este concreto tendrá una resistencia a la compresión 
de 180 Kg/cm2.    

11.4.3 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOBRE PISO EXISTENTE.(si aplica) 

Para su colocación la superficie deberá estar completamente nivelada, limpia y libre de cuerpos extraños, 
no se dará  inicio a esta operación mientras no esté colocada la cubierta del techo. 

11.4.4 INSTALACIÓN DE LA CERÁMICA Y PORCELANATOS. 
Instalación: Deberán ser colocarlos con adhesivos a base de resinas vinílicas o acrílicas o 
bicomponentes a base de disolventes orgánicos. Deben cumplir con las normas ANSI 118.1.4, 
adecuarse a las condiciones del lugar, a las características de la cerámica y del porcelanato, cumplir 
con las recomendaciones del fabricante o distribuidor; bajo las cuales será definido el tipo de aditivo 
que será utilizado como adherente.  
La porcelana para el zulaqueado deberá cumplir las mismas normas. Las piezas antes de la 
colocación deben ser sumergidas en agua, esto permite evitar el riesgo de que la adherencia pueda 
ser perjudicada por la presencia de polvo sobre la superficie posterior de azulejo. En caso que se 
utilicen adhesivos que no requieran piezas húmedas, una veloz zambullida en agua antes de la 
colocación permite evitar el riesgo de que la adherencia pueda ser perjudicada por la presencia de 
polvo en la superficie posterior de la pieza.  Conviene predisponer adecuadas juntas de contracción-
flexión en caso de aplicación sobre amplias superficies; las juntas no deberán estar separadas entre 
sí por más de 4-5 metros lineales en interiores o más de 3 metros lineales en exteriores. Los colores 
recomendados para el zulaqueado combinarán con el color de la cerámica, y será definido por el 
Supervisor y la Autoridad Contratante.  

a. La separación de sisas será de 2 mm o igual a la dimensión menor de separadores o juntas de 
flexión para pisos, a menos que el supervisor defina otro ancho de sisa. La mezcla para sisas 
menores a 3 mm no debe contener arena, en caso se encuentren entre el rango de 3 a 9 mm 
podrán contener arena fina. Si se hace necesario reforzar las sisas, utilizar aditivo látex. 
 

b. Acabado y limpieza: es necesario controlar que los productos para zulaquear, en caso de 
presentar colores vivos, no provoquen manchas sobre las superficies de los azulejos, las que 
sucesivamente son difíciles de eliminar; para evitarlo se aconseja efectuar pruebas antes de 
ejecutar la operación de estucado y consultar al proveedor o fabricante del azulejo de porcelanato.  

En todo el proceso deben tomarse las medidas o precauciones para que las piezas se encuentren 
limpias de restos del mortero, material utilizado para colocarlo o de la pasta del zulaqueado; y evitar 
manchas o imperfecciones sobre la superficie. Para realizar el pulido posterior a la colocación se 
deben seguir las recomendaciones del fabricante. Después del pulimento es más difícil quitar las 
manchas producidas por agentes fuertemente coloreados, ante lo cual se deben seguir los 
procedimientos de limpieza recomendados por el fabricante. Al estar seguros que se encuentra 
perfectamente limpio y seco, se puede proceder a la aplicación de un tratamiento quitamanchas a 
base de resinas, debido a que eventuales manchas o trazas de humedad presentes al momento de 
efectuar el tratamiento no podrán ser eliminadas posteriormente. Posterior al tratamiento esperar por 
lo menos 24 horas antes de utilizar el piso, quedando listo para el uso. La limpieza diaria puede ser 
realizada con materiales de limpieza comerciales.   

Es importante que NO se utilice ácido muriático en ningún momento del proceso de construcción de 
pisos de cerámica. Los pisos de cerámica deberán quedar bien nivelados, sin topes y sopladuras, 
sin piezas astilladas, con las sisas bien alineadas, completamente libres de manchas y brillantes. El 
Contratista será responsable de forma diligente del mantenimiento del piso hasta el momento de la 
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recepción definitiva de la obra; para tal efecto es conveniente restringir la circulación de trabajadores 
en zonas que vayan quedando terminadas. 

11.5 FORMA DE PAGO. 

La unidad de medida será por m2 según está indicado en el plan de oferta. Los pisos se recibirán 
por áreas completas, antes de proceder a otorgarles la aprobación se verificarán y corregirán: 
defectos de niveles, alineamiento, escuadras, piezas agrietadas, descascarados, quebrados, falta 
de uniformidad de tonos en el color, sopladuras, zulaqueadas de sisas, uniformidad en su ancho, 
etc. 

11.5.1 PAGO DE PISOS. 
De cerámica, porcelanato, concreto hidráulico y engramados. 
Se pagará por m2 según las subdivisiones de la lista de precios. El precio unitario debe comprender 
la compensación por la nivelación de la subrasante de material selecto compactado, base de 
hormigón o cascajo, boceles terminados en cambios de nivel, mano de obra, herramientas, pulidos 
y brillados y todos los servicios necesarios para dejar un trabajo completamente terminado, de 
acuerdo a los Planos y Especificaciones. 

Los enladrillados se recibirán en unidades completas, incluyendo zócalos. Antes de tramitar su 
cancelación, se verificarán niveles de piso, desniveles, alineados, escuadras, etc. 

Todo engramado se pagará por metro cuadrado, lo cual comprenderá la compensación por la 
preparación de la sub-rasante, preparación y colocación de la tierra vegetal (orgánica), colocación 
de la grama y mantenimiento de la misma hasta que ésta se encuentre totalmente pegada y 
debidamente recortada y libre de maleza. 

11.5.2 PAGO DE GRADAS Y ZÓCALOS. 
Las gradas se pagarán por metro lineal y el precio unitario deberá incluir la compensación por los 
materiales, servicios y mano de obra para el forjado de la grada, así como para darle el acabado 
final, tanto en la huella como en la contrahuella, ya sea este afinado, pulido, de cerámica o con 
cualquier tipo de piso, de acuerdo con lo especificado en los planos. 

Los Zócalos no incluidos en pisos se pagarán por metro lineal colocado. 

El piso para instalar deberá ser de porcelanato antideslizante (mate) sobre base de concreto de 7 
cm. de espesor. También deberá considerar y colocar zócalo de cerámica de las mismas 
características del piso a colocar y la altura mínima de 10 cm. 

11 ACABADOS 

12.1 REPELLOS 

El repello se aplicará en las áreas mostradas en los planos, en el caso particular de vigas y soleras 
de corona vistas, se repellarán y afinarán inclusive las aristas superiores. 

Las estructuras de concreto serán picadas antes de su repello, y las superficies serán limpiadas y 
mojadas hasta la saturación antes de su aplicación, el repello en ningún caso tendrá un espesor 
mayor de 1.5 cm. ni menor de 1 cm, y será necesario al estar terminado curarlo durante un periodo 
de 3 días continuos. 

Las paredes se repellarán usando el método de fajas de mezclas verticales a nivel, con una 
separación máxima entre ellas de 1.50 m., procediéndose luego a rellenar los espacios con mortero 
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y emparejando la superficie por medio de reglas canteadas, apoyadas en las fajas previamente 
aplomadas. 

Los repellos al estar terminados deben quedar nítidos, limpios, sin manchas, parejos, a plomo, sin 
grietas, depresiones, irregularidades, y con las aristas vivas. 

12.2 AFINADOS 

Los afinados se harán con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado con esponja, 
para poder efectuar el afinado, la pared debe estar bien repellada y mojada hasta la saturación. 

La pared a ser afinada deberá estar libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y sopladuras en 
el repello. Antes de afinar las paredes deberán estar saturadas de agua, limpias de polvo, aceite, o 
cualquier otro elemento extraño. 

El afinado de paredes interiores no podrá ejecutarse, hasta que la cubierta de lámina y aluminio zinc 
esté instalada, cuando las haya, ni antes de que estén resanados los repellos, e instalados todos los 
ductos embebidos en pared, así mismo deberán estar colocadas las cajas eléctricas, las mochetas, 
y el recibidor de la chapa o portacandado. 

Una vez efectuados los afinados, estos se mantendrán húmedos por medio de rociado de agua 
constante por un mínimo de 3 días, no importando el grado de dificultad para la obtención de líquido. 
Estos gastos se incluyen en el precio unitario contratado. 

La Supervisión recibirá las paredes afinadas las cuales deberán de mostrar los filos vivos, textura 
suave, lisa, tersa, uniforme y estar a plomo en toda la superficie cuando se hayan hecho 
perforaciones en paredes para colocar tuberías, aparatos sanitarios, etc. después del afinado, 
deberá de eliminarse el acabado en el paño y repetirse nuevamente todo el proceso sin costo 
adicional para el Contratante, para evitar cualquier mancha o señal de reparación. 

12.2.1 FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será por m2 según está indicado en el plan de oferta. Se recibirá por áreas 
completas, antes de proceder a otorgarles la aprobación se verificarán y corregirán: defectos de 
niveles, alineamiento, escuadras, agrietamientos, descascarados, quebrados, falta de uniformidad, 
sopladuras, etc.; y deberá incluir el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos 
necesarios para su correcta ejecución. 

12.3 PULIDO 

Los pulidos se harán con pasta de cemento gris, alisándolos con una esponja. 

Para poder efectuar el pulido, la pared debe estar bien repellada, afinada y mojada hasta la 
saturación, el pulido deberá hacerse sobre afinado fresco, y su acabado final no deberá mostrar 
estrías ni ningún tipo de desperfecto. 

12.3.1 TABLA RESUMEN  

Actividad Dosificación 

Repello 1:4 

Afinado 1:1 

Pulido Pasta de cemento 
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12.3.2 FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será por m2 según está indicado en el plan de oferta. Se recibirá por áreas 
completas, antes de proceder a otorgarles la aprobación se verificarán y corregirán: defectos de 
niveles, alineamiento, escuadras, agrietamientos, descascarados, quebrados, falta de uniformidad, 
sopladuras, etc.; y deberá incluir el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos 
necesarios para su correcta ejecución. 

12.4 SISADOS VERTICALES 

Los sisados verticales se harán por medio de tarraja metálica sobre el repello fresco. Las sisas 
producidas por la tarraja deberán mantener su paralelismo y verticalidad. 

Las sisas producidas deberán tener un máximo de 3 mm de ancho por 3 mm de profundidad. 

12.4.1 FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será por m2 según está indicado en el plan de oferta. Se recibirá por áreas 
completas, antes de proceder a otorgarles la aprobación se verificarán y corregirán: defectos de 
niveles, alineamiento, escuadras, agrietamientos, descascarados, quebrados, falta de uniformidad, 
sopladuras, etc.; y deberá incluir el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos 
necesarios para su correcta ejecución. 

12.5 AZULEJOS 

El revestimiento de azulejo se hará en las partes que indiquen los planos. Serán de 20 x 30 cm. con 
un espesor no menor de 5 mm, de primera calidad, y del color que indique el supervisor. No se usará 
azulejo con reventaduras, astilladuras, espesores variables, aristas fuera de escuadras, o defectos 
de fábrica tales como falta de uniformidad en los tonos, etc. 

Antes de empezar a colocar el azulejo, la superficie a ser enchapada recibirá una capa rugosa de 
mortero, con la finalidad de obtener una superficie plana y a plomo, la que será estriada para proveer 
una buena adherencia en la colocación del azulejo.  La   pared deberá humedecerse durante 12 
horas antes de colocar el azulejo, debiendo estar ambos húmedos y limpios, al momento de 
incorporar el mortero y el azulejo a la pared. 

Todo el azulejo deberá colocarse siguiendo líneas perfectamente horizontales y verticales, sin que 
haya discontinuidad de estas, y de un ancho uniforme de 1/16”, las líneas dejadas entre azulejos 
serán rellenadas con porcelana y una vez terminado el recubrimiento éstas serán lavadas y todos 
los desechos y materiales sobrantes deberán removerse, cuidando que los enchapes no sufran daño. 

12.5.1 FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será por m2 según está indicado en el plan de oferta. Se recibirá por áreas 
completas, antes de proceder a otorgarles la aprobación se verificarán y corregirán: defectos de 
niveles, alineamiento, escuadras, agrietamientos, descascarados, quebrados, falta de uniformidad, 
sopladuras, etc.; y deberá incluir el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos 
necesarios para su correcta ejecución.  
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12 PINTURA 

 
El contratista proporcionará toda la mano de obra, 
materiales, andamios, guindolas, muestras, transporte, 
equipo, herramientas, aditivos y servicios necesarios, 
para ejecutar todo el trabajo de preparación para pintura 
e impermeabilización, indicados en   los   planos y 
especificaciones. No se comenzará a pintar hasta que las 
superficies estén perfectamente limpias y secas. Las 
placas, interruptores, tapaderas, tomacorrientes, etc., 
serán removidos antes de pintar y se tendrá especial 
cuidado de no manchar con pintura, las guías y contactos 
eléctricos. 

Todas las superficies por pintar llevarán las manos de pintura necesarias para cubrir la superficie 
completa y perfectamente, de    conformidad    a los    documentos contractuales y a satisfacción del 
supervisor, sin que ello provoque incremento de los costos unitarios o sumas globales contratados. 
no se aplicará ninguna nueva capa de pintura, hasta después de haber pasado 24 horas de aplicada 
la capa anterior, y de haber sido aceptada por el supervisor, de igual manera toda la superficie deberá 
de llevar una primera mano de sellador adecuado, deberá de ser el tipo de pintura especificada para 
el acabado final. 

Antes de aplicar la última mano se frotarán   las superficies con papel lija y serán limpiadas 
debidamente, no debiendo quedar manchas de óxido, grasa, etc.  Las reparaciones    menores   tales   
como    corrección    de imperfecciones, sellos de grietas, etc.  se harán con masilla especial, sin 
costo adicional para el Contratante. Se tendrá el cuidado de no dañar los pisos, vidrieras, muebles 
sanitarios, u otras superficies ya terminadas. 

El contratista proveerá un número suficiente de sacos, plásticos, forros, etc. para proteger los pisos 
o las áreas que serán pintadas, las manchas serán limpiadas inmediatamente.  Cualquier daño que 
resultare del trabajo de pintura, será reparado a satisfacción del supervisor, si en opinión de este el 
daño es irreparable, ordenará la reposición   total de la obra dañada.  Todo lo   aquí especificado   se 
hará sin costo adicional para   el Contratante. 

Donde  se usen o aparezcan las palabras; sellador;  tinte; laca; barniz;  pintura;  o pintar; en el  curso  
de  esta sección,   o  en  cualesquiera otro  de  los   documentos contractuales, se deberá entender 
e incluir el tratamiento o acabado de superficies o materiales consistentes de uno, todos,  o alguno 
de los siguientes  compuestos:  sellador, relleno, capas finales, emulsiones,  barnices, lacas, tintes, 
esmaltes, etc., las cuales serán  aplicadas de   modo   uniforme,  sin  dejar  huellas   de   brochas, 
chorreaduras, u otros defectos, todo sin  costo  adicional al Contratante. 

No se dará ninguna aplicación sobre superficies húmedas, salvo que el supervisor indique el uso de 
materiales especiales, de igual manera a excepción de los elementos estructurales, toda obra 
metálica y hormigonados, serán pintados con soplete sin costo adicional al Contratante. 

El contratista suministrará muestras de todas las pinturas a la Supervisión para aprobación, antes 
de ser aplicadas y el trabajo terminado deberá corresponder con las muestras aprobadas. Después 
de la elección de los colores, se aplicarán en las áreas respectivas muestras de 1.00 m de ancho 
por la altura del elemento o pared, antes de aplicar la primera mano, se ajustará al tono exacto de 
cada color en presencia y con las instrucciones del supervisor, todo ello sin costo adicional al 
Contratante. 
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En todas las paredes al interior de la Unidad médica se utilizará pintura vinílica o epoxica donde este 
indicado en plano de acabados. 

 
Se pintará según detalle especificado, en código y alturas, como muestra la imagen: 

 

 
En todas las paredes al exterior de la Unidad médica se utilizará pintura esmalte base agua de código 
color SW7757 y fascias código color SW6510, como se muestra detalle en planos constructivos. 

13.1 FORMA DE PAGO 

La forma de pago de esta partida será el m2, segun indica en plan de oferta; y deberá incluir el 
suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta 
ejecución. 

13 PAREDES LIVIANAS 

Para la ejecución de este trabajo se incluye la fabricación e instalación de todas las divisiones 
indicadas en los planos. La Contratista deberá suministrar materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos y accesorios indispensables para la elaboración e instalación de las 
divisiones.  

Todos los elementos que se detallen deberán sujetarse a la estructura, por medio de tornillos y 
anclas recomendadas por el fabricante, los agujeros para el acomodamiento de estas últimas 
serán hechas utilizando taladro, sin excepción de ninguna clase.  las divisiones serán de Paneles 
de tabla cemento con doble forro de 5/8" de espesor, estructura tipo pesada o según se detalle, 
accesorios metálicos y aplicación de 2 manos (mínimo) de pintura , según especificación en 
apartado de pintura. 

El trabajo incluido en esta sección deberá quedar bien enmarcado y ajustado, aprobado por la 
Supervisión. Las divisiones deberán ser instaladas en líneas exactas y a plomo firmemente 
aseguradas en las estructuras laterales y superior, de acuerdo a cada lugar, llevarán tapa juntas, 
pernos, anclajes, tornillos, según sea necesario y acabado a escoger por la Supervisión.  

La altura de éstas será variable, la utilizada para delimitar las áreas que se indican en planos. Las 
divisiones serán de doble forro y perfilería de lámina galvanizada, tipo pesado, tendrán accesorios 
metálicos,  refuerzo vertical a una distancia máxima de 40 cm y horizontal a una distancia máxima 
de 1.22 m, la misma será forrada con lámina de paneles de tabla cemento debidamente atornillada 
según especificaciones del distribuidor, con cinta en todas las juntas y pasta de secado rápido 
tanto en tornillería, como sobre la cinta, se usarán esquineros metálicos atornillados, empastados 
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y lijados. Su altura se indicará en planos y se verificará in situ. Las divisiones se construirán 
posteriormente a la colocación del piso.   

14.1  FORMA DE PAGO  

Las divisiones se pagarán por metro cuadrado m2 instalado según lo establecido en el Formulario 
de Oferta. 

14 CIELOS FALSOS 

El trabajo incluirá el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios e instalación del 
esqueleto del sistema de suspensión metálico para los diferentes tipos de cielo falso, como 
también las losetas con todos sus herrajes, elementos de fijación y acabados, según indicaciones 
en los planos. 

15.1 INSTALACION Y ACEPTACIÓN 

Se instalarán losetas de fibrocemento de 2’ x 4’ x 6 mm color blanco, perfilería de aluminio tipo 
pesado, suspendido con alambre galvanizado # 14 entorchado, incluye arriostramiento sismo 
resistente cada 2.40 m, en ambos sentidos, ver detalle en planos.  

Se instalaran cielo falso de tabla cemento de con forro de 5/8" de espesor, estructura tipo pesada 
o según se detalle, accesorios metálicos y aplicación de 2 manos (mínimo) de pintura epoxica, 
según especificación en apartado de pintura.(área de procedimientos sépticos y diálisis 
peritoneal) incluye curva sanitaria de cielo a pared. 

Todos los  cielos   falsos   deberán   ser   instalados completamente hasta el menor  detalle, y de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante, para garantizar un  perfecto funcionamiento,  ajuste, 
hermeticidad y uniformidad, por lo tanto se usaran todo los herrajes, selladores,  recomendados por 
el fabricante para cumplir tales fines el  contratista antes de su instalación, deberá  verificar en la 
obra las dimensiones de cada  área a encielar, ya que la  corrección de errores por omisión de esta   
parte  del trabajo, correrá totalmente por su cuenta. Todo lo que no reúna las   condiciones   de   
estas especificaciones, o que sea colocado erróneamente, no será aceptado y deberá ser corregido, 
o puesto, y colocado de nuevo   por cuenta del contratista, hasta lograr   la aprobación. del supervisor. 

15.2 LIMPIEZA, PROTECCION Y GARANTIA  

Todos los sistemas de suspensión se entregarán limpios, libres de manchas ajenas a su naturaleza, 
debiendo protegerse contra daños que puedan causar las otras partes. El contratista está obligado 
a   ajustar y acondicionar todas las partes, ya sean fijas o móviles, debiendo reponer cualquier pieza 
que se dañe durante el transcurso de la colocación. Los componentes del cielo suspendido deben 
ser instalados debidamente alineados, nivelados, garantizando simetría, rigidez y la ubicación de 
luminarias en la forma diseñada. 

15.3 FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por m2 instalado, y deberá incluir el suministro de materiales, mano de obra, 
herramientas y equipo necesario para su instalación. 

15 FASCIA Y CORNISA 
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Las Fascias y las cornisas serán fabricadas con lámina de fibrocemento de 6 mm de espesor y 
pintada de color blanco anti reflectivo en la cara exterior y en el lugar donde se indica en planos. 

La estructura que soporta las fascias y cornisas será metálica de tubo cuadrado de hierro de 1”x1”, 
chapa 16, altura y ancho que indiquen los planos y con una cuadrícula de separación máxima de 40 
cm. Esta será fijada en las paredes y estructura metálica del techo.  

Las fascias deberán estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No deberá observarse las 
juntas de las láminas, todo material deformado o manchado será rechazado por la Supervisión. 
Cuando las fascias se coloquen cubriendo un canal de aguas lluvias, la parte superior quedará 
cubierta con una cañuela de lámina galvanizada lisa Nº 24. En la parte inferior de la fascia deberá 
dejarse un corta gotas de 3cm. Las juntas de las láminas en la cornisa, no deberán observarse, 
debiendo colocarse una cinta cubrejuntas previa a la aplicación de la pintura.  Las losetas de 
fibrocemento a suministrar e instalar, deberán ser color natural, para su correspondiente aplicación 
de dos manos (como mínimo) de pintura tipo látex. No deberán suministrarse con acabado de fábrica. 

Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y 
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas. 

16.1 FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por metro realmente instalado de fascia, su costo deberá incluir materiales, 
mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a 
buen término esta partida. 

16 BOTAGUAS 

 
Los botaguas se elaborarán y colocarán de acuerdo con lo especificado en el apartado de 
“INSTALACIONES HIDRÁULICAS” de estas Especificaciones, donde se definen los tipos, 
dimensiones y materiales a utilizar en estos elementos, así como, la medición y la forma de pago.  

16.1 MATERIALES 

Se deberá usar lámina lisa galvanizada cal. 24. 

16.2 METODO DE CONSTRUCCIÓN 

La lámina irá sujeta a la estructura metálica en forma de escalera separada a cada 40 cm. el número 
de tramos o tornillos dependerá de la carga de viento y puede ser reducida, será seleccionado por 
la Supervisión, o se indique en los planos constructivos. 

16.3 FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por metro realmente instalado de fascia, su costo deberá incluir 
materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera 
para llevar a buen término esta partida.  
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17 VENTANAS 

17.1 ALCANCES 

El trabajo incluirá el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios, e instalación de todas 
las ventanas, incluyendo los marcos y vidrios según indicaciones en los planos, con todos sus 
herrajes, acabados, elementos de fijación y funcionamiento, incluidos para que operen 
perfectamente. Todas las ventanas deberán ser instaladas completas hasta en el menor detalle, y 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste, y 
hermeticidad, por lo tanto, se usarán todos   los herrajes, empaques vinílicos, y selladores, 
recomendados por el fabricante para cumplir tales fines. 

El contratista antes de su instalación, deberá verificar en la obra las dimensiones de vanos para 
ventana, ya que la corrección de errores por omisión de esta parte del trabajo, correrá totalmente 
por su cuenta. 

Todo lo que no reúna las condiciones de estas especificaciones, o que sea colocado erróneamente, 
no será aceptado y será corregido, o repuestos, y colocado de nuevo por cuenta del contratista, 
hasta lograr la aprobación del supervisor. 

17.2 VIDRIERIA 

El trabajo incluirá el suministro e instalación de los vidrios de todas las ventanas y división de vidrio, 
y marcos de aluminio para vidrio de celosías, fijos, proyectables según lo indicado en los planos, con 
todas las molduras y sellamientos del material apropiado. 

El vidrio será de 5 mm de espesor, deberán ser de tipo nevados color vidrio natural o bronce (a definir 
por la Supervisión en acuerdo con el Contratante final). 

17.3 INSTALACIÓN 

El contratista usará equipo adecuado y mano de obra especializada, para la correcta instalación de 
todos los vidrios. 

Estos serán instalados con el cuidado necesario para evitar rayones, rajaduras, o astilladuras.  No 
se aceptarán vidrios que presenten tales defectos, vidrios mal colocados, o astillados, a causa de la 
instalación, o por trabajo defectuoso, deberán ser sustituidos sin cobro extra. El contratista al hacer 
la entrega de los edificios dejará toda la vidriería perfectamente limpia y libre de rayones o manchas 
de cualquier procedencia. 

17.4 PROTECCIÓN 

El contratista tomará las precauciones necesarias de protección al trabajo aquí descrito, para que no 
sufra desperfectos de ningún orden, durante el proceso de construcción de la obra hasta su entrega. 

17.5 LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y GARANTIA 

Todos los marcos, operadores (barras o cadenas para apertura en altura) herrajes, y cerraduras se 
entregarán limpios, libres de manchas ajenas a su naturaleza, debiendo protegerse contra daños 
que puedan causar las otras partes. Todos los herrajes se entregarán funcionando adecuadamente, 
sin defectos de fabricación o montaje. 
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El contratista está obligado a ajustar y acondicionar todas las partes, fijas o móviles, debiendo colocar 
cualquier pieza que se dañe durante el transcurso de la colocación. 

17.6 FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por unidad realmente instalado, su costo deberá incluir el suministro de la 
ventana, materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que 
requiera para llevar a buen término esta partida. 

18 PUERTAS 

18.1 ALCANCE 

El trabajo descrito en esta sección consiste en el suministro, instalación y ajuste de las puertas 
incluyendo su acabado, mochetas, sus cerraduras y herrajes.  

Es responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los accesorios y aditamentos para el 
correcto funcionamiento de las puertas, aun cuando no se les mencione específicamente. 

Las puertas deben quedar totalmente instaladas a plomo, sin torceduras, aberturas o defectuosas. 

18.2 MATERIALES Y DIMENSIONES 

Las dimensiones de las puertas están indicadas en los planos, pero antes de fabricarlas, el 
Contratista verificará las dimensiones de los huecos tal como han sido construidos. 

El Contratista verificará que los giros de puertas no interfieran con el paso de personas, equipos y 
artefactos, con la acción de interruptores eléctricos, paso de ductos u otras obras que amerite. 

Al encontrarse algún caso susceptible de provocar cualquier problema, el Contratista deberá 
consultar al Supervisor, de no hacerlo, estará obligado a corregir cualquier situación que el 
Supervisor encuentre inadecuada.  

El Contratista someterá al Supervisor muestras de mochetas, puertas, herrajes y acabados, para su 
aprobación y no iniciará ningún trabajo sin la aprobación respectiva por escrito. 

18.3 PUERTAS DE MADERA 

Las puertas de madera serán de una o dos hojas, de acción simple o doble según lo indiquen los 
planos. 

Estas puertas tienen dimensiones normalizadas y estandarizadas que se indican en los planos.  

Las puertas estarán construidas con un marco perimetral (bastidor) y refuerzos horizontales a cada 
35 cm. en la mitad superior y a cada 45 cm en la mitad inferior; este marco será de riostra de cedro, 
estructurado al uso y dimensión de cada puerta, según se detalla en planos. 

Al conjunto descrito estarán encoladas dos láminas de lámina prensada de madera tipo A de (1/4") 
de espesor, formado un todo rígido y estable, a un metro de altura y en ambos lados de la puerta, 
en el núcleo llevarán dos piezas de madera sólida de 15 x 15 cm. aproximadamente, para colocar la 
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chapa. Los cantos serán de madera de cedro, el cual será lijado, sellado y barnizado y color escogido 
por el Supervisor o profesional que el Contratante designe. 

Cuando las puertas se especifiquen con visores o mirillas de vidrio, el núcleo incluirá piezas 
adicionales de riostra de cedro que enmarquen dicha mirilla, la cual estará sostenida por batientes 
redondeadas de madera.  

Se usará vidrio laminado de 4 mm. de espesor, los cuales podrán ser de 20 o 60 cm de alto, el ancho 
en ambos casos será 20 cm; referirse a detalles de puertas en planos. 

Además, cada puerta contara con 3 bisagras tipo alcayate de 4”. (ver detalle en planos). 

Atributos especiales que se pueden encontrar y deberán cumplirse en las puertas de madera que 
así lo especifiquen. 

a. Protección interior; protección exterior de acero inoxidable para topes de camillas, de 20 cm de 
alto en ambas caras; fijada a estructura de puerta con tornillos de aluminio. 

b. Con protección exterior de acero inoxidable para topes de camillas de 20 cm. de alto en ambas 
caras, fijada a estructura con tornillos de aluminio. 

c. Con tope metálico para carros de aluminio de 20 cm. de alto, fijada a estructura con tornillos 
de aluminio y con visor de vidrio fijo transparente (5 mm) de 30x30.  

d. Con visor de vidrio fijo laminado, color claro, 4 mm de espesor en dimensiones de 30x30 o 
30x60, cm. 

e. Con cerrador de Bomba. 

f. Con rejilla de dimensiones de acuerdo a planos de aire acondicionado. 

18.4 PUERTAS METALICAS 

Serán según lo indicado en los planos: 
Marco de tubo metálico: con la disposición que se muestra en planos de detalle. El marco estará 
formado por tubo cuadrado de acero industrial tipo pesado, de acero según lo que indique el plano 
para cada tipo de puerta. 

Se forrará en ambas caras con lámina de acero de 1/16", las mochetas serán metálicas conformada 
por dos ángulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", unidos con soldadura formando una cajuela, fijada a la 
pared con pines de acero de 1/2" de diámetro.  Los topes serán de varilla cuadrada de 1/2". 

Cada hoja tendrá tres bisagras de cápsula de 6” x 1" (Ver detalle en planos) las cuales se fabricarán 
en torno dejando el acople de la cápsula y el pin completamente ajustado, llevarán en la parte 
superior un agujero el cual servirá para aceitarla. Estas bisagras serán soldadas a la mocheta o 
ancladas al marco de concreto por medio de una pletina de 1/4" de espesor, dos por cada bisagra. 
Las chapas se especifican en este mismo capítulo en la sección correspondiente a cerraduras. 

Cuando se especifique en planos, llevarán pasador con portacandado al interior y/o exterior, de 
varilla de 5/8" de diámetro y de 8" de largo. 

18.5 MOCHETAS Y BISAGRAS 
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19.5.1 MOCHETAS 
Las mochetas serán de un tipo adecuado a la naturaleza de la puerta que deban sostener, pero en 
general serán metálica con lámina negra acero 1/4” plegada perimetralmente al nervio de la pared 
constituyendo una pieza integral de montantes y cargaderos. Cuando sobre la puerta vaya el mismo 
material de la puerta, el cargadero irá hasta la altura del cielo raso. 

Las puertas metálicas tendrán mochetas de contramarcos de dos angulares soldados formando 
cajuela de 1 1/2" x 1 1/2" con topes de varilla cuadrada de 1/2". 

En las paredes de mampostería o concreto, las mochetas serán colocadas antes del lleno respectivo, 
que utilizarán el interior de la mocheta como molde, de modo que el recubrimiento de la pared tope 
contra la mocheta, y en caso de tratarse azulejos o cerámica, se zulaqueará la unión entre el 
recibimiento y la mocheta con una pasta especial fungicida, color blanco. 

Las puertas de aluminio y vidrio tendrán las mochetas especificadas en el catálogo del fabricante. 

En casos de paredes de tabla yeso, la mocheta será de madera y abrazará a la pared de una pieza 
entera, integrando el tope de la puerta, se atornillará al montaje terminal de la pared, utilizando un 
número adecuado de tornillos para asegurar su fijeza. 

19.5.2 BISAGRAS 
En todas las puertas de madera, se instalarán tres bisagras tipo alcayate de 4". 

Las puertas metálicas tendrán tres bisagras tipo cápsula, hechas en torno.  

Las puertas de madera doble acción llevarán una bisagra de pie, cuando así lo indiquen los planos 
o estas especificaciones. Algunas puertas de una sola acción llevarán un cierra-puertas visto en la 
parte superior de la puerta, (Consultar con el Supervisor). 

18.6 CERRADURAS Y HERRAJES 

El   contratista suministrará e instalará todos los herrajes, cerraduras y accesorios para dejar en 
perfecto estado de funcionamiento puertas de madera, de metal, y de vidrio (si aplica). Los herrajes 
serán colocados de tal forma que presten aspecto de limpieza y precisión sin dañar el acabado, si 
van empotrados, los cortes se harán con la máxima exactitud.  

 
19.6.1 MATERIALES. 
Todas   las   cerraduras deberán cumplir con las especificaciones de uso pesado. Las cerraduras 
deberán ser de la mejor calidad, deberán tener las características que se especifican en los catálogos 
de los fabricantes respectivos y serán de los tipos que se indican en las especificaciones y en los 
cuadros de los acabados. 

Antes de su colocación, toda cerradura será aprobada por el supervisor las características de las 
cerraduras serán las siguientes: 

Las cerraduras serán ajustables para permitir su colocación en puertas de espesor entre 4.0 cm y 
4.6 cm. El estilo de las palancas será avalado por la Supervisión. Las cerraduras deberán satisfacer 
las especificaciones federales ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 1, certificada por la U.L., de los 
Estados Unidos. 
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19.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CERRADURAS 
Todas las cerraduras con llave deberán ser de una sola marca, para facilitar su amaestramiento, sin 
embargo, de ser posible se amaestrarán también otros tipos de chapa. Si hubiera dificultades en 
este sentido la Supervisión decidirá lo procedente. 

 
19.6.3 HERRAJES. 
a. Todas las puertas metálicas de una acción o dos llevarán 3 bisagras de cápsula, varilla lisa 

de Ø ½” y caño de Ø ⅝” como mínimo. 
b. Todas las puertas de madera de una acción llevaran 3 bisagras de alcayate de 4”. 
c. Regresador automático, especificado por el fabricante de puertas y aprobado por el 

Supervisor. 
d. Llaves, todas las llaves llevarán la inscripción que el Contratante defina. Se proveerán dos 

llaves por cada cerradura.  La numeración se hará con números de dos. 

18.7 FORMA DE PAGO 

Esta partida se pagará por unidad realmente instalado, su costo deberá incluir el suministro de la 
puerta completa, así como su mocheta y bisagras, cerraduras, materiales, mano de obra calificada, 
herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen término esta partida. 

19 INSTALACIONES HIDRAULICAS 

20.1 GENERALIDADES 

 
Esta sección describe el suministro, instalación, puesta y regularización de todos los artefactos 
sanitarios y sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, lavabos clínicos, pocetas, 
fregaderos, etc., para que funcione el edificio. Todos deberán ser de la mejor calidad, libres de 
defectos de construcción o imperfecciones, deberán tener todos sus accesorios y conexiones listas 
para funcionar. 
Todos los artefactos que vayan colocados directamente sobre el piso deberán ser colocados a ras 
con el nivel del piso terminado y cuando ello sea requerido, serán instalados sobre bridas especiales, 
esto concierne particularmente a los inodoros, ya que estos deben quedar colocados de manera 
rígida para que no permitan fugas. 

 
Los sumideros de piso serán colocados en todos los sanitarios sépticos, aseos y lugares donde se 
considere conveniente su instalación, de manera que queden al nivel del piso terminado tomando en 
cuenta los eventuales desniveles de escurrimiento. 
Los lavamanos, lavatrastos y pocetas se colocarán sobre muebles y pedestales. 

 
El Contratista protegerá todas las tuberías, válvulas, accesorios y equipo durante el transcurso del 
trabajo, contra cualquier daño por golpes o accidentes similares. 
Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontanería deberán ser protegidos hasta la entrega 
final de la obra para evitar que sean usados. 

 
El Contratista será el único responsable por los accesorios y artefactos hasta la entrega final de la 
obra y su recepción. 

 
Se deberá incluir la instalación de tuberías, excavaciones y compactaciones, cajas de conexión para 
aguas negras y válvulas para el control de la distribución del agua potable en el caso de fallas del 
sistema. 
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20.2 MATERIALES DE TUBERÍA y ACCESORIOS. 

a) Todos los materiales, tuberías, conexiones válvulas y accesorios que se instalen en la obra 
deberán ser nuevos de la calidad especificada y sin defectos ni averías.  

b) Cuando no se indique en los planos o especificaciones la norma o clase de un material o 
accesorio, el Contratista deberá suministrarlo de alta calidad, de grado comercial y a satisfacción 
del Supervisor.  

c) Los accesorios iguales o similares que se instalen deberán ser producidos por el mismo 
fabricante.  

d) No se permitirá usar permanentemente en la obra la tubería y accesorios de la instalación 
provisional.  

e) Drenaje de aguas negras y lluvias hasta los pozos ó cajas de registro serán de: Tubería 
PVC SDR 32.5, C-125 PSI, ASTM 2241 junta cementada.  

f) Distribución de agua potable. Serán de cloruro de polivinilo y deberán cumplir con la norma 
de fabricación ASTM D-2241-09, capacitadas para una presión de trabajo de acuerdo a la siguiente 
especificación: 

Diámetro de Tubería    Especificación 
Ø1/2”    SDR 13.5     315PSI 
  Ø3/4” hasta Ø2”   SDR 17.0     250 PSI 
 
g) Accesorios, para agua potable atendiendo la norma ASTM-D-2466 y para drenaje 

sanitarios y pluviales ASTM-D-2665. 
h)  Las tuberías con sistema de unión Junta Cementada deberán pegarse siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, y utilizando para ello un cemento solvente especial para PVC, 
fabricado bajo la norma ASTM D-2564-04; y procedimientos de instalación de acuerdo a la norma 
ASTM D- 2855-96. 

i) Se utilizará tubería de Acero Galvanizado (HoGo) peso estándar cédula 40, fabricadas bajo 
la norma ASTM A-53 con accesorios de hierro maleable junta roscada de acuerdo a la norma ANSI 
B-16.3 (Dimensions, Pressure Rating), ANSI B 1.20.1 (Threads) ANSI A197 (material) y ASTM 
A153 (galvanizado), cuando queden enterradas estas deberán protegerse con un revestimiento 
asfaltico anticorrosivo para tuberías. 

 

20.3 PROCESO CONSTRUCTIVO, CONDICIONES DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DEL 
TRABAJO; MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 
Todos los trabajos relativos a las instalaciones antes mencionadas se sujetarán a los requerimientos 
mínimos de observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia práctica establecidos en 
los reglamentos y códigos americanos y nacionales que se aplican en cada caso en la república de 
El Salvador. 

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que deba ser ejecutado y/o suministrado 
por el Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalación completa en todos sus aspectos, 
aunque no se incluya en los planos y especificaciones, deberá satisfacer dichos códigos y los que 
aquí se mencionan: 

a) Reglamento de Ingeniería Sanitaria vigente. 
b) Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de Bomberos, o 

en su caso, a las normas técnicas de la compañía aseguradora del inmueble. 
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c) Asimismo, se tendrá en cuenta cumplir con los códigos y Standard de "American Society of 
Mechanical Engineers" (ASME) y "American National Standard Institute (ANSI), en sus 
códigos ASME /ANSI B31.9 y ASME B31.1 

d) Para tuberías termoplásticas, se cumplirá con los códigos de "American Society for Testing 
and Materials" (ASTM) - D1785, D2665-A53. 

e) Las tuberías de cobre deberán cumplir con lo indicado en el código ASTM B.88 y ANSI 
B.16.22/18. 

f) Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones. 

Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del proyecto 
y en estas especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos 
antes señalados, el Contratista deberá indicarlo de inmediato a la Supervisión y recabar instrucciones 
escritas al respecto antes de proceder a ejecutar la instalación o parte de ella que esté en conflicto. 

 

En cualquier caso y siempre que exista contradicción en lo prescrito de estas especificaciones y los 
reglamentos antes citados, los trabajos en cuestión deberán sujetarse a las normas que se 
mencionan en el "National Plumbing Code, " U.S.A. y el “Reglamento para la seguridad estructural 
de las construcciones”. 

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los reglamentos de El Salvador o entre las 
normas mencionadas, será el Propietario, a través de la Supervisión, quien decida sobre el particular. 

20.4 INSTALACION DE NUEVAS CONEXIONES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE 

20.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
El sistema de distribución de agua potable comprende la instalación de una nueva Red para la 

distribución del agua potable a los artefactos sanitarios que serán instalados en la nueva 
construcción. 

La red de distribución de agua potable ha sido proyectada con tuberías de Cloruro de Polivinilo 
PVC y junta cementada la instalación de estas tuberías dentro de las edificaciones será tal como lo 
indican los planos constructivos correspondientes a esta especialidad. 

Las ramificaciones principales de la Red deberán contar con su respectiva válvula de control o 
válvula de bola la cual quedará instalada de preferencia de manera aérea o en posición vertical en 
la ramificación vertical que baja del tanque elevado. 

 
20.4.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas, equipos de instalación y de 
prueba, accesorios de fijación y soportes, excavaciones y compactación, picado de paredes y muros 
para la instalación de la tubería, y bodega de materiales para ejecutar los trabajos completos de 
instalación , prueba y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos: 

a) Red de distribución de agua potable 

 
20.4.3 NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS. 

Las normas que rigen el diseño y especificación del sistema de agua potable son:  
a) Normas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. 
b) Código Nacional de Plomería de los Estados Unidos (NPC). 
c) Asociación Americana de Estándares (ASA). 
d) Asociación Americana para la Prueba de materiales (ASTM). 
e) Asociación Americana de Obras Hidráulicas (AWWA). 
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20.4.4 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC). 
Toda la tubería de PVC para agua potable fría deberá cumplir con la norma de fabricación ASTM D-
2241-84, y estar capacitada para una presión de trabajo de acuerdo a la siguiente especificación: 

DIÁMETRO DE TUBERÍA ESPECIFICACIÓN 

½”   SDR 13.5 de 315 PSI Norma A.S.T.M. 2241. 

 de ¾”, 1”, 1 ¼” y 1 ½” SDR 17 de 250 PSI Norma A.S.T.M. 2241. 

 

El sistema de unión será mediante el proceso de junta cementada, siguiendo las recomendaciones 
del fabricante, y utilizando para ello un cemento solvente especial para PVC, fabricado bajo la norma 
ASTM D-2564-80 o ANSI B72.16-1971.  

Todos los tubos deberán tener claramente impresos los datos técnicos característicos y referencias 
de fabricación. 

El recubrimiento mínimo de la tubería en las áreas de tráfico vehicular no será menor de un metro; 
en las áreas peatonales previstos para estas unidades podrá utilizarse un recubrimiento de 0.30m, 
ya que toda la Red se ha proyectado en los alrededores de la unidad a menos de 1.50m con respecto 
al rostro exterior de las paredes. Las válvulas serán colocadas en cajas de registro de concreto de 
30 cm. de ancho, con tapadera y haladera según detalle de planos. De preferencia estas cajas se 
ubicarán en jardines y áreas externas. 

 
20.4.5 Tuberías y accesorios de Acero Galvanizado (HoGo). 

 
Se utilizará tubería de Acero Galvanizado (HoGo) peso estándar cédula 40, fabricadas bajo la 
norma ASTM A-53 con accesorios de hierro maleable junta roscada de acuerdo a la norma ANSI B-
16.3 (Dimensions, Pressure Rating), ANSI B 1.20.1 (Threads) ANSI A197 (material) y ASTM A153 
(galvanizado), cuando queden enterradas estas deberán protegerse con un revestimiento asfaltico 
anticorrosivo para tuberías. 
 

20.4.6 VÁLVULAS (SI APLICA) 

 
Válvula de Bola. 

Las válvulas de Bola se utilizarán como instrumentos de cierre del flujo de manera parcial o total 
y las que serán instaladas dentro de cajas de válvulas inmediata al punto de entronque o en donde 
sea señalado por la supervisión del proyecto. 

  
Las Válvulas de Bola serán del tipo “Lead Free” (componentes libres de plomo) deberán cumplir 

con la especificación MSS-SP- 110; CSA/UL/FM Approval NSF 61.8 para una presión de trabajo 600 
CWP/150 SWP. Se deberá incluir como parte del suministro de la válvula un niple de hierro 
galvanizado y unión universal para mantenimientos y desmontajes del mismo diámetro de la 
válvula. 

 
Válvula de Compuerta. 
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Serán de cuerpo de bronce con junta de conexión roscada NPT (National Pipe Thread) de 
acuerdo a ANSI/ASME B.1.20.1., las válvulas de compuerta serán del tipo “Lead Free” (componentes 
libres de plomo) para ser instaladas en posición Vertical y Horizontal fabricadas de acuerdo a la 
especificación MSS-SP-80 NSF/ANSI-61-8 para una presión de trabajo de 200 PSI -CWP. 

 
Válvulas de Retención Horizontal. 

 
Las válvulas de Retención serán del tipo In Line Ring Check “Lead Free” (componentes libres de 

plomo) para ser instaladas en posición Vertical o Horizontal fabricadas de acuerdo a la 
especificación MSS-SP-80 NSF/ANSI-61-8 para una presión de trabajo de 250 PSI –CWP. 

 
Válvula de Flotador (VCF Ø1”). 

Se instalarán Válvulas de Flotador para servicio pesado de alta capacidad construcción en 
Bronce, conexión NPT Macho, Presión Máxima de Trabajo 165PSI. 

 
 

Válvula de control o Angulo Ø1/2” 

Válvulas de cuerpo de latón forjado sin plomo bajo norma ASTM B124. cuerpo de latón para 
presión de trabajo de 125 psi. roscas cumplen estándar ASME B1.20.1. 

 
 

Manómetros. 

 

Se instalarán manómetros de Ø1 ¼” de acero inoxidable 316 del tipo Liquid-filled, con acople de 
bronce Ø1/4” escala 0/160PSI; con precisión ASME Grade 1A, 1%, marca ASHCROFT o igual calidad. 
 

 
20.4.7 GRIFOS (SI APLICA) 

 
Serán de Ø1/2” junta de conexión roscada y toma para conexión de manguera diseñados para 

una presión de operación de 125PSI-CWP. 
 
 

20.4.8 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA. 

Todas las tuberías de agua potable deberán ser probadas hidrostáticamente, a dicha prueba 
asistirá un representante de la Supervisión y del Contratista y se levantará un acta dando fe de que 
la prueba ha sido realizada. 

 
Todo los accesorios y válvulas requeridas para la red de tuberías deberán estar instalados antes 

de iniciar la prueba hidrostática 
 
Para la prueba se seguirán los siguientes pasos: 
 
a) Se colocará una bomba de pistón para ser operadas manualmente en uno de los extremos de 

la red y taponeados todos los demás extremos. 
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b) Se inyectará agua a la red a través de la bomba manual provista de manómetro, válvulas de 
compuerta y de check para evitar el retorno del agua a la bomba. 

c) Luego de que la red este completamente llena y sin cámaras o burbujas de aire, para evitar 
una lectura errónea en el manómetro, se procederá a elevar la presión a 160 lbs/pulg2. 

d) Luego de obtener la presión de prueba se chequeará toda la tubería para detectar las posibles 
fugas y proceder a corregirlas. 

e) La tubería que se esté chequeando deberá permanecer con presión durante una hora 
pudiéndose permitir una variación de hasta 2 lbs/pulg2 más o menos. 

f) Luego se bajará la presión y se podrá dar por recibida la tubería, después se procederá a 
conectar con los equipos o muebles sanitarios. 
 
20.4.9 DESINFECCION DE LAS TUBERÍAS 

 

Como requisito antes de poner en funcionamiento la red de distribución de agua potable esta 

deberá ser sometida a un proceso de limpieza interna y desinfección, desde el interior del tanque 

elevado, el procedimiento consistirá en llenar la tubería con agua conteniendo una dosificación de 

cloro suficiente para obtener una concentración de cloro residual en los punto más lejanos de 

0.5PPM después de mantener esta solución durante un tiempo mínimo de 30 minutos al termino 

de los cuales esta deberá vaciarse a través de una válvula de purga la cual se deberá instalarse para 

este propósito en la punto más bajo de la red. 

20.5 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS 

20.5.1 ALCANCE 
Bajo esta partida el Contratista proveerá e instalará las tuberías para aguas negras en los 

diámetros, tamaños y materiales especificados en los planos y estas Especificaciones, en los 

lugares y con los pendientes señalados en los mismos planos o como lo indique el Supervisor. 

La descarga se realizará hacia el alcantarillado existente al interior de la edificación con una 

caja de conexión que interceptará la tubería que corre hacia la descarga final. 

 
20.5.2 MATERIALES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 

 
a) Los diámetros varían entre 1-1/4” a 4” y se colocarán de acuerdo a lo indicado en 

planos 
b) Todas las tuberías y acces 
c) orios serán de PVC SDR 32.5 que cumplan con las normas ASTM D-2241, de 125 

lb/pulg2.  
d) Para unir la tubería y las distintas conexiones, deberá usarse cemento solvente 

especial para PVC.  
e) Los diámetros de las tuberías a instalar serán de diámetros de 4", 3”, 2", 1 ½” y 1 

¼”. Las tuberías con diámetros menores o iguales a 2” deberán tener una pendiente mínima 
del 2% para tuberías de Ø3” y mayores la pendiente mínima deberá ser del 1%. 

20.5.3 PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES. 
Todos los orificios de la tubería a probar serán taponeados, excepto el del punto más alto.  Luego 

se llenará con agua la tubería hasta rebosar.  La presión del agua no deberá ser menor de 1.5 – 1.8 

metros de columna de agua (mca).  La prueba se considerará satisfactoria cuando el volumen de 
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agua se mantenga constante durante 8 horas sin presentarse fugas.  En caso contrario se repetirán 

las pruebas las veces necesarias. 

 

20.5.4 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS. 

ARTEFACTOS SANITARIOS. 

Esta sección describe el suministro, instalación, puesta y regularización de todos los artefactos 
sanitarios y sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, poceta, etc., para el buen 
funcionamiento en toda la Unidad.  

 
Deberán ser de primera calidad, libres de defectos de fabricación o imperfecciones y tendrán sus 
accesorios y conexiones listos para funcionar. 

 
Para el fácil desmontaje de un inodoro, estos deberán instalarse montados sobre el piso con brida 
PVC y tornillos de fijación, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor para plástico. 
Los sumideros de piso (tapones inodoros o coladeras) serán colocados en todas las áreas de 
servicios sanitarios, aseos y lugares donde se haya indicado en planos su instalación, de manera 
que queden al nivel del piso terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de 
escurrimiento. 
 
Los lavamanos y pocetas se colocarán según el caso; montados directamente en la pared o sobre 
losas de concreto, con los accesorios de sujeción que el fabricante recomiende. La Contratista 
protegerá todas las tuberías, válvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo del trabajo contra 
cualquier daño por golpes o accidentes similares. 
 
Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontanería deberán ser protegidos hasta la entrega 
final de la obra para evitar que sean usados. La Contratista será el único responsable por los 
accesorios y artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su recepción. 
 
Para todos los artefactos que serán suministrados, deberá incluirse la correspondiente “válvula de 
ángulo o control de latón” que cumpla las especificaciones ya mencionadas en estas 
especificaciones. Dicha válvula deberá ser colocada a una altura de entre 0.15 a 0.25m sobre el nivel 
de suelo para los inodoros y para los lavamanos y fregaderos a una altura entre 0.30m a 0.55m sobre 
el nivel del suelo.  Deberá suministrarse e instalarse el correspondiente tubo de abasto flexible 
metálico de 1/2 pulgada entre la válvula de bola y el grifo o válvula entrada en el inodoro.  
 
 
Inodoros de una pieza. 
Serán de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, descarga mediante palanca o botón, que 
incluye asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios de instalación como válvula de control, tubo 
de abasto, bridas PVC para instalación, cobertores de pernos de anclaje, partes internas esmaltadas, 
desagüe al piso, consumo de 3.0-6.0 litros por descarga máximo (0.8-1.6 galones por descarga) y 
todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado. 
Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que 
deben ser hechos por pedido especial al fabricante. 
 
Las bridas PVC y tornillos de fijación, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor 
para plástico. 

Lavamanos cerámico  
Serán del color indicado en la sección de acabados de estas especificaciones, con dimensión mínima 
Ancho 46 cm, Alto 84 cm y Profundidad 40 cm, de loza vitrificada, cero absorciones a la humedad y 
de un agujero. 
 



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

57 

Los lavamanos serán equipados con desagüe sencillo cromado, sifón metálico de 1 1/2” (a la pared 
o piso) y chapetón cromado, tubo de abasto flexible metálico de Ø 1/2" y válvula de control Ø ½”, de 
latón, con conector angular de 3/8”, cadena con tapón. Se colocará a la altura especificada en planos 
(entre 80cm y 90cm sobre el piso terminado). 
 
Irán ubicados en los lugares donde se indique en planos. 
 
Se deberá incluir grifo metálico mono-comando de un ¼ de giro horizontal, libres de plomo y de 
primera calidad y sin mezclador. 
 
El lavamanos será aprobado previamente por la Supervisión 
 
 

Suministro e Instalación de Mueble con UNA o DOBLE poceta de acero inoxidable. 
Suministro e Instalación de Mueble con poceta/s de acero inoxidable de 50x50cm y 25cm de 
profundidad (medidas internas) para lavado de material quirúrgico, incluye grifería tipo cuello de 
ganso de metal cromado con palanca mono comando de 1/4 de giro, tubo de abasto, válvula de 
control, chapetones, sifón de desagüe cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo 
correctamente instalado. 
 
Deberá ser manufacturado de catálogo, de acero inoxidable tipo 304, con un grifo cuello de ganso. 
Todos los accesorios incluidos de fábrica, descarga a la pared, abasto y descarga de acuerdo al 
modelo propuesto. 
 
 
16.1.1 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Los artefactos y accesorios sanitarios se pagarán por unidad (c/u) de artefacto y/o accesorio sanitario 
instalado, después de su recepción y prueba de funcionamiento ante la Supervisión  
 
 

20 INSTALACIONES ELECTRICAS 

21.1 GENERALIDADES  

Todo trabajo, incluido en esta sección se regirá de acuerdo a los documentos contractuales, entre 
los cuales están incluidos los planos respectivos, volumen de obras y las presentes especificaciones. 
El Contratista proveerá todos los materiales y equipo, y ejecutará todo trabajo requerido para 
las instalaciones de acuerdo con lo establecido por los siguientes reglamentos, códigos y 
normas. 

● Reglamento de Obras e instalaciones eléctricas de la República de El Salvador. 

● El Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC) 

● Normas de la Asociación para la protección contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA) 

● Underwrite's Laboratories (U.L) de los Estados Unidos. 

● Asociación Americana de Estándares (ASA) de los Estados Unidos. 
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● Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos. 

● Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones. 

El Contratista obtendrá y pagará por todos los servicios provisionales indispensables para la 
ejecución del trabajo. 

El Contratista suministrará e instalará cualquier material o trabajo no mostrado en los planos, pero 
mencionado en las especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para completar el 
trabajo en forma satisfactoria para el contratante y dejarlo listo para su operación, aun cuando no 
esté específicamente indicado, sin que esto incurra en costo adicional para el contratante. 

El contratista tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o en los planos que 
están a su disposición que complementan las especificaciones. 

El Contratista será responsable por el cuidado y protección de todos los materiales y equipo hasta 
el recibo final de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta los daños causados en la obra. 

Todo equipo dañado durante la construcción, será reemplazado por otro nuevo, de idénticas 
características. 

Todos los materiales o accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado, deberán de 
ser del mismo fabricante. 

El Contratista deberá consultar al Administrador del Contrato sobre cualquier perforación a realizarse 
en elementos de importancia estructural, tales como columnas, vigas, losas, fundaciones etc. 

El Contratista considerará en su presupuesto los gastos que ocasionará la reubicación de cualquier 
elemento.  Estos cambios no ocasionarán gastos adicionales el contratante. 

Es obligación del Contratista entregar, con quince días anticipados, catálogos y especificaciones de 
los materiales y/o equipos a instalar, y el Administrador del Contrato se reserva el derecho de su 
aprobación. 

Los Planos y las presentes especificaciones son guías y ayuda; las localizaciones exactas del 
equipo, distancias y alturas, serán determinadas por las condiciones reales sobre el terreno y las 
indicaciones del Administrador del Contrato. 

21.2 ALCANCE DEL TRABAJO. 

El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los 
servicios necesarios para completar el trabajo eléctrico señalado y/o especificado para que las 
instalaciones eléctricas queden completas para su operación y uso. 

21.3 TRABAJO INCLUIDO. 

● Suministro e Instalación de Sub tableros Eléctricos, incluye Sub-alimentadores completos 
(incluyen las protecciones termomagnéticas). 

● Canalizado y cableado subtableros de alumbrado y tomas, estas se harán en tubería 
metálica y/o plástica, tipo tecnoducto o PVC eléctrico de alto impacto. 

● Polarización (neutro y tierra) subtableros.  
● Suministro e Instalación de Supresor de Voltajes Transientes 
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● Suministro e Instalación de Iluminación con TECNOLOGIA LED, siendo de 3 x14 w y de 3 
x32 w (para áreas interiores como se indica en los planos).  

● Suministro e Instalación de Interruptores sencillos, dobles y/o triples y de cambio. 
● Suministro e Instalación de Tomacorrientes dobles polarizados de pared, 120v., y 220v.; en 

todas las áreas, indicadas en planos.   
● Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado  
● Suministro e Instalación de Cajas de Registro. 
● Suministro e Instalación de Canalizaciones y Alambrado. 
● Suministro e Instalación de Canalizaciones de tubería de aluminio y cajas para la conexión 

entre luminarias dentro de los espacios sin cielo falso. 
● Entrega de planos eléctricos, tal como lo construido. 
 
 

21.4 MATERIALES Y ACCESORIOS. 

La totalidad de éstos, a utilizar serán nuevos y de primera calidad, estarán sujetos a la aprobación 
del Supervisor y deberán cumplir con los requisitos mínimos exigidos por los Reglamentos y Códigos 
antes mencionados, cuando hubiera necesidad de ajustar algunas diferencias en cuanto a la calidad 
de materiales y accesorios, el Supervisor se reserva el derecho de recurrir a las especificaciones de 
las autoridades siguientes: 

● NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA) 

● INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA) 

● UNDERWRITER LABORATORIES (U.L.) 

Todo equipo, material o sistema, será probado y entregado en perfecto estado de funcionamiento, 
supliéndose sin costo adicional para el contratante el que falle por causas normales de operación 
durante el primer año de funcionamiento a partir de la fecha de recibo final de la obra terminada. 

21.5 CANALIZACIONES SECUNDARIAS. 

 
La tubería será de plástico flexible (con propiedades retardante de llama), tipo tecno ducto o 

similar, de los diámetros nominales fabricados en el país, con sus accesorios que aseguren su 
continuidad, y será utilizado en zonas no expuestas a daño físico, o donde así se indique. El PVC, 
EMT, aluminio o acero galvanizado, se usará en zonas expuestas a daño físico o no se coloque 
cielo falso. 

Cuando el tecno ducto sea canalizado por el piso deberá estar cubierto por concreto en su 
parte superior, una vez que se haya fraguado el concreto, las zanjas deberán ser rellenadas y 
compactadas. 

Se cubrirá con una capa de concreto 110 kg/cm2, de 5 centímetros de espesor, las 
canalizaciones se realizarán en línea recta.  

No se permitirá forzar la tubería a codos mayores de 90 grados, o bien dobleces que sumen 
180° en un mismo tramo, si este fuera el caso deberán intercalarse en dicha canalización cajas de 
conexiones apropiadas que faciliten el manejo de conductores en caso de remoción de los mismos; 
y en el caso de ángulos rectos, el radio de curvatura no será menor a seis veces el diámetro 
exterior de la tubería. Cuando se deformarse la sección de una tubería, deberá ser reemplazada 
por otro tramo en buen estado NO permitiéndose empalmes de tubería plástica bajo el piso sin los 
accesorios necesarios de fábrica y con la aprobación del Supervisor. 



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

60 

Las canalizaciones para circuitos de alumbrado serán sujetadas a la estructura de techos (en 
estructura metálica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado cuando 
se encuentren ocultas por cielo falso, para espacios sin cielo falso deberá instalarse ocultos dentro 
del perfil o con grapas galvanizadas atornilladas y se utilizará conductos de acero rígido tipo 
Conduit galvanizado (EMT). 

Las bajadas de tubería en las paredes se harán verticalmente y en ningún caso se permitirá 
empotrar horizontalmente tuberías dentro de las paredes. 

En los lugares donde quede expuesta la canalización (sujeta a daños mecánicos, tal como lo 
define el NEC) se utilizará conductos de acero rígido tipo Conduit galvanizado (EMT). 

Las canalizaciones por el piso deberán cubrirse con una capa de concreto con una resistencia 
a la compresión mínima de 140 Kg/cm2 (proporción de la mezcla 1:4:7) de 7 cm. en todo su 
perímetro y longitud.   

La limpieza de las canalizaciones se efectuará inmediatamente antes de alambrar y estando 
las paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas. 

Toda la canalización desde el momento de su instalación deberá quedar con su respectiva 
guía, la cual será de alambre de acero galvanizado No 12. 

 

21.6 CONDUCTORES. 

Todos los conductores para instalar en tuberías, para el alambrado de los servicios en baja tensión, 
circuitos alimentadores a paneles de distribución de alumbrado y fuerza, así como circuitos derivados   
serán de cobre sólido o cableado con forro libre de halógenos, Nylon y aislamiento termoeléctrico 
para 600 Voltios, tipo THHN y 90°C. 

Los calibres de los mismos serán según indicaciones en los planos y no serán menores al AWG 14 
para alumbrado y AWG 10 para tomas de corriente, a menos que se especifique o detalle de otra 
manera. 

Los conductores del calibre igual o menor que el Nº 10 AWG, serán sólidos, mientras que los 
conductores del calibre igual o mayor que el Nº 8 AWG, deberán ser cableados   

Para las bajadas desde cajas de salida de techo hasta luminarias empotradas o adosadas a cielo 
falso deberá usarse cable TNM 14/3, el cual saldrá de dichas cajas y entrará al cuerpo de las 
luminarias a través de conectadores rectos de 1/2" pulgada de diámetro independientemente de las 
cajas de salida situadas en el techo.  

Siempre que deba alimentarse un receptáculo adosado al cielo falso, deberá instalarse otra caja 
octogonal sobre dicho cielo para el receptáculo y conectar el cable de bajada. 

Todos los conductores a instalar, deberán cumplir las normas internacionales ASTM B3, B8 y B787, 
que definen las características del conductor. La norma UL 83, regula los espesores mínimos y las 
características del aislamiento y la cubierta protectora de Nylon, así como las pruebas y ensayos al 
producto final. 

CODIFICACIÓN: Se usará cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre 
AWG 2 inclusive tal como se describe a continuación. 

● Fase A             Negro 

● Fase B   Rojo 

● Fase C, si hubiere Azul 
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● Neutro               Blanco 

● Polarización             Verde 

● Regreso interruptor     Amarillo 

Los conductores no serán colocados en el sistema de canalización hasta que éste no esté terminado 
y completamente seco, con la aprobación del Ingeniero. 

EMPALMES. 

No se podrán realizar empalmes en los cables ocultos dentro del conduit, tuberías de P.V.C., o 
cualquier otro ducto de canalización. En las líneas de alta tensión se emplearán los conectadores 
apropiados. 

Todos los empalmes de conductores del calibre AWG 10 o menos, deberá ser soldado con aleación 
estaño-plomo con alma de resina o conectores del tipo conector de rosca para alambre (conector 
plástico aislante para 600v), No se permitirán conectores de plástico rígido, propenso a quebrarse o 
rajarse, se utilizarán aquellos que tengan mejor calidad. 

Cuando en algún empalme se utilice un conductor de calibre igual o mayor al AWG 8, deberán 
utilizarse conectadores de cobre del tipo perno partido, los que al ser instalados deberán ser 
recubierto con cinta de hule N.º 23 y ésta a su vez cubierta con cinta N.º 33. 

21.7 CAJAS DE SALIDA Y DE EMPALME. 

Todas las cajas de salida para trabajo oculto serán de hierro galvanizado tipo pesado de una sola 
pieza, con los pasa tubos incluidos en el troquelado de conformación de las cajas, del tamaño 
especificado por el código. 

Todas las cajas para trabajo expuesto serán de hierro fundido galvanizado con aberturas enroscadas 
y tendrán las tapaderas y accesorios apropiadas para las condiciones requeridas. Salvo indicación 
contraria. 

Cada caja de salida será del tamaño, tipo y forma adaptados a su sitio particular para la clase de 
accesorios a usarse y será sujetada firmemente en donde se requiera. 

Las cajas octogonales de cielo, así como las cuadradas y las de empalme deberán estar provistas 
de tapadera atornillada. 

En el caso de tomas de corriente e interruptores las cajas deberán quedar perfectamente empotradas 
a nivel y a ras 5 mm máximo del plano de pared afinada.  

Las cajas de salida de luces serán octogonales sencillas de 4" x 1/2" x 3/4" y octagonal doble fondo 
cuando así se requiera; excepto para receptáculos de una sola luz. 

Las cajas para tomas a 120v. serán rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomás a 240v. serán 
de 4" x 4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", o 5 x 5", doble fondo con ante tapa de 5" x 5".  

Los interruptores se alojarán en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas serán cubiertas por tapas 
removibles de forma y tamaño adecuado a su lugar y uso.  Las cajas deberán estar provistas de 
agujeros troquelados que estén en correspondencia con el diámetro de los tubos que recibirán. Las 
cajas que no alojen dispositivo alguno tendrán tapadera ciega. 
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Cada caja de salida será del tamaño, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase de 
artefacto o accesorio a usarse y será sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se tendrá 
especial cuidado en que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la caja o tapa 
se extienda más del repello, acabado o moldura. El Contratista deberá de nuevo colocar por su 
cuenta, cualquier caja que no quede instalada de acuerdo a estas instrucciones. Para que todas las 
cajas, queden en relación debido a los diseños de cielos rasos y centro de espacios etc., el 
Contratista deberá familiarizarse con los detalles arquitectónicos de estos espacios y colocará las 
salidas debidamente; indicadas en plano. 

Cada alimentación dentro de estas cajas, tendrá una etiqueta de identificación que indique el número 
de circuitos. 

Donde se requiera se proveerá empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se permitirán 
más de dos curvas de 90 Grados o su equivalente entre dos cajas de conexión, salidas. La máxima 
distancia entre dos cajas de conexión será de 30 m. y las cajas necesarias a instalarse o hacerse 
para este fin serán colocados sin costo adicional al contratante. 

21.8 TABLERO GENERAL, SUBTABLEROS,CAJA TÉRMICA Y CAJAS NEMA. 

Para montaje superficial o empotrado en pared con características mostradas en los planos, 
equipado con disyuntores termo magnético (principal y ramales) del tipo, marco, número de polos, 
cantidad y disposición que se muestra en los planos, así como dispositivos de protección de 
sobrecarga y cortocircuito. 

 
Los gabinetes compuestos de una caja de lámina de acero galvanizado, del calibre indicado por 

el código, del tamaño especificado para el número de dispositivos, disyuntores y cables que alojan 
y con tapaderas falsas (en cantidad, diámetro y localización convenientes) y una cubierta de lámina 
de acero de  calibre indicada por el código, en acabado de pintura gris al horno, empernada a la caja 
de montaje superficial o a ras de pared, llevando incorporada una compuerta embisagrada que 
contendrá la guía de los circuitos y el dispositivo de seguridad para mantenerla en posición cerrada. 

Las barras principales serán de cobre con revestimiento de plata, de capacidad y requerimiento 
indicados en los planos, con terminales y conectadores adecuados al calibre de cable que conectan, 
con agujeros roscados y tornillos de fábrica. La barra de neutros, será sólida con terminales de 
tornillo y de la capacidad conveniente para el número y la capacidad de los circuitos. Cuando exista 
espacio vacío, deben proveerse la cubierta que llene el espacio y los accesorios de montaje a las 
barras del dispositivo futuro. 

 
Los disyuntores mostrados en los planos, serán del tipo termo magnético, de carcasa moldeada, 

de disparo no intercambiables; de presión o de empernar a las barras; de capacidad y No. de polos 
indicados; con indicación de posición de la manecilla de operaciones "Encendido" (ON) "Apagado" 
(OFF), "Disparado" (TRIPPED).  

 
Los polos múltiples, tendrán un diseño tal que una sobrecarga en uno de los polos, permita la 

apertura simultánea de los otros, llevarán en viñeta o impreso en la carcasa: tamaño de marco, 
amperaje nominal, voltaje, capacidad interruptora.  Estarán sellados de fábrica para prevenir 
alteraciones de las características nominales. 

Estarán equipados con los accesorios para acoplarse a las barras y conectar al cable o cables 
de suministro. Los tableros serán marca reconocida y buena calidad de fabricación. 

 
NEUTRO DEL SISTEMA. 

El Tablero deberá contar con la barra para la conexión del hilo neutro, debiendo ser conectado a 
tierra mediante cable de cobre de acuerdo a lo indicado en planos, interconectado a barras 



UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 
COMPONENTE I: ““CONSTRUCCION DE CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HUMANA, BODEGA GENERAL Y AREA DE 

SERVICIO, EN UNIDAD DE SALUD AMATEPEC, MUNICIPIO DE SOYAPANGO” DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

 
 

63 

copperweld de 5/8” x10 pies, para obtener la resistencia necesaria de acuerdo al neutro del sistema 
(máxima 3 ohmio, como está indicado en el plano). 

 
 
 
 

21.9 LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO. 

El contratista instalará y suministrará las luminarias tipo LED indicadas en los planos, completo con 
sus lámparas y sistema de suspensión. 

En general, las luminarias deberán ser ajustadas en sus marcos para evitar disminución en la 
capacidad lumínica de construcción, embisagradas, alambradas y ventiladas para el calor radiado 
por lámpara. 

Las luminarias serán adecuadas de lámina de acero, con baño fosfatado y acabado de esmalte al 
horno, de reflectancia mayor al 85 %. 

Los tubos LED deben de cumplir como mínimo con las siguientes características: 

Alimentación AC90 - 277V 

Angulo de enfoque 300 grados 

Tipo de LED SMD 

Potencia 8Watts /18 Watts 

Color de Luz Blanco Frio 

Temperatura de Color 6000 ~ 6500K 

Lumens 1150lm / 2600lm 

Frecuencia 50/60Hz 

THD <20% 

Factor Potencia >95% 

Corriente 80mA  / 170 mA 

Certificación de Driver CE RoHS UL 

Protección IP IP20 

Protec. Pico Voltaje Mejorada UL 10kV/5kA 

Garantía 2 años (como mínimo) 

CRI > 80 

Temp. De trabajo -20 grados a 60 grados Celsius 

Elementos contaminantes No contiene elem. Contaminantes 

Ahorro en consumo aprox.    de 65% 

Clasificación de sonido  Clase A 
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21.9.1 TIPO 1. 
Luminaria LED tubo T-8, luz de día de 3 tubos de 32 W, 2´x4´ para empotrar en cielo falso, difusor 
plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, pantalla de lámina esmaltada blanca al horno. clasificación 
IP65 

Empotradas en cielo falso se colocarán con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado 
#14 amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria). 

21.9.2 TIPO 2. 
Luminaria LED tubo T-5, luz de día de 3 tubos de 14 W, 2´x2´ para empotrar en cielo, difusor 

plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, pantalla de lámina esmaltada blanca al horno. clasificación 
IP65 

Empotradas en cielo falso se colocarán con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado 
#14 amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria). 

PANEL LED 
Luminaria PANEL LED de 18 WATTS cuadrado blanco, 120 V, de empotrar en cielo falso, luz 

blanca. 1200 lumens, 295mm x 295 mm, a instalarse en servicios sanitarios 
 

21.10 INTERRUPTORES. 

Los interruptores serán para uso general, diseñados para el control de alumbrado resistivo, inductivo 
y fluorescente, alambrado hasta con No. 10 AWG, de operación silenciosa y contactos de aleación 
plata-cadmio. 

Deberán ser para 20 amperios continuos y 125 voltios nominales, tipo palanca, sencillo, doble o de 
cambio según sea especificado en los planos, debiendo ser instalados en cajas rectangulares tipo 
pesado, empotradas en la pared; las placas de dichos interruptores deberán ser metálicas de acero 
inoxidable (no latón).  

Deberá tenerse cuidado de aislar completamente las terminales de conexión cuando sean 
instaladas. Tanto los interruptores como las placas deberán ser de fabricación reconocida a nivel 
regional y que cumpla la norma UL. 

21.11 TOMACORRIENTES. 

Las tomas de corriente de pared serán dobles, polarizados montados de fábrica de tres clavijas 125 
voltios y 20 amperios (Nema 5-20R), tipo industrial o Hospitalario con placa metálica de acero 
inoxidable, de marca reconocida en el mercado local, sin problemas de abastecimiento, que cumpla 
la norma UL. 

Los trifilares en pared tendrán capacidad para 20, 30, o 50 Amperios según se indique en planos a 
120/240V., del tipo adecuado para usar solamente con clavija de tres contactos. 

Todas las tomas de corriente tendrán conexión a tierra independiente del neutro del sistema, por lo 
que deberán contar con 3 espigas (polarizados). 

21.12 PLACAS DE PARED. 

Las placas de pared para los interruptores serán instaladas verticalmente y horizontalmente para él 
toma corriente, los tornillos de metal serán avellanados y acabados para que hagan juego con las 
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placas. Las placas serán instaladas de manera que los 4 bordes biselados hagan contacto continuo 
con la superficie acabada de la pared. 

Las que cubran tomas de corriente trifilares de 20, 30, o 50 Amperios o según se indique en plano, 
120/240v., serán de baquelita, acabado liso, color marfil o café.  

21.12.1 ALTURAS DE LAS SALIDAS. 
Del piso terminado al centro de la caja: 
Interruptores de pared:                1.20 m. 
Tomas de corriente dobles polarizados de pared:          0.30 m. 
Tablero Eléctrico (Centro de Cargas):    1.50 m.  
(No deberá sobrepasar una altura de 1.80 m.  
para la instalación del disyuntor principal o MAIN). 
Controladores de Ventiladores de Techo:              1.60 m. 
Supresor de Voltajes Transientes:                         1.50 m 
Alturas Especiales de Montaje: 
Tomas de corriente para equipos de esterilización   1.30 m. 
Tomas de corriente para cocina eléctrica (toma a 30 A)  1.30 m. 
Toma para televisor en sala de espera general    1.80 m. 

21.13 CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO DE VENTILADORES. 

Las bajadas de tubería en las paredes se harán verticalmente y en ningún caso se permitirá 
empotrar horizontalmente tuberías dentro de las paredes. 
 
La canalización se realizará con tubería flexible de PVC (tecnoducto), el alambrado y trayectoria 
se realizará según lo indicado en el plano de los sistemas eléctricos. 

 

21.14 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS PARA AIRE ACONDICIONADO SISTEMA MINI-SPLIT.    

  Esta sección es el complemento a la sección del Área mecánica, la que predomina sobre estas en 
el área mecánica y sus requerimientos. 

 
TRABAJO INCLUIDO 

El Contratista hará la Instalación Eléctrica de lo siguiente:     
a) Suministro y Montaje de Sub tablero Monofásico de protección inmediata al Equipo (CAJA 

NEMA 3R), de 4 Espacios con unos disyuntores termo magnéticos (dados térmicos) de 

acuerdo a la capacidad del equipo a instalar. 

b) Suministro e Instalación de canalizaciones desde Tablero de General hasta Sub tablero de 

Protección inmediata al Equipo (CAJA NEMA 3R). 

c) Suministro e Instalación de cajas de registro para interconexión de canalizaciones. 

d) Suministro e Instalación de canalización desde Sub tablero de protección inmediata al 

Equipo hasta Unidad Condensadora y Evaporadora. 

e) Suministro y Montaje de Unidad Condensadora y evaporadora de la capacidad indicada en 

los planos, con características eléctricas siendo: 1Ø, 60 Hz, 240 Voltios, tipo mini-Split. 

f) Suministro y Montaje de Circuitos de Refrigeración. 

g) Suministro e Instalación de tubería de drenaje. 
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h) El sistema eléctrico de estas tendrá las protecciones siguientes: 

 
- Retardador de arranque 
- Protección de baja presión de aceite. 
- Guarda motor de rango ajustable de acuerdo a la capacidad del compresor. Este será 

instalado de ser posible dentro de la unidad condensadora, caso contrario, se deberá incluir 
la caja para su instalación apropiada en la intemperie, incluyendo la canalización y 
alambrado correspondiente.  

- Las unidades condensadoras dispondrán de válvulas de servicio que permitan la colocación 
de manómetro en la línea de baja presión. 

- Las canalizaciones para circuitos de los ventiladores serán sujetadas a la estructura de 
techos (en estructura metálica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero 
galvanizado cuando se encuentren ocultas por cielo falso, para espacios sin cielo falso 
deberá instalarse ocultos dentro del polín o con grapas galvanizadas atornilladas. 

- Las bajadas de tubería en las paredes para instalarse en el control del ventilador se harán 
verticalmente y en ningún caso se permitirá empotrar horizontalmente tuberías dentro de 
las paredes. 

- En los lugares donde quede expuesta la canalización (sujeta a daños mecánicos, tal como lo 
define el NEC) se utilizará conductos de acero rígido o flexible tipo conduit galvanizado (no 
EMT). 

 
 
 

PRUEBAS.   
Las pruebas de Instalaciones Eléctricas, las verificará el Ingeniero Electricista responsable de la 

obra en presencia del Supervisor dentro de las cuales están: Prueba de Red de Tierra de la 
Subestación, prueba de red de tierra de los tomas de corriente polarizados, pruebas de rutina del 
Transformador (polaridad, resistencia de aislamiento interno de los devanados), prueba de nivel de 
aislamiento de las protecciones (pararrayos y cortacircuitos).  

 
ENTREGA DE INSTRUCTIVO Y/O MANUALES Y PLANOS ELÉCTRICOS. 

Al finalizar los trabajos el contratista entregará al CONTRATANTE: Planos como construido, los 
cuales deben de ser aprobado por las distribuidoras eléctricas que proporcione el servicio eléctrico 
(Subestación, canalizaciones y alambrado o cableado, pozos de registro eléctrico, tablero general 
entre otros), incluyendo con precisión el área del terreno en el cual se encuentran las mallas del 
sistema a tierra. 

 
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR. 

Será responsabilidad del Supervisor, aprobar todo lo especificado en esta sección, que incluye 
materiales, equipo y herramientas, método del trabajo eléctrico, pruebas, certificaciones, garantías, 
instructivos o manuales y planos de cómo quedan las instalaciones eléctricas exteriores e interiores. 

 
PLAN DE TRABAJO. 
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El Contratista antes de comenzar los trabajos, deberá verificar el lugar en que se ejecutara la 
obra, con el fin de considerar que no existan discrepancias y/o modificaciones; así también 
entregará al Ingeniero un Cronograma de Actividades y el listado del personal técnico que laborara. 

 
DOCUMENTOS FINALES. 

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará al Empleador/Beneficiario, garantías, 
certificaciones, instructivos y/o manuales de instalación y operación del sistema, así como, de 
mantenimiento preventivo y correctivo, y los planos finales de todo el proyecto. Paralelo a este 
documento impreso se requiere un documento digital en CD, todo lo cual será entregado por el 
contratista en la fecha de recepción, con la entrega de las llaves de todos los sistemas debidamente 
identificadas y ordenadas. 

Todos estos documentos deberán estar escritos en el idioma oficial de la República de El 
Salvador. 

 
CONSIDERACIONES. 

La CONSIDERACIONES será la establecida en el plan de propuesta correspondiente a 
instalaciones eléctricas. 

 
17.1.1 ENTREGABLES 

● Hoja técnica de las Luminarias tipo LED a utilizar en la iluminación exterior. 
● El contratista entregará al Empleador/beneficiario un instructivo por escrito para la operación 

del Sistema Eléctrico Exterior (Subestación, canalizaciones y alambrado o cableado, pozos de 
registro eléctrico, etc.). 

● Guía de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones eléctricas. 
● Planos de las instalaciones eléctricas internas y externas de cómo queda el proyecto 

debidamente firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto. 
 

 

21.15  OBRAS COMPLEMENTARIAS ELÉCTRICAS 

 
● Las canalizaciones eléctricas, su diámetro y trayectoria se suministrarán de acuerdo a 

detalles en planos y conforme al formato de oferta 

 

● Las canalizaciones por el piso deberán cubrirse con una capa de concreto con una 

resistencia a la compresión mínima de 140 Kg/cm2 (proporción de la mezcla 1:4:7) de 7 cm. 

en todo su perímetro y longitud.   

 

● La limpieza de las canalizaciones se efectuará inmediatamente antes de alambrar y estando 

las paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas. 

 

● Toda la canalización desde el momento de su instalación deberá quedar con su respectiva 

guía, la cual será de alambre de acero galvanizado No 12. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Las obras de estas partidas se medirán y pagarán según las unidades, precios unitarios y sumas 
globales cotizadas por el Contratista de conformidad con las sub-partidas del formulario de oferta y 
deberán incluir la compensación por materiales, mano de obra, herramientas, equipos, aparatos, 
permisos, certificados, servicios, pruebas y todo detalle necesario para dejar un trabajo 
completamente terminado de acuerdo a planos y estas Especificaciones. 

 
 

21 SEÑALIZACIÓN 

23.1 SEÑALÉTICA 

Se ubicará señalización en todos los lugares señalados en los planos, tales como puertas de 
consultorios, oficinas, departamentos, servicios, baños, áreas exteriores, zonas de emergencia, y en 
aquellos lugares en que el Contratante designe y el documento de señalética lo indique; se ha 
previsto una señalización adecuada por medio de placas o rótulos hechas en vinil adhesivo o full 
color, dependiendo de cada señal. Estarán provistos de un dibujo representativo a dicho espacio y 
el nombre respectivo, cuyas letras deberán seguir la tipografía señalada en los detalles para cada 
señal. 

El Contratista deberá presentar a la Supervisión, para su aprobación, las muestras de las diferentes 
placas a colocar, alternativas de diferentes colores y detalles de fijación. 

23.1.1 SEÑALIZACIÓN EN PUERTAS.  
Todas las puertas deberán tener placas cuyas medidas serán las indicadas en planos y deberán 
tener las características especificadas en el párrafo anterior y para su colocación se deberá utilizar 
una esponja adhesiva en ambas caras. 

23.1.2 SEÑALIZACIÓN EN PAREDES PARA IDENTIFICAR ÁREAS O SERVICIOS.  
Si la superficie en donde se ha de colocar es texturizada y no permite que la esponja se pegue, 
deberá utilizarse un líquido (silicón) adhesivo que permita la fijación de la placa.  

Si la superficie es altamente texturizada se recomienda que primeramente se fije a la pared una 
placa de montaje por medio de tornillos y sobre ésta se coloque la placa o rótulo y se fije por medio 
de la esponja adhesiva. 

23.1.3 SEÑALIZACIÓN EN EXTERIORES. 
En aquellos lugares donde sea necesario indicar los servicios que se brindan en un área específica 
o los tratamientos que se prestan, estos rótulos serán de dimensiones indicadas en planos, estarán 
impresos en vinil full color con laminado mate sobre material de respaldo de pvc de 3mm. Estas se 
fijarán en la pared en los lugares indicados en los planos por medio de tornillos.  

23.1.4 DIRECTORIOS. 
Para anunciar los nombres de los espacios o médicos a cargo de cada edificio se utilizarán placas o 
paneles de lámina acrílica de dimensiones indicadas en planos, las cuales estarán sujetas en un 
marco de tubo estructural de 3”, empotrados en bases de concreto. La estructura deberá ser tratada 
de acuerdo al apartado 5.9 “Pintura”. 

Antes de hacer el pedido de la señalización, se deberá hacer un listado completo de los lugares 
(interiores y exteriores), con sus respectivas leyendas, para la aprobación de la Supervisión y del 
Contratante; así como se deberá someter a aprobación de la Supervisión las muestras de cada tipo 
de señalización a utilizar.  
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23.2 FORMA DE PAGO 

Las placas para señalización se pagarán por unidad totalmente instalada, al precio establecido en el 
plan de oferta para cada uno de los tipos de señales. 

 

24 MUEBLES 

24.1 MUEBLES 

El trabajo descrito en esta sección incluye la fabricación de todos los muebles aquí descritos o 
mostrados en los planos, con el número y con las características indicadas en ellos.  

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de 
obra que sean necesarios para la correcta elaboración y buen funcionamiento de los muebles, aun 
cuando no estén específicamente mencionados aquí, ni mostrados en los planos.  

Sin limitar la generalidad de lo dicho, se incluyen aquí:  

a) Muebles fijos 

b) Muebles con estructura de madera de cedro y cubierta de lámina prensada de madera con 
enchape de plástico laminado y/o recubrimiento acrílico tipo corian. 

c) Mobiliario en acero inoxidable 

En todo trabajo de carpintería se tendrá especial cuidado en respetar las dimensiones indicadas en 
los planos, así como de verificar previo a su corte y armado, las medidas finales en la obra. Se 
verificarán todas las medidas en la obra según se requiera por todos los trabajos de montaje de 
modo que se ajuste a las condiciones del lugar. 

Previo al inicio de cualquier trabajo se examinará toda obra adyacente, de la cual, el trabajo abarcado 
en esa sección, depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecución y ajuste. Todas las 
piezas de madera deberán ser correctamente alineadas y colocadas según los planos y no se 
permitirán irregularidades de superficies ni desviaciones mayores de 1.5 cm por metro (pandeos, 
distorsiones, defectos de alineamientos, verticalidad, horizontalidad y paralelismo), los controles se 
efectuarán con escuadra y con regla de dos metros de longitud. Se verificará la calidad de la obra 
(puertas, muebles) de lo contrario la Supervisión podrá requerir que se repita el trabajo. No se hará 
pago adicional alguno por correcciones que deban efectuarse, debido a no atender estas 
indicaciones. 

24.1.1 MATERIALES 
La madera a usar será de primera calidad y deberá estar completamente seca y libre de defectos. 
Las clases de maderas están indicadas en los planos, pero cuando no se indique será de cedro, 
acabada mecánicamente y alisada; las piezas deberán ser rectas, libres de corteza, nudos sueltos y 
libre de otras imperfecciones. La humedad de la madera al instalarse, será considerada por la 
Supervisión quien la verificará y autorizará según el caso.  

 
La cerrajería será la indicada en los planos, con acabados inoxidables, incluirá todos los accesorios 
tales como: haladeras, bisagras, chapas, topes etc., que aunque no hayan sido indicados, se 
requieran para el buen funcionamiento del mueble y completar el trabajo indicado en los planos o 
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descritos en las especificaciones. Todas las piezas de madera serán emparejadas por los cuatro 
costados y cepilladas para alcanzar las medidas indicadas en los planos; estarán libres de cortezas, 
biseles, resinas, nudos sueltos y nudos de dimensiones mayores que 1/4 de la dimensión menor de 
la pieza. Todas las gavetas llevarán guías metálicas a ambos lados e irán forradas internamente con 
plástico laminado. No se harán pagos adicionales por estos conceptos. 

 
a) Madera Sólida. 

La madera será de cedro o cortés blanco se utilizará en las secciones y las formas indicadas en 
los planos las cuales se consideran dimensiones finales de la madera repasada, en piezas 
secas de cantos rectos y sin nudos, imperfecciones o rajaduras. En ningún caso la Supervisión 
aceptará calidades inferiores a las especificadas. 

 
b) Madera prensada. 

Será de caobilla, clase "B", de ¼” (6 mm), sin rasgaduras ni dobleces, ni capas despegadas, 
estará libre de manchas y cuando deba quedar expuesto, su superficie estará libre de 
añadiduras. 

 
c) Plástico laminado. 

Será un recubrimiento laminar, con un espesor mínimo de 0.6 mm. Será entregado en la obra 
en pliegos completos, sin golpes ni grietas. El plástico laminado deberá ser en los colores que 
apruebe la Supervisión dentro del proceso de control de calidad. 

 
d) Cubierta solida tipo corian. 

Deberá ser una superficie solida tipo corian de 13 mm de espesor, a base de mezcla homogénea 
de resinas acrílicas con materiales retardantes al fuego y con agentes colorantes propios. La 
superficie debe ser resistente a los rayones, agua, químicos, manchas, hongos, bacterias y 
permitir mantenimiento fácil y rápido.  

 
e) Acero inóxidable. 

Será en forma de láminas planas y de acero inoxidable del tipo austenitico, de 1/16‖ de espesor. 
Al ser instalado, deberá estar libre de abolladuras y deformaciones. 
Cuando sea necesario doblarlo, se utilizará una plegadora mecánica que produzca dobleces 
ligeramente redondeados, todos los bordes deberán tener un dobles para evitar filos hirientes.  

 
f) Pocetas o fregaderos.  
 Las pocetas, fregaderos y sus accesorios, están referidos a los muebles que pertenecen, los 

cuales se ubicarán en sus respectivas áreas. Estas pocetas serán de acero inoxidable (acero, 
níquel y cromo) de 1.5 mm de espesor y con medidas 52.5 x 52.5 cm y con 30 o 25 cm de 
profundidad, o la indicada en el Formulario de Oferta y planos constructivos. Las pocetas serán 
de acero inoxidable se les deberá incluir grifo de metal cromado tipo cuello de ganso. La grifería 
deberá cumplir con niveles de ahorro de consumo de agua y serán aprobados por la 
Supervisión. 
La Contratista suministrará e instalará estos muebles de la mejor calidad, libre de defectos, 
completos y en perfecto estado de funcionamiento. 

 
g) Vidrios. 

Será plano y claro de 6 mm de espesor y de las dimensiones indicadas en los planos, los bordes 
vistos serán biselados.  

 
h) Haladeras. 
 Las haladeras serán metálicas lisas anodizadas. 
 
i) Adhesivos.  
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 Para unir entre sí dos piezas de madera en complemento al clavado se utilizará cola blanca de 
primera calidad.  

 Para adherir plástico laminado o acero inoxidable o madera se utilizará adhesivo epóxico de 
dos componentes. El pegamento será a base de resinas fenólicas (resistente al calor y al agua, 
de gran resistencia al envejecimiento), 100% impermeable. 

 
j) Tornillos y clavos.  
 Todos los tornillos y clavos serán de hierro galvanizado.  
 
24.1.2 CERRADURAS Y HERRAJES. 
El trabajo aquí descrito incluye el suministro e instalación de chapas, bisagras, pasadores, haladeras 
y otros accesorios necesarios para dejar en perfecto funcionamiento las puertas y gavetas de todos 
los muebles que se muestran en los planos. Las gavetas de los muebles a instalarse llevarán 
cerradura de cilindro y llave de latón de primera calidad, según se indique en planos constructivos.  
A todas las puertas de los muebles se les colocarán cerraduras tipo resbalón de rodillo. 

 
La colocación de cerraduras y herrajes será limpia y precisa. Si los herrajes van empotrados, los 
cortes y saques serán hechos con precisión y limpieza. Los herrajes serán fijados con tornillos 
adecuados a la calidad y tamaño del herraje. 
La instalación de las cerraduras y herrajes será de acuerdo a las instrucciones del fabricante y con 
la aprobación de la Supervisión. 
 
24.1.3 MUESTRAS 
El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión todas las muestras de madera, herrajes, 
plástico laminar y otros materiales a utilizar.  
La aprobación de la Supervisión no libera la responsabilidad del Contratista en lo que concierne a la 
calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de los muebles. 

24.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION. 
Previo a la hechura y colocación de los muebles, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Supervisión, planos de taller a escala 1:25 o mayor, tomando como referencia los planos 
constructivos del proyecto, describiendo la construcción de todos los muebles, estantes, etc. 

 

a) Las estructuras de madera deberán ser emparejadas por los cuatro lados y cepillada a la medida 
indicada en los planos, aserrada de piezas de tabloncillos, reglón o secciones mayores, 
perfectamente ajustada, atornillada y pegada con pegamentos a base de resinas fenólicas cien 
por ciento impermeable o cemento plástico. 
 

b) Las juntas entre divisiones, entrepaños, mesas, etc., y la estructura quedarán perfectamente 
ajustadas por medio de saques a media madera. Llevarán los refuerzos estructurales 
necesarios detallados en los planos, o los que indique la Supervisión cuando dichos detalles no 
sean explícitos. 

 

c) El armado de las superficies, gavetas, etc., se hará con tornillos y tacos de madera. 
 

d) Toda la mano de obra será de primera clase, realizada por trabajadores de competencia 
probada. 

 

e) El clavo a utilizar será nítido y perpendicular a la pieza, empleando clavos de la dimensión y en 
la cantidad adecuada a las características de las piezas a unir; antes de clavar las piezas de 
madera se les aplicará cola blanca de la mejor calidad existente en el mercado.  
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f) Todas las uniones serán al ras y lisas, las juntas serán cuidadosamente ajustadas, todas las 
superficies de madera quedarán vistas y deberán ser barnizadas o esmaltadas y 
cuidadosamente lijadas paralelamente al hilo de la madera. 

 

g) La instalación de las cerraduras, herrajes y bisagras será integral de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y con la aprobación de la Supervisión. 

 

h) Las piezas de madera que hayan de clavarse serán impregnadas de pegamento en ambas 
superficies de contacto. En todo caso se aplicará el pegamento en la manera y cantidad 
recomendada por el fabricante del mismo y se permitirán los períodos de secado que el mismo 
especifique. 

 

i) El plástico laminado, se limpiará con agua y jabón hasta lograr una superficie limpia, brillante, 
sin manchas de ninguna especie, rayones ni rasgaduras y todas las uniones quedarán 
perfectamente a escuadra sin defectos de ninguna clase. 

 

j) Las superficies de madera que vayan a recibir barniz o pintura, serán previamente lijadas y 
desempolvadas antes de recibir la primera mano. 

 

k) No se permitirá la presencia de bordes expuestos de las láminas de material de forro, en todo 
caso los ensambles y uniones se prepararán dé tal manera que el trabajo presente expuestas 
solamente las caras principales de estos materiales. 

 

l) Tanto el acabado previo como el acabado final, se deberá aplicar a todas las partes visibles del 
mueble, a la parte no visibles a las interiores de gaveta etc. se aplicará por lo menos sellador, 
excepto cuando los planos detallen otro acabado, todos sin pago adicional al Contratista. 

 
24.1.5 CONDICIONES DE VERIFICACIÓN. 
a) Se verificarán todas las medidas en la obra según se requiera por todos los trabajos de montaje 

de modo que se ajuste a las condiciones del lugar. 
 

b)  Antes de iniciar cualquier trabajo se examinará toda obra adyacente, de la cual el trabajo 
abarcado en esa Sección depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecución y 
ajuste. 

 
c) Se verificará la calidad de la obra (puertas, muebles), de lo contrario la Supervisión podrá pedir 

que se repita el trabajo. 
 

d) El Contratista deberá realizar una revisión previa de medidas en la obra en áreas que cuenten 
con muebles fijos, a fin de garantizar una mejor precisión en la adaptación de los muebles al 
momento de su fabricación e instalación. 

 
24.1.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Se pagará por unidad (c/u) de mueble construido o según se indique en el Formulario de Oferta. 

 
24.1.7 GABINETE PARA LLAVES.  
El Contratista suministrará e instalará, en el lugar que la Supervisión indique un gabinete de madera 
provisto de ganchos en número igual al de las chapas y candados instalados; en la parte superior de 
cada gancho se colocará una etiqueta identificando la puerta del ambiente correspondiente. El 
gabinete estará así mismo provisto de cerradura. Para un control y facilidad, las chapas de las 
puertas de madera y metálicas deberán ser amaestradas, el Contratista deberá entregar a la 
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Supervisión, tres ejemplares de cada tipo de puertas, estas serán entregadas inmediatamente y por 
medio de acta a la Dirección de Salud Regional Correspondiente.  
El Gabinete será recibido por la Supervisión, completamente terminado con sus chapas, herrajes, 
acabados y demás accesorios. El costo de este Gabinete para llaves y el amaestramiento de las 
mismas, será incluido en el precio Unitario de las puertas (de madera y metálicas). 

24.1.8 FORMA DE PAGO. 
El pago de los extintores contra incendios se hará por Unidad (U) o como se muestre en plan de 
oferta, suministrada e instalada a satisfacción de la supervisión. 

24.2 SISTEMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

24.2.1 DESCRIPCIÓN 
El contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y transporte 
necesarios para completar el suministro e instalación de los extintores contra incendios. 

Las obras presentadas en esta sección incluyen el suministro e instalación de los extintores contra 
incendios seleccionados para cada una de las áreas y pasillos de la UNIDAD, conforme se indica en 
planos de diseño.  

24.2.2 MATERIALES 
24.2.2.1 Extintor de químico seco multipropósito. 

Tipo de operación: presión almacenada. 
Agente: a base de fosfato de mono amonio. 
Capacidad: 10 lb, UL RATING: 4A:80B:C 
Tiempo de descarga: 20 seg. 

20.3.2.1 Extintor de tipo de dióxido de carbono.  
Capacidad: 10 lbs, UL RATING: 10B:C 
Tiempo de descarga: 12 s 

20.3.2.2 Gabinete para extintores. 
Para aquellas ubicaciones o lugares donde los extintores estén expuesto al público, se deberán 
instalar estos en gabinetes, cuyo precio o valor deberá estar incluido en el precio del extintor. El 
gabinete deberá contar de: puerta y marco de acero laminado en frío de una pieza, puerta reforzada 
con metal tubular rígido, bisagra y pin de piano de acero continuo. Herrajes para manijas de puertas. 
Puerta con vista vertical del contenido del gabinete, en formato “vertical duo panel”, con 
acristalamiento estándar: acrílico transparente con herrajes para manijas de puertas. 

24.2.3 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. 
Los extintores portátiles de incendios usados deberán cumplir con la norma NFPA 10 y deberán estar 
listados, rotulados y deben llenar o exceder todos los requisitos de ANSI/UL 711, CAN/ULC-S508, 
Standard for Rating and Testing of Fire Extinguishers, y una de las siguientes normas de desempeño 
aplicables: 

24.2.3.1 Normas de Desempeño:  
a) Tipo Dióxido de Carbono.  ANSI/UL 154, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers; 

CAN/ULCS503, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers.  
b) Tipo Químico Seco. ANSI/UL 299, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers; CAN/ULC-

S504, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers. 

Cada extintor deberá estar marcado con la siguiente información:  
a) Identificación de la organización de listado y etiquetado  
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b) Categoría de producto con indicación del tipo de extintor  

c) Clasificación del extintor según lo indicado en la sección 5.3 de la NFPA 10 

d) Normas de desempeño y ensayos de fuego con las que el extintor cumple o excede.  

Cada extintor deberá tener una etiqueta, rotulo o estarcido adosado en el que se incluya la siguiente 
información:  

a) El nombre del producto contenido como aparece en la Hoja de Información de Seguridad del 
Material del Fabricante (MSDS). 
 

b) El listado de identificación de materiales peligrosos de acuerdo con el Hazardous Materials 
Identification System (HMIS), Implementational Manual [en Canadá, sistemas de 
identificación de materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS)] desarrollado por la 
National Paint & Coating Association. 

 
c) Lista de todos los materiales peligrosos por encima del 1.0 por ciento del contenido. 

 
d) Lista de cada producto químico en más de 5.0 por ciento del contenido. 

 
e) Información de lo que es peligroso en el agente de acuerdo con el MSDS. 

 
f) Nombre del fabricante o agente de servicio, dirección de correo y número telefónico. 

 
Además, cada extintor deberá de contar con un collar de mantenimiento y servicio de recarga 
colocado alrededor del cuello del contenedor. El collar consistirá en una sola pieza circular de un 
material sin interrupciones que forme un orificio de un tamaño que no permita que el conjunto de 
montaje del collar se desplace sobre el cuello del contenedor, a menos que la válvula haya sido 
totalmente retirada.  

El contratista deberá proveer un manual de instrucción del extintor de incendios con instrucciones 
detalladas y advertencias necesarias para la instalación, operación, inspección y mantenimiento del 
extintor(es) de incendios.  

24.2.4 INSTALACIÓN. 
Los extintores de incendio deben instalarse de manera que la parte superior de extintor no está a 
más de 5 pies (1.53 m) sobre el suelo. Las instrucciones de operación de los extintores deben estar 
situadas sobre el frente del extintor y deben ser claramente visibles (etiquetas de pruebas 
hidrostáticas u otras etiquetas en el frente del extintor, etiquetas que se relacionan específicamente 
con la operación del extintor o clasificación de incendio, o etiquetas de control de inventario 
específicas de ese extintor). 

24.2.5 SEÑALIZACIÓN. 
Sobre la pared donde se ubique cada una de los extintores contraincendios se deberá generar la 
señalización que corresponda según el tipo de extintor y conforme a lo indicado en la NFPA 10 en 
su versión más reciente. Además, se deberá generar una señalética vertical bajo cielo falso que 
permita identificar de una forma fácilmente y precisa la ubicación de los dichos extintores. 

24.2.6 FORMA DE PAGO. 
El pago de los extintores contra incendios se hará por Unidad (U) o como se muestre en plan de 
oferta, suministrada e instalada a satisfacción de la supervisión. 
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24.3 ANEXOS. 

24.3.1 ANEXO 1. DETALLE DE RÓTULO PROVISIONAL DE OBRA. 
24.3.2 ANEXO 2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19. 
24.3.3 ANEXO 3 GUÍA TÉCNICA DE SEÑALES Y AVISOS 
24.3.4 ANEXO 4. DETALLE DE PLACA CONMEMORATIVA 

 
 
 


