

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5043/OC-ES: RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

### Resolución de Adjudicación Nº 111/2022 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las ocho horas del día trece de junio de cos mil veintidos.

### **CONSIDERANDO QUE:**

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las "Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" GN 2349-15, se promovió el Proceso de Comparación de Precios N° RES-COVID-52-CP-O-MINSAL denominada: "AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTAR ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA UBICADAS EN UNIDADES DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARÍA, CHALATENANGO; APASTEPEQUE, SAN VICENTE; SESUNTEPEQUE, CABAÑAS; SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ Y AHUACHAPÁN, DTO DE AHUACHAPÁN", fondos del Contrato de préstamo N° 5043/OC-ES: RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR.
- II. Señalándose el día veintiuno de abril de dos mil veintidós hasta las quince horas con treinta minutos, para la recepción de ofertas, prorrogándose para el día veintiséis de abril de dos mil veintidós hasta las quince horas con treinta minuto, habiéndose recibido: siete ofertas: 1) AVM INGENIEROS, S.A. DE C.V.; 2) L&L GRUPO CONSULTORES, S.A. DE C.V.; 3) TALLER INTERNACIONAL ARQUITECTURA Y DESING, S.A. DE C.V.; 4) ECOINSA, S.A. DE C.V.; 5) AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; 6) OM DIVERSOS S.A. DE C.V. y 7) WALTERVENEZ, S.A. DE C.V., lo cual consta en el cuadro de recepción de ofertas y que forma parte del expediente respectivo.
- III. La Unida Solicitante designó a las siguientes personas como encargados de real zar la evaluación de las ofertas que se presentaran: 1) Lic. Carlos Esaú Viera Ascencio, Coordinador Regional de Laboratorio Clínico, Región Oriental de Salud; 2) Arq. Erick Nahum Pacheco Valiente, Arquitecto Diseñador; 3) Arq. Claudia María López Flores, Arquitecto Diseñador; 4) Arq. René Fernando Recinos Benítez, Arquitecto Diseñador, 5) Arq. Dansly Lissette Quintanilla Anzora, Arquitecto Diseñador; 6) Lic. Nelson Manuel Cubias Carranza, Especialista Financiero; asimismo, se designó a Lic. Margarita d∈ los Ángeles González Mejía, Consultora del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la ACP-UGP, como responsable del proceso de adquisición.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Comparación de Precios y en la Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y numeral



### CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5043/OC-ES: RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

17.5 Adjudicación, del Documento de Comparación de Precios, los designados para realizar la evaluación técnica de ofertas emitieron el informe de evaluación y recomendación para la Adjudicación del contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera:

- 1. Adjudicar el proceso de Comparación de Precios N° RES-COVID-52-CP-O-MINSAL denominado: "AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTAR ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA UBICADAS EN UNIDADES DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARÍA, CHALATENANGO; APASTEPEQUE, SAN VICENTE; SESUNTEPEQUE, CABAÑAS; SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ Y AHUACHAPÁN, DTO DE AHUACHAPÁN", por un monto total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$491,555.94), con impuestos incluidos, como se detalla a continuación.
  - a) Los ítems 1 y 5 a la sociedad L&L GRUPO CONSULTORES, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$141,868.52) con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PROYECTO	OFERENTE ADJUDICADO	MONTO CON IMPUESTOS INCLUIDOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	81216018	"AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	L&L GRUPO	US\$67,327.57	120 días calendario a partir de la Orden de Inicio
5	81216018	"AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE AHUACHAPAN".		US\$74,540.95	120 días calendario a partir de la Orden de Inicio
	Monto total				

Cargado a Préstamos EXTERNOS: CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5043/OC-ES, COMPONENTE 3. MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS. SUBCOMPONENTE 3.2 ACONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN ESENCIAL. PROYECTO 7518. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.

b) Los ítems 2 y 4 a la sociedad O.M. DIVERSOS, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$ US \$268,828.55)



### CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5043/OC-ES: RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PROYECTO	OFERENTE ADJUDICADO	MONTO CON IMPUESTOS INCLUIDOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
2	81216018	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	O.M. DIVERSOS,	US\$117,507.88	120 días calendario a partir de la Orden de Inicio
4	81216018	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SANTIAGO NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	S.A. DE C.V.	US\$151,320.67	120 días calendario a partir de la Orden de Inicio
	Monto t	US\$268,828.55			

Cargado a Préstamos EXTERNOS: CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5043/OC-ES, COMPONENTE 3. MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS. SUBCOMPONENTE 3.2 ACONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN ESENCIAL. PROYECTO 7518. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.

c) El ítem 3 a la sociedad WALTERVENEZ, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$80,858.87) con impuestos incluidos; cebido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PROYECTO	OFERENTE ADJUDICADO	MONTO CON IMPUESTOS INCLUIDOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
3	81216018	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS	WALTERVENEZ, S.A. DE C.V.	US\$80,858.87	120 días calendario a partir de la Orden de Inicio
	Monto total a adjudicar con impuestos incluidos				

Cargado a Préstamos EXTERNOS: CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5043/OC-ES, COMPONENTE 3. MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS. SUBCOMPONENTE 3.2 ACONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN ESENCIAL. PROYECTO 7518. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.



# CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5043/OC-ES: RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

- 2. No se recomienda la Adjudicación de las ofertas que se detallan a continuación: ECOINSA, S.A. DE C.V., ítem 1; AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., ítem 5; OM DIVERSOS S.A. DE C.V., ítems 1, 3, y 5; WALTERVENEZ, S.A. DE C.V., ítem 1, debido a que a pesar que cumplen con todo lo requerido en el Documento de Comparación de Precios no representan la oferta más baja.
- 3. Rechazar las siguientes ofertas: AVM INGENIEROS, S.A. DE C.V. y TALLER INTERNACIONAL ARQUITECTURA Y DESING, S.A. DE C.V., debido a que presentaron incompleta la Declaración de Mantenimiento de Oferta.
- V. En el sistema de ejecución de planes de adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión posterior.
- VI. Estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

#### **POR TANTO:**

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-15, y conforme a lo establecido en el numeral 17.5 Adjudicación del documento de Comparación de Precios:

#### **RESUELVE:**

- 4. Adjudicar el proceso de Comparación de Precios N° RES-COVID-52-CP-O-MINSAL denominado: "AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTAR ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA UBICADAS EN UNIDADES DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARÍA, CHALATENANGO; APASTEPEQUE, SAN VICENTE; SESUNTEPEQUE, CABAÑAS; SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ Y AHUACHAPÁN, DTO DE AHUACHAPÁN", por un monto total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$491,555.94), con impuestos incluidos, como se detalla a continuación.
  - d) Los ítems 1 y 5 a la sociedad L&L GRUPO CONSULTORES, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$141,868.52) con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:



# CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5043/QC-ES: RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PROYECTO	OFERENTE ADJUDICADO	MONTO CON IMPUESTOS INCLUIDOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	81216018	"AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	L&L GRUPO	US\$67,327.57	120 días calendario a partir de la Orden de Inicio
5	81216018	"AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE AHUACHAPAN, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN".	CONSULTORE S, S.A. DE C.V.	US\$74,540.95	120 días calendario a partir de la Orden de Inicio
		US\$141,868.52			

Cargado a Préstamos EXTERNOS: CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5043/OC-ES, COMPONENTE 3. MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS. SUBCOMPONENTE 3.2 ACONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN ESENCIAL. PROYECTO 7518. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.

e) Los ítems 2 y 4 a la sociedad O.M. DIVERSOS, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOVIENTOS VEINTIOCHO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$ US \$268,828.55) con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PROYECTO	OFERENTE ADJUDICADO	MONTO CON IMPUESTOS INCLUIDOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
2	81216018	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	O.M. DIVERSOS,	US\$117,507.88	120 días zalendario a partir de la Crden de Inicio
4	81216018	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SANTIAGO NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	S.A. DE C.V.	US\$151,320.67	120 días zalendario a partir de la Crden de Inicio
	Monto total a adjudicar con impuestos incluidos				

Cargado a Préstamos EXTERNOS: CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5043/CC-ES, COMPONENTE 3. MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE



CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5043/OC-ES: RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

SERVICIOS. SUBCOMPONENTE 3.2 ACONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN ESENCIAL. PROYECTO 7518. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.

f) El ítem 3 a la sociedad WALTERVENEZ, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (Ítem 3: US\$80,858.87) con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de Precios para dichos ítems y está calificado para

ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PROYECTO	OFERENTE ADJUDICADO	MONTO CON IMPUESTOS INCLUIDOS	PLAZO DE EJECUCIÓN
3	81216018	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS"	WALTERVENEZ, S.A. DE C.V.	US\$80,858.87	120 días calendario a partir de la Orden de Inicio
	Monto total a adjudicar con impuestos incluidos				

Cargado a Préstamos EXTERNOS: CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5043/OC-ES. COMPONENTE 3. MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS. SUBCOMPONENTE 3.2 ACONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN ESENCIAL. PROYECTO 7518. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.

- 5. Rechazar las siguientes ofertas: AVM INGENIEROS, S.A. DE C.V. y TALLER INTERNACIONAL ARQUITECTURA Y DESING, S.A. DE C.V., debido a que presentaron incompleta la Declaración de Mantenimiento de Oferta.
- VII. Elaborar los respectivos contratos.

**NOTIFÍQUESE:** 

DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM

