

Resolución de Adjudicación n.º 11/2025 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, Distrito de San Salvador y Capital de la República, Municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las once horas del día veinte de febrero de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN 2349-15, se promovió el proceso de Licitación Pública Internacional n.º PRIDESII-680-LPI-B-MINSAL, “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS MECÁNICOS: AIRES ACONDICIONADOS, VENTILACIÓN MECÁNICA, FUENTES DE GASES MÉDICOS Y PENDANTES PARA HOSPITALES PRIORIZADOS”, con fuente de financiamiento del Contrato de Préstamo BID-3608/OC-ES PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- II. Se señaló el día veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro hasta las diez horas, para la recepción de las ofertas, prorrogándose mediante enmienda n.º 2 para el día seis de enero de dos mil veinticinco, recibándose dos (2) ofertas de las sociedades: 1. ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V. y 2. INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., lo cual consta en el cuadro de recepción de ofertas y acta de apertura de ofertas que forman parte del expediente del proceso.
- III. Según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas ACP-UGP n.º 27/2024, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro; y su modificación de fecha ocho de enero de dos mil veinticinco; el delegado del Titular del MINSAL nombró a la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada por: Ing. Francisco Alejandro Henríquez Hernández, Jefe de Mantenimiento del Hospital de la Mujer; Ing. Víctor Emilio Antonio Rivera Cornejo, Consultor Ingeniería Mecánica de la UGPPI; Ing. Carlos Ernesto Alvarado Rivera, Consultor Especialista Biomédico de la UGPPI; Ing. July Xiomara Carranza García, Biomédica de la UGPPI; Ing. Juan Carlos Campos Vásquez, Biomédico del Hospital Rosales; Ing. Juan Eduardo Rodríguez Menjívar, Encargado de la Oficina de Planificación de equipo Biomédico UGEB; Lic. Nelson Manuel Cubias Carranza, Especialista Financiero de la UGPPI; Licda. Esmeralda Marleny León León, Consultora Jurídica/ Encargada del Dictamen Legal; y Lic. Marco Enrique Duque Herrera, Consultor en Adquisiciones y Contrataciones de la ACP/UGP.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas, de conformidad a las disposiciones establecidas en Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y en los Documentos de Licitación en la IAO 34. Evaluación de las Ofertas y a IAO 39. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y rechazar alguna o todas las ofertas, y en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación; los profesionales nombrados para realizar la evaluación de las ofertas, emitieron el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de la siguiente manera:
 - 1) **ADJUDICAR** la Licitación Pública Internacional **PRIDESII-680-LPI-B-MINSAL**, denominada “**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS MECÁNICOS: AIRES ACONDICIONADOS, VENTILACIÓN MECÁNICA, FUENTES DE GASES MÉDICOS Y PENDANTES PARA HOSPITALES PRIORIZADOS**”, al oferente **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, por un monto total de **UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 74/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$1,198,846.74)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que, cumple con los requisitos

establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

- **PLAZO DE ENTREGA:** 120 días calendario contados después de la distribución del contrato.
- **LUGAR DE ENTREGA:**

Lote	Artículo	Lugar de entrega
2	1, 2 y 3	Hospital Nacional de Soyapango
	4	Hospital de Nejapa
3	1	Hospital Nacional de Soyapango
	2	Hospital Nacional de la Mujer

- Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: Préstamos Externos: Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión: 2 Fortalecimiento de la Red Hospitalaria, Sub Categoría: 2.1 Construcción y Puesta en Marcha del Hospital de la Zona Norte de San Salvador (Lote 2, artículo 4) y Sub Categoría: 2.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red Hospitalaria (Lote 2, artículos 1, 2 y 3; y Lote 3, artículos 1 y 2), Proyecto 6300. Cifrado presupuestario: 2025-3200-3-09-02-22-3-61102.

- 2) **RECHAZAR** la oferta de la empresa **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.**, por no ajustarse sustancialmente al Documento de Licitación, de conformidad a lo indicado en el numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 39. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas y Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 1.2. Examen Preliminar, debido a desviaciones significativas en la oferta, según lo siguiente:

En el formulario Carta de la Oferta presentada por el oferente, específicamente en el literal (j) Suspensión e inhabilitación, la empresa modifica el texto omitiendo lo siguiente: (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes). La IAO 12.1 indica que: El oferente presentará la Carta de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección V, "Formularios de la Oferta". Los formularios se deben completar sin alterar el texto, y no se admitirá que sean alterados por otros, salvo lo dispuesto en la IAO 20.3. Todos los espacios en blanco se completarán con la información requerida.

Lo anterior, representa una desviación significativa, determinándose que la oferta presentada por la empresa ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., no se ajusta sustancialmente a lo requerido en el Documento de Licitación.

- 3) **DECLARAR DESIERTO:** el Lote 1 **AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA PARA HOSPITAL DE SOYAPANGO, Artículo 1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN MECÁNICA**, debido a que, no fue ofertado por ningún participante.

- V. En el sistema SEPA el proceso se identifica como revisión previa; por lo que, mediante nota n.º. 3608/OC-ES 2025-6016-009, de fecha 17 de enero de 2025, se solicitó no objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación, obteniéndose la no objeción mediante nota O-CID/CES-122/2025, de fecha 29 de enero de 2025, y recibida el día 30 del mismo mes y año.

VI. En fecha tres de febrero de dos mil veinticinco, se remitieron las Notificaciones de Intención de Adjudicación a todos los oferentes que presentaron su oferta. Concluyó el plazo suspensivo el diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, sin haber recibido ninguna Queja al respecto.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-15; y conforme a lo dispuesto en la Sección I – Instrucciones a los Oferentes, cláusulas 39. Derecho del Contratante a Aceptar y Rechazar Cualquier oferta o Todas las Ofertas y 42. Criterios de Adjudicación.

RESUELVE:

- 1) **ADJUDICAR** la Licitación Pública Internacional **PRIDESII-680-LPI-B-MINSAL**, denominada **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS MECÁNICOS: AIRES ACONDICIONADOS, VENTILACIÓN MECÁNICA, FUENTES DE GASES MÉDICOS Y PENDANTES PARA HOSPITALES PRIORIZADOS”**, al oferente **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, por un monto total de **UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 74/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$1,198,846.74)**, con impuestos y servicios conexos incluidos; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

COSTO DE LOS BIENES:

LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/ MODELO/ PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE
2	1	60303026	COLUMNA CIELÍTICA DE UN PUESTO DE TRABAJO (PENDANTE DE UN BRAZO)	Drager/ AMBIA MEDIA COLUMN M1000/ Alemania	8	\$20,391.61	\$163,132.88
	2	60303023	COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO (PENDANTE PARA QUIRÓFANO)	Drager/ AMBIA MEDIA COLUMN L1000 M1000/ Alemania	3	\$33,539.61	\$100,618.83
	3	60310125	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA RED DE GASES MÉDICOS (CONSOLA HORIZONTAL DE CABECERA)	Drager/ LINEA I LINEA I2 INTENSIVE 1BED/ Alemania	33	\$4,559.18	\$150,452.94
	4	60303023	COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO (PENDANTE PARA MÁXIMA URGENCIA)	Drager/ AMBIA MEDIA COLUMN M1000 M1000/ Alemania	3	\$31,574.43	\$94,723.29
3	1	81207208	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE GASES MÉDICOS (HOSPITAL NACIONAL DE SOYAPANGO)	TRI-TECH/ Detalles de modelos en Anexo 5 Informe de Evaluación / Estados Unidos	1	\$325,598.20	\$325,598.20

LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/ MODELO/ PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS, ADUANA Y TRANSPORTE
	2	81207208	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE GASES MÉDICOS (HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER)	TRI-TECH/ Detalles de modelos en Anexo 5 Informe de Evaluación / Estados Unidos	1	\$269,356.96	\$269,356.96
TOTAL							\$1,103,883.10

PRECIO DE LOS SERVICIOS CONEXOS								
LOTE	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CAPACITACIÓN			INSTALACIÓN		
			CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
2	1	COLUMNA CIELÍTICA DE UN PUESTO DE TRABAJO (PENDANTE DE UN BRAZO)	2 jornadas de 4 horas para personal usuario	\$26.666	\$53.332	8 instalaciones	\$890.00	\$7,120.00
			1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	\$26.666	\$26.666			
	2	COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO (PENDANTE PARA QUIRÓFANO)	2 jornadas de 4 horas para personal usuario	\$40.00	\$80.00	3 instalaciones	\$860.00	\$2,580.00
			1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	\$40.00	\$40.00			
3	3	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA RED DE GASES MÉDICOS (CONSOLA HORIZONTAL DE CABECERA)	2 jornadas de 4 horas para personal usuario	\$55.00	\$110.00	33 instalaciones	\$895.00	\$29,535.00
			1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	\$55.00	\$55.00			
4	4	COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO (PENDANTE PARA MÁXIMA URGENCIA)	2 jornadas de 4 horas para personal usuario	\$50.00	\$100.00	3 instalaciones	\$850.00	\$2,550.00
			1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	\$50.00	\$50.00			
3	1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE GASES MÉDICOS (HOSPITAL NACIONAL DE SOYAPANGO)	2 jornadas de 4 horas para personal de mantenimiento	\$100.00	\$200.00	1 instalación	\$28,088.41	\$28,088.41
	2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE GASES MÉDICOS (HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER)	2 jornadas de 4 horas para personal de mantenimiento	\$100.00	\$200.00	1 instalación	\$24,175.23	\$24,175.23
TOTAL					\$915.00			\$94,048.64

PRECIOS TOTALES POR ARTÍCULO						
LOTE	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO TOTAL BIENES CON IMPUESTO ADUANA Y TRANSPORTE	CAPACITACIÓN	INSTALACIÓN	PRECIO TOTAL CON IMPUESTO, ADUANA, TRANSPORTE Y SERVICIOS CONEXOS
2	1	COLUMNA CIELÍTICA DE UN PUESTO DE TRABAJO (PENDANTE DE UN BRAZO)	\$163,132.88	\$80.00	\$7,120.00	\$170,332.88
	2	COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO (PENDANTE PARA QUIRÓFANO)	\$100,618.83	\$120.00	\$2,580.00	\$103,318.83
	3	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA RED DE GASES MÉDICOS (CONSOLA HORIZONTAL DE CABECERA)	\$150,452.94	\$165.00	\$29,535.00	\$180,152.94
	4	COLUMNA CIELÍTICA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO (PENDANTE PARA MÁXIMA URGENCIA)	\$94,423.29	\$150.00	\$2,550.00	\$97,423.29
3	1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE GASES MÉDICOS (HOSPITAL NACIONAL DE SOYAPANGO)	\$325,598.20	\$200.00	\$28,088.41	\$353,886.61
	2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE GASES MÉDICOS (HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER)	\$269,356.96	\$200.00	\$24,175.23	\$293,732.19
TOTAL						\$1,198,846.74

- **PLAZO DE ENTREGA:** 120 días calendario contados después de la distribución del contrato.
- **LUGAR DE ENTREGA:**

Lote	Artículo	Lugar de entrega
2	1, 2 y 3	Hospital Nacional de Soyapango
	4	Hospital de Nejapa
3	1	Hospital Nacional de Soyapango
	2	Hospital Nacional de la Mujer

- Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: Préstamos Externos: Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión: 2 Fortalecimiento de la Red Hospitalaria, Sub Categoría: 2.1 Construcción y Puesta en Marcha del Hospital de la Zona Norte de San Salvador (Lote 2, artículo 4) y Sub Categoría: 2.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red Hospitalaria (Lote 2, artículos 1, 2 y 3; y Lote 3, artículos 1 y 2), Proyecto 6300. Cifrado presupuestario: 2025-3200-3-09-02-22-3-61102.

- 2) **RECHAZAR** la oferta de la empresa **ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.**, por no ajustarse sustancialmente al Documento de Licitación, de conformidad a lo indicado en el numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 39. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y Rechazar Alguna o Todas las Ofertas y Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 1.2. Examen Preliminar, y a las razones establecidas en el romano IV, numeral 2 del presente documento.

- 3) **DECLARAR DESIERTO:** el Lote 1 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA PARA HOSPITAL DE SOYAPANGO, Artículo 1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN MECÁNICA, debido a que, no fue ofertado por ningún participante.
- 4) Elaborar el contrato correspondiente.

NOTIFÍQUESE,



DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
Ministro de Salud Ad-Honorem

