

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 241/2022 ACP-UGPPI

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las nueve horas del día veintidós de diciembre dos mil veintidós,

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN 2349-15, se promovió el Proceso de Comparación de Precios N° RES-COVID-82-CP-O-MINSAL denominado: **“AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTAR ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA UBICADAS EN UNIDADES DE SALUD DE MERCEDES UMAÑA, USULUTÁN; JUCUAPA, USULUTÁN; Y ENF. ZOILA TURCIOS DE JIMÉNEZ EN LA UNIÓN; Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SELECCIÓN, PREPARACIÓN Y SALA DE ESPERA EN UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS DE SANTA TECLA, LA LIBERTAD”**, con fondos del contrato de préstamo BID 5043/OC-ES del Banco Interamericano de Desarrollo BID.
- II. Señalándose el día veintidós de septiembre de dos mil veintidós hasta las quince horas treinta minutos, para la recepción de ofertas, prorrogándose para el día 05 de octubre del presente año, habiéndose recibido dos ofertas: 1) ZV INGENIEROS, S.A. DE C.V.; 2) JP COMPANY, S.A. DE C.V.; lo cual consta en el cuadro de recepción de Ofertas y que forma parte del expediente del procesc.
- III. La Unidad Solicitante designó a las siguientes personas como encargados de realizar la evaluación de las ofertas que se presentaran: Lic. Carlos Esaú Viera Ascencio, Coordinador Regional de Laboratorio Clínico; Arq. Héctor Francisco Irula Galdámez, Dibujo Técnico, Arq. Claudia María López Flores, Arquitecto Diseñador; Téc. Jorge Alberto Saravia Urbina, Coordinador de Mantenimiento Regional; Lic. José Cristino Turcios, Especialista Financiero. Así mismo, se designó a la Lcda. María Guadalupe Morales Cruz, Consultora en Adquisiciones ACP-UGPPI, como responsable del proceso.
- IV. La oferta presentada por la empresa JP COMPANY, S.A. DE C.V., que cumple sustancialmente con lo requerido, sobrepasa el monto asignado según solicitud de compra N° 667 en un valor de US\$31,948.25, por lo que se realizaron las gestiones pertinentes para contar con la disponibilidad presupuestaria que permitiera recomendar la adjudicación, recibiendo en fecha 06 de diciembre de 2022 memorándum N° 2022-8310-949 de la Unidad Financiera mediante el cual otorgan el incremento requerido.
Posteriormente se verificó que existe un error aritmético en la partida N°17.08 del plan de oferta del ítem 2: Ampliación de Laboratorio Para Implementación de Áreas de Bacteriología, Unidad de Salud De Jucuapa, Departamento de Usulután, el cual incrementa el precio total de la oferta en un valor de US\$279.94, por lo que se hizo del conocimiento de la empresa por medio de nota ACP/UGP-2022-6016-4100, de fecha 07 de diciembre de 2022, recibiendo respuesta de aceptación de la corrección aritmética realizada de parte de esta en nota de fecha 08 de diciembre del presente año. Por lo anterior se solicitó nuevamente realizar las gestiones pertinentes para la obtención de los fondos adicionales

con la Unidad Financiera Institucional y en fecha 16 de diciembre del presente año se recibió memorándum de la Unidad Financiera Institucional con referencia N° 2022-8310-1015, por medio del cual informan que el nuevo incremento solicitado fue aprobado, tal como consta en el expediente del proceso.

- V. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Comparación de Precios, en el Manual de Operaciones del Proyecto y en las Políticas para la Adquisición de bienes y Obras, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, y numeral 17. Evaluación y Comparación de las ofertas, y subnumeral 17.5 Adjudicación del Documento de Comparación de Precios los designados para realizar la evaluación de las ofertas, emitieron el Informe de evaluación y recomendación del contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera:

1. **ADJUDICAR** las obras objeto del proceso de compra N° RES-COVID-82-CP-O-MINSAL denominado: “AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTAR ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA UBICADAS EN UNIDADES DE SALUD DE MERCEDES UMAÑA, USULUTÁN; JUCUAPA, USULUTÁN; Y ENF. ZOILA TURCIOS DE JIMÉNEZ EN LA UNIÓN; Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SELECCIÓN, PREPARACIÓN Y SALA DE ESPERA EN UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS DE SANTA TECLA, LA LIBERTAD”, por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 11/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$356,995.11)** incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directos y/o indirectos asociados, a la empresa JP COMPANY S.A. DE C.V., considerando que ha presentado la oferta evaluada más baja, se ajusta a las condiciones y cumple sustancialmente los requisitos del documento de comparación de precios, de conformidad con el siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRPCIÓN	MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA, UNIDAD DE SALUD DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	\$100,405.58	120 días Calendario a partir de la Orden de inicio.
2	AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA, UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.	\$93,217.14	120 días Calendario a partir de la Orden de inicio.
3	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD ENF. ZOILA E. TURCIOS DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	\$124,665.39	120 días Calendario a partir de la Orden de inicio.

ÍTEM	DESCRPCIÓN	MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
4	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE SELECCIÓN "TRIAGE", PREPARACIÓN Y ESPERA GENERAL DE PACIENTES UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DOCTOR ALBERTO AGUILAR RIVAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	\$38,707.00	45 días Calendario a partir de a Orcen de inicio.
Monto Total con Impuestos Incluidos		\$356,995.11	

2. **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** El monto total adjudicado será cargado a la fuente de financiamiento de PRÉSTAMOS EXTERNOS: Contrato de Préstamo BID 5043/OC-ES, Componente 3. Mejoramiento a la Capacidad de Provisión de Servicios. Subcomponente 3.2 Continuidad de la Atención Esencial. Proyecto 7518. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.

3. **NO SE RECOMIENDA** la adjudicación del ítem 1 y 2, presentado por la empresa ZV INGENIEROS, S.A. DE C.V., ya que, aunque cumple con los criterios de evaluación y calificación requeridos, el precio ofertado no representa el más bajo.

VI. En el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión posterior.

VII. Estando de acuerdo con el Informe de Evaluación y Recomendación de la Adjudicación emitido por los delegados para realizar la evaluación de las ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad a lo anteriormente expuesto y a las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de bienes y Obras, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, y conforme al Numeral 17.5 "Adjudicación" y Numeral 18 "Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas" del documento de Comparación de Precios.

RESUELVE:

1. **ADJUDICAR** las obras objeto del proceso de Compra N° RES-COVID-82-CP-O-MINSAL denominado: "AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTAR ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA UBICADAS EN UNIDADES DE SALUD DE MERCEDES UMAÑA, USULUTÁN; JUCUAPA, USULUTÁN; Y ENF. ZOILA TURCIOS DE JIMÉNEZ EN LA UNIÓN; Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SELECCIÓN, PREPARACIÓN Y SALA DE ESPERA EN UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS DE SANTA TECLA, LA LIBERTAD", por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 11/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$356,995.11)** incluidos todos los


impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directos y/o indirectos asociados, a la empresa JP COMPANY S.A. DE C.V., considerando que ha presentado la oferta evaluada más baja, se ajusta a las condiciones y cumple sustancialmente los requisitos del documento de comparación de precios, de conformidad con el siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRPCIÓN	MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA, UNIDAD DE SALUD DE MERCEDES UMAÑA, DEPARTAMENTO DE USulután	\$100,405.58	120 días Calendario a partir de la Orden de inicio.
2	AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA, UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután.	\$93,217.14	120 días Calendario a partir de la Orden de inicio.
3	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD ENF. ZOILA E. TURCIOS DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	\$124,665.39	120 días Calendario a partir de la Orden de inicio.
4	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE SELECCIÓN "TRIAGE", PREPARACIÓN Y ESPERA GENERAL DE PACIENTES UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DOCTOR ALBERTO AGUILAR RIVAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	\$38,707.00	45 días Calendario a partir de la Orden de inicio.
Monto Total con Impuestos Incluidos		\$356,995.11	

2. **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** El monto total adjudicado será cargado a la fuente de financiamiento de PRÉSTAMOS EXTERNOS: Contrato de Préstamo BID 5043/OC-ES, Componente 3. Mejoramiento a la Capacidad de Provisión de Servicios. Subcomponente 3.2 Continuidad de la Atención Esencial. Proyecto 7518. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.

3. Elaborar el respectivo contrato.

NOTIFÍQUESE:


DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM

