

### Resolución de Adjudicación n.º 26/2024 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del ocho de abril de dos mil veinticuatro.

#### CONSIDERANDO QUE:

- I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial” (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018), se promovió el Proceso de Solicitud de Cotización n.º RECOVID-205-RFQ-GO denominado “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECÁNICA PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL”, con fondos del CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9429-SV, proyecto RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19.
- II. Se señaló para la recepción de ofertas el día cuatro de marzo de dos mil veinticuatro hasta las quince horas con treinta minutos; sin embargo, se realizó la enmienda n.º 1 por medio de la cual se prorrogó la fecha de recepción de ofertas hasta el día ocho de marzo de dos mil veinticuatro; recibándose cuatro ofertas: 1) GRUPO MANTECH, S.A. DE C.V.; 2) ICE CORP, S.A. DE C.V.; 3) INGENIERIA BEM, S.A. DE C.V.; 4) REPRESENTACIONES GUMOL, S.A. DE C.V; lo anterior consta en el cuadro de recepción de ofertas, que forma parte del expediente respectivo.
- III. La Unidad Solicitante designó a las siguientes personas como encargadas de realizar la evaluación de las ofertas que se presentaran: Ing. Irene Elizabeth Herrera, Jefe de Sección Biomédica- Hospital Nacional Zacamil/ MINSAL; Ing. Elmer Alemán, Consultor Ingeniero Mecánico- UGPPI; Tec. Oswaldo Antonio Parada, Técnico Mantenimiento- Mantenimiento General San Esteban/MINSAL; y se designó por parte de la UGPPI a la Lcda. Ileana Lara Sandoval, Consultora en Adquisiciones ACP-UGPPI.
- IV. Que analizadas y evaluadas las cotizaciones y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Solicitud de Cotización y las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, los designados para realizar la evaluación técnica de oferta emitieron el Informe de Evaluación y Recomendación para la adjudicación del contrato; recomendando de la manera siguiente:
  - 1) ADJUDICAR el proceso de Solicitud de Cotización (SDC) n.º RECOVID-205-RFQ-GO denominado “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL”, a la sociedad **GRUPO MANTECH, S.A. DE C.V.**, por un monto total de CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$130,840.15) con Servicios Conexos e impuestos incluidos.

- 1.1. Plazo de entrega: Sesenta días a partir de la distribución del contrato.
  - 1.2. Lugar de entrega: Unidad de Emergencia del Hospital Nacional Zacamil, ubicado en Calle la Ermita y Avenida Castro Morán, Urbanización José Simeón Cañas, Colonia Zacamil, Mejicanos, San Salvador.
  - 1.3. Fuente de financiamiento: Préstamos Externos, contrato de préstamo BIRF 9429-SV, Categoría de Inversión 1. Componente 1, Subcomponente 1.1 Adquisición de Medicamentos, Insumos Médicos. Proyecto 7500. Cifrado Presupuestario: 2024-3200-3-13-01-22-3-61102.
2. RECHAZAR de acuerdo a lo indicado en el Documento de Solicitud de Cotización, numeral 6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, inciso sexto, que establece: “Los delegados para evaluar las ofertas, rechazarán toda oferta que no se ajuste a los requisitos solicitados en el documento de SDC y el ofertante no podrá con posterioridad convertirla en una oferta que se ajuste a los documentos de SDC” y, a razón de haberse encontrado las siguientes desviaciones y omisiones significativas en la oferta:

NOMBRE DE LA EMPRESA	RAZÓN DE DESCALIFICACIÓN
ICE CORP, S.A. DE C.V.	<p>Según el documento de Solicitud de Cotización en el numeral 8. “Condiciones del Contrato” el Plazo de entrega solicitado fue de 60 días calendario a partir de la distribución del contrato, plazo que no cumple esta empresa ya que ofertó 90 días, a partir de la entrega del anticipo solicitado.</p> <p>En el anexo 4 “Cumplimiento de Especificaciones Técnicas”, no detalló las Especificaciones Técnicas, ofertadas, y tampoco presentó catálogos para verificar el cumplimiento de lo ofertado, solo se limitó a detallar marca de los bienes ofertados.</p>
INGENIERIA BEM, S.A. DE C.V.	<p>Según el documento de Solicitud de Cotización en el numeral 8. “Condiciones del Contrato” el Plazo de entrega solicitado fue de 60 días calendario a partir de la distribución del contrato y la empresa según anexo 3 “Lista de Cantidades y Precios” detalló que el plazo de entrega es según cronograma y de acuerdo al cronograma presentado ofertó un plazo de entrega de 92 días.</p> <p>No cumple con el plazo de entrega solicitado.</p>
REPRESENTACIONES GUMOL, S.A. DE C.V.	<p>En el anexo 4 “Cumplimiento de Especificaciones Técnicas”, no detalló las Especificaciones Técnicas, ofertadas, solo se limitó a detallar marca de los bienes ofertados.</p> <p>Con fecha 12 de marzo del presente año, se envió vía correo electrónico prevención; sin embargo, la sociedad no envió respuestas a las aclaraciones solicitadas.</p> <p>Se realizó evaluación técnica, sin embargo, con fecha 12 de marzo del presente año, se solicitó en base a lo establecido en el numeral 6 inciso cuarto “Aclaraciones sobre las Ofertas” del documento de Solicitud de Cotización y a requerimiento de la comisión de evaluación de ofertas, aclaraciones sobre las especificaciones técnicas ofertadas; no obstante, dicha sociedad no envió respuesta a lo solicitado y de acuerdo a lo establecido en el numeral 9. “Derecho del comprador a aceptar</p>

NOMBRE DE LA EMPRESA	RAZÓN DE DESCALIFICACIÓN
	cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas" del Documento de Solicitud de Cotización. Se rechaza dicha oferta.

- V. Que en el STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior.

**POR TANTO:**

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial" (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto de 2018), y conforme a lo establecido Numeral 7 "Adjudicación del Contrato" y numeral 9. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas del Documento de Solicitud de Cotización.

**RESUELVE:**

- ADJUDICAR** el proceso de Solicitud de Cotización (SDC) n.º RECOVID-205-RFQ-GO denominado "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL", a la sociedad **GRUPO MANTECH, S.A. DE C.V.**, por un monto total de CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$130,840.15) con servicios conexos e impuestos incluidos, como se detalla a continuación:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	Precio Unitario	Monto Total
1	81207090	Suministro, Instalación y Puesta en Marcha del Sistema de Aire Acondicionado y Extracción Mecánica	U	1	\$28,980.52	\$28,980.52
		<b>Sistema VRF con una Unidad condensadora modular:</b> Marca: TRANE Modelo: TVR PRO CO 220V 4TVY.  <b>2 unidades internas de tipo Fan Coil High ESP Ducted:</b> Marca: TRANE Modelo: TVR ULTRA HIGH STATIC PRESSURE DUCT 4TVA.	U	1	\$38,081.53	\$38,081.53
		<b>Sistema VRF con una Unidad Condensadora modular:</b> Marca: TRANE Modelo: TVR PRO CO 220V 4TVY.  <b>11 unidades internas de tipo Cassette:</b> Marca: TRANE Modelo: TVR ULTRA FOUR WAY CASSETTE 4TVC. <b>Una unidad Interna de tipo High Wall:</b> Marca: TRANE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	Precio Unitario	Monto Total
		Modelo: TVR ULTRA HIGH WALL 4TVW.				
		Sistemas tipo mini Split: Marca: YORK Modelo: YHJE12ZJ	U	1	\$883.62	\$883.62
		Sistema de Ventilación Mecánica a por extractores centrífugos tipo plafón: Marca: GREENHECK Modelo: SP-LP0511, SP-B150 y SP-A390	U	1	\$5,540.35	\$5,540.35
SERVICIOS CONEXOS						
		Instalación de todos los sistemas de enfriamiento y ventilación mecánica listados.	U	1	\$55,645.57	\$55,645.57
		Capacitación para personal designado por el Hospital impartida por personal de ingeniería y área técnica.	C/U	7 (jornadas de 4 horas cada una)	\$244.08	\$1,708.56
TOTAL						US\$130,840.15

2. Plazo de entrega: Sesenta días a partir de la distribución del contrato.
3. Lugar de entrega: Unidad de Emergencia del Hospital Nacional Zacamil, ubicado en Calle la Ermita y Avenida Castro Morán, Urbanización José Simeón Cañas, Colonia Zacamil, Mejicanos, San Salvador.
4. Fuente de financiamiento: Préstamos Externos, contrato de préstamo BIRF 9429-SV, Categoría de Inversión 1. Componente 1, Subcomponente 1.1 Adquisición de Medicamentos, Insumos Médicos. Proyecto 7500.  
Cifrado Presupuestario: 2024-3200-3-13-01-22-3-61102.
5. **RECHAZAR** de conformidad a lo establecido en el numeral 6. Análisis y evaluación de las ofertas y numeral 9. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas del Documento de Solicitud de Cotización, conforme a lo estipulado en el romano IV, numeral dos de este documento, las ofertas presentadas por los oferentes: ICE CORP, S.A. DE C.V.; INGENIERIA BEM, S.A. DE C.V.; y REPRESENTACIONES GUMOL, S.A. DE C.V.
6. Elaborar el respectivo Contrato.

NOTIFÍQUESE:

  
DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA  
MINISTRO DE SALUD AD HONOREM

