-

*

* ¥ e ‘

15
* ",'1\‘.,‘“ * . )
* %ﬁ* * MINISTERIO PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA
e DE SALUD CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU
N ) EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR
GOBIERNQ DE CONTRATO DE PRESTAMO N° 5043/OC-ES

EL SALVADOR

RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 98/2022 ACP-UGPPI

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las nueve horas del dia siete de junio de dos mil veintidos.

CONSIDERANDO QUE:

II.

HI.

IV.

De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Politicas para la adquisicién de bienes y
obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN 2349-15, se promovié el Proceso
de Comparacién de Precios N° RES-COVID-48-CP-O-MINSAL denominado: “AMPLIACION DE
LABORATORIOS PARA IMPLEMENTAR AREAS DE BACTERIOLOGIA UBICADAS EN
UNIDADES DE SALUD DE SONSONATE, MARIE CURIE DE COJUTEPEQUE, MERCEDES
UMANA, JUCUAPA, PUERTO DE LA LIBERTAD Y ENF. ZOILA TURCIOS DE JIMENEZ EN
LA UNION Y CONSTRUCCION DE AREA DE SELECCION, PREPARACION Y SALA DE
ESPERA EN UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS DE SANTA TECLA”, con
fondos del contrato de préstamo BID 5043/OC-ES del Banco Interamericano de Desarrolio BID.

Sefialandose el dia veintiséis de abril de dos mil veintidés hasta las quince horas treinta minutos, para
la recepcidn de ofertas, prorrogandose para el dia tres de mayo del presente afio, habiéndose recibido
cinco ofertas: 1) D'S INVERSIONES, S.A. DE C.V.; 2) AVM INGENIEROS, S.A. DE C.V.; 3) AVE
CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.; 4) SEMACO, S.A. DE C.V.; 5) WALTERVENEZ, S.A. DEC.V,,
lo cual consta en el cuadro de recepcion de Ofertas y que forma parte del expediente del proceso.

La Unidad Solicitante designo a las siguientes personas como encargados de realizar la evaluacion de
las ofertas que se presentaran: Lic. Carlos Esau Viera Ascencio, Coordinador Regional de Laboratorio
Clinico, Region Oriental de Salud; Arq. Claudia Marfa Lépez Flores, Arquitecto Disefiador; Arq.
Dansly Lissette Quintanilla Anzora, Arquitecto Disefiador; Arq. Héctor Francisco Irula Galddmez,
Dibujo Técnico; Téc. Jorge Alberto Saravia Urbina, Coordinador de Mantenimiento Regional; Arq.
René Fernando Recinos Benitez, Arquitecto Disefiador; Lic. José Cristino Turcios, Especialista
Financiero. Asi mismo, se designdé a la Lcda. Maria Guadalupe Morales Cruz, Consultora en
Adquisiciones ACP-UGPPI, como responsable del proceso.

Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento
de Comparacion de Precios, en el Manual de Operaciones del Proyecto y en las Politicas para la
Adquisicién de bienes y Obras, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-
2349-15, y numeral 17.5 del Documento de Comparacion de Precios los designados para realizar la
evaluacién de las ofertas, emitieron el informe de evaluacién y recomendacién del contrato;
recomendando la adjudicacion de la siguiente manera:

ADJUDICAR el proceso N° RES-COVID-48-CP-O-MINSAL denominado AMPLIACION DE

LABORATORIOS PARA IMPLEMENTAR AREAS DE BACTERIOLOGIA UBICADAS EN

UNIDADES DE SALUD DE SONSONATE, MARIE CURIE DE COJUTEPEQUE, MERCEDES
1
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UMANA, JUCUAPA, PUERTO DE LA LIBERTAD Y ENF. ZOILA TURCIOS DE JIMENEZ EN
LA UNION Y CONSTRUCCION DE AREA DE SELECCION, PREPARACION Y SALA DE
ESPERA EN UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS DE SANTA TECLA”por un
monto total de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 49/100 Délares de los
Estados Unidos de América (US$326,760.49) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA)
y los gastos directos y/o indirectos asociados, considerando que los oferentes han presentado la oferta
economica evaluada més baja y se ajusta a las condiciones y cumple sustancialmente los requisitos del
documento de comparacién de precios, de conformidad con el siguiente detalle:

A la empresa SEMACO, S.A. DE C.V.: Los items 1 y 2 por un monto total de Ciento Setenta y Nueve
Mil Quinientos Ochenta y Dos 99/100 Délares de los Estados Unidos de América (US$179,582.99).

, . PLAZO DE
ITEM DESCRIPCION MONTO EJECUCION
AMPLIACION DE LABORATORIO PARA
IMPLEMENTACION DE AREAS DE 120 Dias
I BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE | $90,970.80 | Calendario a partir
SONSONATE, DEPARTAMENTO DE de la Orden de
SONSONATE. inicio.
AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA
IMPLEMENTACION DE AREAS DE | $88,612.19 120 Dias
2 BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD Calendario a partir
MARIE CURIE, MUNICIPIO DE de la Orden de
COJUTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE inicio.
CUSCATLAN.
Monto Total con Impuestos Incluidos $179,582.99

A laempresa AVM INGENIEROS, S.A. DE C.V.: El item 5 por un monto total de Ciento Cuarenta
y Siete Mil Ciento Setenta y Siete 50/100 Délares delos Estados Unidos de América (US$147,177.50).

PLAZO DE

iTEM DESCRIPCIC ,
E ON NGRS EJECUCION

AMPLIACION DE LABORATORIO PARA
5 | IMPLEMENTACION ~ DE  AREAS  DE | $147,177.50 | 120 Dias Calendario

BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE LA a partir de la Orden
LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA de inicio.
LIBERTAD.

Monto Total con Impuestos Incluidos $147,177.50
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El monto total adjudicado sera cargado a la fuente de financiamiento de PRESTAMOS EXTERNOS:
Contrato de Préstamo BID 5043/OC-ES, Componente 3. Mejoramiento a la Capacidad de Provisién
de Servicios. Subcomponente 3.2 Continuidad de la Atencién Esencial. Proyecto 7518. Cifrado
Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.

b) DECLARAR DESIERTO los items que se detallan a continuacion, debido a que la empresa que los
oferté no cumple con la experiencia en el periodo de tiempo establecido en los criterios de evaluacion.

, CODIGO :
ITEM FITREAL DESCRIPCION DEL PROYECTO
AMPLIACION DE LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION
g i EOilE DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE
MERCEDES UMANA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
AMPLIACION DE LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION
A TG0 DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE
JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION
DE AREAS DE BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD
6 81216018 ENF. ZOILA E. TURCIOS DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE LA

UNION, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

Asimismo, declarar desierto el item que se detalla a continuacion debido a que no fue ofertado por
ninguna de las empresas presentadas:

CODIGO

sl MINSAL

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DEL AREA DE SELECCION “TRIAGE”,
PREPARACION Y ESPERA GENERAL DE PACIENTES
7 81216018 UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DOCTOR ALBERTO
AGUILAR RIVAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

¢) RECHAZAR de conformidad al numeral 2.55 de las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el
Documento de Comparacién de Ofertas, en el numeral 18 “Derecho del comprador a aceptar cualquier
oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas”, las siguientes ofertas en los ftems que se
especifican a continuacion:
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D’S INVERSIONES, S.A. DE C.V.

Item 3 y 4: La empresa no cumple con la experiencia requerida de al menos dos proyectos de similar
naturaleza en los ultimos 5 afios, ya que los proyectos que posee la empresa en el periodo requerido
son sobre sistema de agua potable, es decir no son del rubro de construccion de edificaciones.

Item 6: El personal propuesto para residente del proyecto no cumple con la experiencia requerida de
tres proyectos como residente de obras de construccion o remodelaciones, ya que solamente posee un
proyecto como residente durante el periodo establecido.

AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ftem 1y 2: No cumple con la disponibilidad de equipo requerido, ya que Gnicamente detallé 1 vibro
compactadora y lo requerido son 2. Asimismo, el precio ofertado no es el mas bajo.

WALTERVENEZ, S.A. DE C.V.

tem 2: El personal propuesto para residente del proyecto no cumple con la experiencia requerida de
al menos 3 proyectos como residente en los ultimos S afios, ya que inicamente posee un proyecto en
los ultimos 5 aiios en el rubro de construccion o remodelacién.

d) NO SE RECOMIENDA la adjudicacion del item 1, presentado por la empresa AVM INGENIEROS,
S.A. DE C.V., debido a que a pesar de que cumple con todo lo requerido en el documento de
comparacion de precios, no representa la oferta econdmica mas baja.

V.  Enel Sistema de Ejecucién de Planes de Adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Interamericano
de Desarrollo, el proceso se identifica como revision posterior.

VI.  Estando de acuerdo con el Informe de Recomendacion de la Adjudicacion emitido por los delegados
para realizar la evaluacion de las ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad a lo anteriormente expuesto y a las disposiciones establecidas en
las Politicas para la Adquisicion de bienes y Obras, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) GN-2349-15, y conforme al Numeral 17.5 “Adjudicacion” y Numeral 18 “Derecho del comprador
a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas” del documento de Comparacion
de Precios.
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RESUELVE:

1.

ADJUDICAR el proceso N° RES-COVID-48-CP-O-MINSAL denominado AMPLIACION DE
LABORATORIOS PARA IMPLEMENTAR AREAS DE BACTERIOLOGIA UBICADAS EN
UNIDADES DE SALUD DE SONSONATE, MARIE CURIE DE COJUTEPEQUE, MERCEDES
UMANA, JUCUAPA, PUERTO DE LA LIBERTAD Y ENF. ZOILA TURCIOS DE JIMENEZ EN LA
UNION Y CONSTRUCCION DE AREA DE SELECCION, PREPARACION Y SALA DE ESPERA EN
UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS DE SANTA TECLA” por un monto total de
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 49/100 Délares de los Estados Unidos de
América (US$326,760.49) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directos
y/o indirectos asociados, considerando que los oferentes han presentado la oferta econdémica evaluada como
la mas baja y se ajusta a las condiciones y cumple sustancialmente los requisitos del documento de
comparacién de precios, de conformidad con el siguiente detalle:

a) A laempresa SEMACO, S.A. DE C.V.: Los items 1 y 2 por un monto total de Ciento Setenta y Nueve
Mil Quinientos Ochenta y Dos 99/100 Délares de los Estados Unidos de América (US$179,582.99).

. , PLAZO DE
{TEM DESCRIPCION MONTO BIECUGION
AMPLIACION DE LABORATORIO PARA 120 dias
IMPLEMENTACION DE AREAS DE calendario a
| BACTERIOLOGiA, UNIDAD DE SALUD DE | $90,970.80 partir de la
SONSONATE, DEPARTAMENTO DE Orden de Inicio.
SONSONATE.
AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA 120 dias
IMPLEMENTACION DE AREAS DE | $88,612.19 calendario a
2 BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD partir de la
MARIE CURIE, MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE, Orden de Inicio.
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.
Monto Total con Impuestos Incluidos $179,582.99

b) A la empresa AVM INGENIEROS, S.A. DE C.V.: El item 5 por un monto total de Ciento Cuarenta
y Siete Mil Ciento Setenta y Siete 50/100 Délares delos Estados Unidos de América (US$147,177.50).

. . PLAZO DE

ITEM DESCRIPCION MONTO EJECUCION
AMPLIACION DE LABORATORIO PARA 120 dias

5 IMPLEMENTACION DE AREAS DE | $147,177.50 calendario a
BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE LA partir de la
LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA Orden de Inicio.
LIBERTAD.
Monto Total con Impuestos Incluidos 3147,177.50
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¢) El monto total adjudicado sera cargado a la fuente de financiamiento de PRESTAMOS EXTERNOS:
Contrato de Préstamo BID 5043/OC-ES, Componente 3. Mejoramiento a la Capacidad de Provisién
de Servicios. Subcomponente 3.2 Continuidad de la Atencién Esencial. Proyecto 7518. Cifrado
Presupuestario: 2022-3200-3-11-03-22-3-61602.

2. DECLARARDESIERTO los items que se detallan a continuacion, debido a que la empresa que los oferto
no cumple con la experiencia en el periodo de tiempo establecido en los criterios de evaluacién.

, CODIGO \
RIPCI
ITEM VNS DESCRIPCION DEL PROYECTO
AMPLIACION DE LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION
; - DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE
MERCEDES UMANA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
AMPLIACION DE LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION
A . DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE

JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION
DE AREAS DE BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD
6 81216018 ENF. ZOILA E. TURCIOS DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE LA
UNION, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

Asimismo, declarar desierto el item que se detalla a continuacion debido a que no fue ofertado por ninguna
de las empresas presentadas:

] CODIGO ,
ITEM STENGAT DESCRIPCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL AREA DE SELECCION “TRIAGE”,
PREPARACION Y ESPERA GENERAL DE PACIENTES UNIDAD
7 81216018 DE SALUD INTERMEDIA DOCTOR ALBERTO AGUILAR RIVAS,
MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD.

3. RECHAZAR de conformidad al numeral 2.55 de las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y a lo establecido en el Documento
de Comparacion de Ofertas, en el numeral 18 “Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a
rechazar todas o cualquiera de las ofertas”, por los motivos expuestos en el romano [V literal ¢) del presente
documento las siguientes ofertas en los items que se especifican a continuacién: D’S INVERSIONES, S.A.
DE C.V. los items 3, 4 y 6; AVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. los items 1 y 2; WALTERVENEZ,
S.A.DE C.V. el item 2.
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4. Elaborar los respectivos contratos.

NOTIFIQUESE:

DR. FRANCISCO 5954: ALABI MONTOYA
MINISTRO DESALUD AD-HONOREM
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