DE SALUD

. » | MINISTERIO
* ‘ﬁ‘ L 4

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO:

"READECUACION Y AMPLIACION DE TALLER
DE BIOMEDICA EN PLANTEL “EL PARAISO” DEL
MINISTERIO DE SALUD, SAN SALVADOR

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

CONTRATO DE PRESTAMO NO. 5874/0C-ES
CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD
PAIS: EL SALVADOR.

2026



* ¥ o

. » | MINISTERIO

* .if,;. * DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

Contenido
0. GENERALES ... e 8
1. OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES. ... oottt sttt e e e eaavs s s e e s e aaaaen s e e e e 9
1.1. GENERALIDADES.... .ttt nansnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 9
1.2, ALCANGCES ..ottt e s e e e e e et e s e e e e e e e aa b e e e e e eeee et aa s e e e eeeeeetbaaeeaeeaaeraes 9
1.3. SERVICIOS Y CONTROLES PROVISIONALES. .....eu s 9
2. DESMONTAIJES, DEMOLICIONES E INTERVENCIONES .....cctttitiiiiiiiiieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesseeeees 14
2.0, GENERALES. ... 14
2.2. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES. ..ot 15
2.3, INTERVENCIONES ..., 17
3. INSTALACIONES PROVISIONALES .....ccoeteeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeesssesesessssssssssessssessesassereerererenerenes 17
3.1, FORMA DE PAGO. ..., 18
A TERRAGCERIA ..ttt ee e s e e e ettt e s s e s e e et ae b s e s s e e e aeaeesaa e e seeesaesssnanssesaeenenssnnnnns 18
4.1. TRAZO Y NIVELACION ..cotttttittiitittttetttteteetettteeeeeeeeeeeseeeeeseetetetetetetmtteeettetmem. 18
4.2. CORTE Y RELLENO PARA LA CONFORMACION DE TERRAZAS ......oveeeeeeeeeeeeeeeeee e 18
4.3. EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES ... .ottt sttt eeeevnviss e s s e e e e eaaaen s e e e e 18
S.RELLENODS ... s 19
5.1. RELLENO COMPACTADO SUELO SELECTO .. .ciiiiiieieiiieeeetiiicee ettt eeevaines s s e e e e aaaes 19
5.2. RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO ..ciiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e, 19
5.3. RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAJE ......cvivieiieeciieieiceeeeeeee e 20
5.4. SUSTITUCION DE SUELODS ......ovvuiiecececteeeteee ettt sttt st et as st stsse s st ssesesssssaesesssnana 20
5.5, FORMA DE PAGO ...ttt eetttss s s s e e et ettaaae s s e e e e e aaabaas s e s e eesaesasanssesaaesnnssnnnnns 20
6. CONCRETO ESTRUGCTURAL .ttt ittt ettt e e et tates e s s e e e e et aaaee s s e e e e e aaabeseeseeeaanssaannsseesaensnes 21
6.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ... .ottt ee et e e e e e e sss e e s e e e e aaaaa s 21
6.2. ENSAYOS, DOSIFICACION Y CONTROL DE LA MEZCLA. ...ttt e e 22
6.3. PREPARACION Y COLOCACION DEL CONCRETO. ...cucuvivieieiiieteeeeeeeeteeeeseiesesseesesesssnsaesens s 24
6.4, NORMATIV AS L, 25
6.5. JUNTAS DEL COLADO. ...cittttiiieeeetieettiiieee et eetttiss s e s e e et eetaase s s e e e seetasassesaeeeaesssanssesaeesenssnnnnns 26
6.6. ENCOFRADOS. ..ottt e et e e e e e et e et ae e s e e e e e e ta b e e e s aeeeaetssaaseeeaaeeenssannnss 26
6.7. CURADO DEL CONCRETO . c.utuiiiiiieiiiiiiiieese e e eeettiiies e s s e eetestasses s e e e seeaassansssaeessesssanssssssessnssnnnnns 27
6.8. ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS. ... 27

6.9. JUNTAS DE DILATACION. ..ottt et ss ettt bbbt s st s s s s asaeans 28



. » | MINISTERIO
M | DESALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

6.10. ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO. ....cvvvrerececrerereeeceeaete s 28
6.11. RESANES. ...ooevveeeettestetseeae sttt s et ae s s s s et ae s s st a s se s s s aesenas st s assesanes 28
6.12. ACERO DE REFUERZO. .....oevvieeceeceeeeeecaeieeste s sesse e ssse s sssssenassssesaesensssssssetesansesans 28
6.13. CIMENTACIONES SUPERFICIALES. ...ovvveeeececeereteeeeeeceeae et ses et sessae et sen s aeaens 30
6.14. ELEMENTOS EMBEBIDOS.......cocviuiveriieeriecaetseae s sesasaessesae s s s s s sesanes 30
6.15. LIMPIEZA ...ttt sttt a ettt a et a s st s st s s s s s senanes 31
6.16. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.......ooueeeecueereeieeceeseeessesesessssessesssssssessesessaesesssassesassssanes 31

7. ESTRUCTURA METALICA «...ooeececee ettt tes e ae s ae s s enas s s saesenssassnsssssansnsans 31
7.1. ALCANCE Y GENERALIDADES. ......ovveviectieeeteeeaetesssesesae e ssae s sesae s s sasaessaesesassessanens 31
7.2, MATERIALES. ...ooveeeeeceeeeecee et sae st sae s ae s s s s et s ssaesensesessssesenssassassesesassesnanens 32
7.3. EJECUCION DEL TRABAJO .....oeceeevteeeeeeeecte ettt sttt s s st s s st s s s nanaee 32
T8, PINTURA ..ottt sa bbb a bbbttt bt b s s s s s s naaas 34
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. .....ooveeevieeeceeeeceeteeeeae st sae s sassessassesassessnas s s sesanes 35

8. CUBIERTA DE TECHO ...oeeeeece ettt st ssae s nas s sas s st sessesenassssssaesessssssssssssansnsans 35
8.2. FASCIA, CORNISAS Y CANALES........ocoueveieieeteereeteeecae s sesaesesstesesassesssesesssesesasssssassssasaesans 36
8.3. BOTAGUAS.......ooeeeecteeeetetee e eeee e sesaees st sae s ae s st es st s sae s s s s et s st es s ae s nss s s s sesesansesnanens 36

9. ALBANILERIA ...evvtee ettt na sttt sa st et s s snana et et et es s anaetesenas 37
9.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS ......evveeceeeeeteeeeeeteeeae s sesae st sesssassessssssessesensssssensssssasansans 37
9.2. BLOQUES DE CONCRETO PARA PAREDES Y MUROS .....cocvvivirereceererereseeeeecseseesesesneaesesnas 37
9.3, MORTERO ...ttt ittt a et s s a st ettt en s a et et et s s s anses et es s s assesesesessananaeaessas 38
9.4, PROCEDIMIENTO ...cuiutiuitiieieeteseeeeseesesesessesessaesessssessas s s s s s st s s assessssesessssessassesssaessassesans 39
9.5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO .....oooecuieeceiceeieeeaeteeeae e ssae s sesae st sasaeses e sesassesnanens 40

10.  DIVISIONES LIVIANAS .....oovveeeerreeeeeeeeeeesessesessssssesessesssesesassssessssssssessssssssssassssssssssssssssasens 40
10.1. DIVISIONES DE PANEL CEMENTO REFORZADO ......cvvuvueviereereereesneesessaesesesaesesassesenes 40
10.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO .....couveeecerereeeeeceeeeseaeseseesssessesssesassessesesssesssssassesassssnes 41

DL PISOS cooooeeeececteeete ettt ettt ettt s sttt s ettt et et e et ettt et ettt es ettt n s enanaeee 41
11.1. PISOS DE CONCRETO ....oeveveeeeeceeieseetesesee e sesae s s sesas s s sesssaesessesesssessnssassesassssanes 42
11.1.1.  PISOS DE CONCRETO ESTRIADO PARA RAMPAS .......oovueuererereeereeeieseseseseseaesesesesenans 42
11.1.2.  PISOS TIPO ACERA .....ovveievieieeteeecte sttt s e sae s sttt sanee 43
11.2. PISOS DE PORCELANATO. ....ouvviieiireeet et sessae st sesanee 43

12, ACABADOS. ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeessae st st sesaesess s e s st et s st s s s et s e s e st et es st et en et s s et s st s e 45

12.1. REPELLOS ...ttt 45



* *
* shas *
e
- WS

* oy *

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

12.2. AFINADOS ...ttt e e e st e e e e s 46
12.3. PULIDO ....cetiiiiiiiiei ittt ra e saba e s sba e e s seara e e s snns 46
12.4. SISADOS VERTICALES ...ttt e s 46
12.5. ENCHAPE DE PORCELANTO DE 60 x 60 EN PAREDES ........ccccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccs 47
12.6. INSTALACION DE ZOCALO DE PORCELANATO .....cucvviirieeerieteseeesseeie s sessnsnens 47
12.7. PINTURA Lttt ra e s ssba e e s searaeeesnns 47
13. CIELOS FALSOS ...ttt ettt ettt e e s e s e e s s e e e s snneeesenneeesenneneeas 52
13.1. CIELO FALSO CON SUSPENSION DE ALUMINIO Y DE LOSETAS DE FIBRA MINERAL: ... 53
14. VENTANAS Lttt st b e e s smb e e e s ssbe e e s snre s 54
15. PUERTAS L.ttt ba e s eba e e b et e e seba e e e senraeeesnns 56
15.1. PUERTAS DE PANEL DE ALUMINIO Y POLIETILENO (ACM) ..eevveiniireinieeieereeieesieeee 57
15.2. PUERTA COMBINADA DE PANEL DE VIDRIO Y ACM ....ccoovviiiiiiiiiiiiiiieeiiieeee e 59
15.3. PUERTAS METALICAS ...ttt 60
15.4. PUERTAS DE FIBROPANEL DE DENSIDAD MEDIA (MDF) ..cccueiieiiiiiiinieeieeieeieesiee e 60
15.5. DESCRIPCION DE LAS CERRADURAS ..ottt 61
15.6. COLOCACION DE PUERTAS ..ottt ittt 61
16. IMUEBLES FIOS ....ceiitie ettt et s ra e s s sra e e e e 61
16.1. MUEBLES FIJOS DE MADERA ......oiiiiiiiiiiiiiiiticcintc ittt 61
17. SENALETICA Y MISCELANEOS ...ttt vttt 63
17.1. ROTULACION DE AMBIENTES ....cvvviieiecietetesisseietese sttt ssssss e sesessssssssesesessssnens 64
18. EXTINTORES CONTRA INCENDIOS. .....otiiiiiiiieiiiiee ettt 65
19. INSTALACIONES HIDRAULICAS ....cooiiiiiiiiiiiiiiiiic ittt 67
19.1. REFERENCIAS A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS. .....oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiicciiees 67
19.2. TRAZO LINEAL PARA TUBERIAS. ....cvcviiiecicietetetece et 68
19.3. DEMOLICIONES, DESMONTAIES, RETIROS. ..ccouitiiiiiiieiiiieeerteee e 69
19.4. REPARACIONES. ...ttt 69
19.5. EXCAVACIONES, COMPACTACIONES Y DESALOJOS......ouvviiiiiiiiiiniiiccnneeeee e 70
19.6. MATERIALES, NIVELACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS..........coeverirerrierrerrieresseesnens 75
19.7. CANALES AEREOS Y BOTAGUAS .....coovviiiecieieteteisessiete et be s 80
19.8. TUBERIAS VERTICALES. ..ottt ettt bttt s s 81
19.8.1.  BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS ....coiiiiiiiiiiciiirtttccintne e 81
19.9. CAJAS Y CANALETAS. ..ot 82



* *
Lo
* o v

L 1

P

* oy *

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

19.10.  RESUMIDEROS Y REGISTROS DE PISO. ....vuveeeerieeeteeeensesseesesessssesessessssssssssssesssessanes 82
19.11.  SUMINISTRO E INSTALACION GRIFOS. .....ocvuevreerieereriseaescsesesesaesssesassssssassessesessnans 83
19.12.  VALVULAS. ..ottt ettt a et et s s sttt s s snas st s snanans 83
19.13.  PRUEBAS DE PRESION, HERMETICIDAD Y DESINFECCION. .......cevrrerrrereereeceereneeeenenns 83
19.14.  ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS. .....cocvimirereieereiraeieesaesesesiesesae s sssas e sesees 84
19.14.2.  LAVAMANOS CERAMICO CON PEDESTAL .....cvvurerrieercrereeseseesnsesessesseseesesassessenans 85
19.15.  GRIFERIA c..oooeeeeceeeeeeeeeete et as s s st s st s e ses s sassssesssssasssnasssnassansnans 85
19.15.3.  BARRA EN AREAS DE SERVICIO SANITARIO .......ocveeueeererereerereeseneesessssssesssessensenens 86

20.  INSTALACIONES ELECTRICAS ....ouvveceeeeeceeseseeeesesestesessesesssesessssssesassessssssssssssessssesssssessnsnsans 86
20.1. GENERALIDADES .......ooveveceeeetceeseteseeseseesessesssssssessesesassassessssassasssssssessssassssasssnsssansnsnns 86
20.2. ALCANCE DEL TRABAJO. ..evveveeeveeeeeeeeetesstesesessssessesesessesessssssssssssesassessssssssssesassesans 87
20.3. TRABAJO INCLUIDO. ..ottt aeee 87
20.4. MATERIALES Y ACCESORIOS. .....ovuevvecreeeieeeseesesesessessssssesae s sesse s ssssesessesessessesessnens 88
20.5. CANALIZACIONES SECUNDARIAS. .....o.oeevreeveeeereeeerseseseesessessssessessssessessssssssasssssssssnenns 88
20.6. CONDUCTORES BAJA TENSION. ......cucvieeeececeeteeectesseeeesesassessaesesessesesaesessassessssessenens 89
20.7. EIMPALMES. <..voeieeteeeceete et tesee e sesae st sae s es e s st ss s st esssas s setesssaesenssassesanessaees 89
20.8. CAJAS DE SALIDA Y DE EMPALME..........ooiuereeeieerceessieseesessesessessesessessess s sessssassenans 90
20.9. TABLERO GENERAL, SUBTABLEROS, CAJA TERMICA Y CAJAS NEMA.........oovvrrerernnn. 91
20.10.  PROTECCIONES DE TRANSIENTES (SPD) ..cucvucvieeeceieceeseseeessessseesessssssesessessesessassnens 92
20.11.  CAJAS NEMA PARA MEDIO DE DESCONEXION DE EQUIPOS ........ccvvreerrcrererneernnnn. 93
20.12.  RED DE TIERRA ...iviieieieiecteee et seese s sae st s et sas s s s sae s s snans 93
20.13.  LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPOS........c.cevrvverrrrernne. 93
20.14.  INTERRUPTORES ......ovitveeeeeeiteeeseesessesssessssstesasses s s sesas s sesassn s sesas s ssssssssssansnans 94
20.15.  TOMACORRIENTES .....ovvuevieeeieeeseesestesesesessstesessessssssssassssssassssssssssssesssessasssessassnens 95
20.16.  PLACAS DE PARED.......covuiviieieeteectetctetesssesesssssessesesesaeseses s sessesesssssessssssessssssssesssanens 95
20.17.  ALTURAS DE LAS SALIDAS ......oivveereeeereeteeessestese s ses s sesssss s sesse s sas s s snans 95
20.18.  INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA AIRE ACONDICIONADO .........ccevvrvennne. 95
20.19.  PRUEBAS. .....ovieeveceeeeeeeetete et sesee s ses e s nas st sas s st st enass s sansnaesssaesassssssssssnsssassnens 96
20.20.  ENTREGA DE INSTRUCTIVO Y/O MANUALES Y PLANOS ELECTRICOS........cccevevrrennnen. 96
20.21.  RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR. .....cvvvereieceerieereeseseetesseesesssesesssassessssssssssssanens 96
20.22.  PLAN DE TRABAJO. w.covuivieieeeeiieeeee ettt st sa s sas e snans 96
20.23.  DOCUMENTOS FINALES. .....oevieeeerreeeeeeeessstesssesaesessssassessssessssesssssssssssesssssssssassnens 96



* ¥ o

* *
T
* *

* *

L
GOBIERNO DE
EL SAIVADOR.

MINISTERIO
DE SALUD

20.24. CERTIFICACIONES, GARANTIAS Y/O CONSTANCIAS. ....oovvvrerreriecreisieressae s, 97
21. AIRE ACONDICIONADOD ....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiec ittt s ssae e s 97
21.1. GENERALIDADES. ..ottt 97
21.2. ALCANCE DE LA OBRA......oiiiiticttte ettt 98
21.3. PLANOS DE DISENO, TALLER Y COMO CONSTRUIDOS. .....cocoovrirrrererererererererereveaeaenas 99
21.4. PERSONAL EN LA OBRA. ..ottt 100
21.5. NORMATIVA DE REFERENCIA. ....oooiiiiiiiiiiiitiitininc e 100
21.5.2. NORMAS ...ttt sra e s aa e 100
21.6. CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES ....ccoiiiiiiiiiiiiietcetc e 100
21.7. CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS. .......oiieiiiieeeireee et 101
21.8. CRITERIOS GENERALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR .....coovviiiiiiiiiiiiiiiiccc, 101
21.9. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO .......ccviiiiiiiiiiiiiiciiiitc i 101
21.10. UNIDAD CONDENSADORA INVERTER.......cuttiiiiiiiiiiiicreccret e 101
21.11. UNIDAD INTERIOR TIPO MINISPLIT ..coeeiiiiiiiieiiiee e 102
21.12.  TUBERIAS DE REFRIGERACION ......ccuivieieieieceeieteeeeeeeceete et sesesasae et sesessasae e ses s naeane 103
21.12.1. TUBERIAS DE DRENAJE ......ovvvieececeeteteseeeesaese e essaese et es s ses s s sesesenans 103
21.13. CONTROL DE TEMPERATURA ...ttt 104
21.14. EXTRACTOR DE AIRE TIPO TECHO (HONGO) ...ccveeiieiieniienieeieeeeeieeniee e 104
21.15.  VENTILADOR EMPOTRADO A CIELO FALSO. .....cccotiiiimiiriiiiiiiiiiiiecnccciiecceee e 104
21.16. EXTRACTOR DE AIRE TIPO CIELO. ...cuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiic i 104
21.17. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AIRE. ....cocvevviririiiieiereiiseseeie e 105
21.17.1. CONDUCTOS DE LAMINA. ..ottt 105
21.18. REJILLAS DE EXTRACCION (RE)....ccuiviveiieieceeieteressiisesaeiesesesssessaesesessssss s s s ssanaeans 106
21.19. REJILLAS LOUVER ABATIBLES......oeiiiiiiiiiiiiiiiiiccnitccieecnee e 106
21.20. IDENTIFICACION Y SENALIZACION .......cvveieviiecieieieteesie et 107
21.21. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.....ccvtiiiiiiiiiiiiiiiiiieicinicc it ssins e 107
21.22. RECEPCION DE LA OBRA ..ottt ettt ane 108
21.23. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ...ttt 108
21.24. INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL DE SERVICIO ....ocvvvreerececrereiereeeeaee 109
21.25. CAPACITACION TECNICA Y ADIESTRAMIENTO ....ouvuvrierieee i 110
21.26. GARANTIA ...ttt bbbttt b bbb snaeane 110

22. SISTEMA DE SENALES DEBILES .....ovvvieieeecietete ettt sae s ssanans 112



* *
Lo
* o v

L 1

P

* oy *

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.
22.9.
22.10.
22.11.
22.12.
22.13.
22.14.
22.15.
22.16.
22.17.
22.18.
22.19.
22.20.
22.21.
22.22.
22.23.
22.24.
22.25.
22.26.
22.27.

MINISTERIO
DE SALUD

GENERALIDADES ..ottt ettt 112
ALCANCE Y CUMPLIMIENTOS OBLIGATORIOS.......cctiiiiiiiiiiinieciircc e 112
DOCUMENTOS A PRESENTAR A LA SUPERVISION ......ooiiiiiiiiiiieie e 112
PERSONAL A CARGO DE EJECUTAR LA OBRA .....oiiiiiiiiiiiiciic i 113
DOCUMENTACION Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA............ 113
CONDICIONES ...ttt et 114
ALCANCE DEL TRABAJO ...oeiiiitteee ettt s e e s emneee e s 114
DEFINICIONES .....ceiiiieie ettt s e s e s enne e s snneeeeas 114
RESUMEN DEL TRABAJO A EFECTUAR .....viiiiiiiiiiiitii i 114
PATCH CORDS DE COBRE BA ......oiiiiiiiiiiiiiiiciiniccinntc st 115
SALIDAS DE INFORMACION — JACK O OUTLET CAT BA......eouiveverereeeeeeierereessaeae e, 115
TAPA PLASTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO — FACEPLATE ......ovuevererrececeeerereeeen 116
CABLE UTP CAT BA .ttt et nren e 116
RUTAS DE CABLEADO ....ooiiiiiiiiiiiiiiiccee ittt 116
PANELES DE CONEXION - PATCH PANEL 48P CAT BA ....c.cooviuieerereriiseceeieresesssenaens 116
ORGANIZADORES DE CABLE 2U.....ciiiiiiiiiiiiiiciiiitic ettt 117
CERTIFICACION Y PRUEBAS ...ttt eesae et s sttt es s s st naeane 121
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS MATERIALES Y LA INSTALACION ................ 122
NORMAS APLICABLES PARA SISTEMA DETECCION DE INCENDIO ........ccovvvvivinuneenne 122
PLAZOS DE REPARACION DE FALLAS ........ouevivereiieeeecteveteteess et ses s ane 123
DETECCION DE INCENDIOS .......cotiiiiiiiieiiiiiee ittt sttt 123
DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO ...ttt 124
DETECTOR TERMICO .....uvveiiececteteeeieeeeeeeeeae et essasae et se s s s s st s s s naeans 124
ESTACION MANUAL ......cviviviiieiectetete ettt bbbt sae b s ane 124
PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA .....cocvvrireeeeierereteeeee et aene 125
CANALIZACION DE SISTEMA DETECCION DE INCENDIO .......oocveuerereereeceererereeeeeaee 125

PANEL DE CONTROL DE ALARMAS DE INCENDIO (FACP) ....coriieiieieeneeneenee e 125



* ¥ o

. » | MINISTERIO
M | DESALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

0. GENERALES

INTRODUCCION

El Ministerio de Salud (MINSAL) establece las presentes Especificaciones Técnicas para la ejecucion
del proyecto de “READECUACION Y AMPLIACION DE TALLER DE BIOMEDICA EN PLANTE “EL
PARAISO” DEL MINISTERIO DE SALUD, SAN SALVADOR”

NORMAS QUE APLICAN

REFERENCIAS A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS
Todas las obras que se ejecuten se sujetaran a los requerimientos minimos de observancia
obligatoria y recomendaciones de conveniencia practica establecidos en los reglamentos y cédigos
americanos y nacionales y estadounidenses que se aplican en cada caso en la Republica de El
Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que deba ser ejecutado y/o suministrado
por La Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalacion completa en todos sus aspectos,
aunque no se incluya en los planos y especificaciones, debera satisfacer dichos cddigos y los que
aqui se mencionan:

a) Coddigo de Salud, Ministerio de Salud El Salvador.

b) Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la Republica de El
Salvador, vigente con sus correspondientes normas técnicas.

¢) Norma Técnica para Disefo y Construccién de Hospitales y Establecimientos de Salud
de El Salvador.

d) Reglamento del Area de Ingenieria Sanitaria, vigente.

e) Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de Bomberos
0 en su caso a las normas técnicas de la compaiiia aseguradora del inmueble. También
deberan satisfacer lo indicado en las normas técnicas "National Fire Protection
Association" para los sistemas contra incendio.

f) "American Society of Mechanical Engineers" (ASME) y "American National Standard
Institute (ANSI), en sus cdédigos ASME /ANSI B31.9 y ASME B31.1

g) “American Society for Testing Materials" (ASTM) - D1785, D2665-A53. Las tuberias de
cobre deberan cumplir con lo indicado en el cédigo ASTM B.88 y ANSI B.16.22/18. (Para
tuberias termoplasticas)

h) Building Code Requirements for Estructural Concrete and Comentary (ACl 318) de mas
reciente edicidn, del American Concrete Institute, para lo referente a concreto y acero
de refuerzo, en Disefios Estructurales y Construccién.

i) Manual y Especificaciones del American Institute for Steel Construction (AISC) de mas
reciente edicidn, para lo referente al disefio de estructuras metalicas, perfiles de acero
y demas elementos metalicos.

j)  Normativa Técnica de Accesibilidad, Urbanistica, Arquitectdnica, Transporte vy
Comunicaciones.

k) Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. Ministerio de
Trabajo y Previsidon Social.
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Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del proyecto y
en estas especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos
antes sefialados, La Contratista deberd indicarlo de inmediato a la Supervisidon y éste, al
Administrador del Contrato y presentar solucidn al respecto antes de proceder a ejecutar la
instalacion o parte de ella que esté en conflicto.

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los reglamentos de El Salvador o entre las
normas mencionadas, serd el MINSAL, a través de la Administracién del Contrato, quien decida
sobre el particular.

ANTES DE ORDEN DE INICIO

a) La empresa que se adjudique el proyecto estara obligada a presentar los desgloses de costos
unitarios de cada partida del formulario de oferta, en formato de Excel y PDF.

b) Realizar una reunion de Pre-Construccion con el personal de Direccion de la Obra, por parte del
Contratista, incluyendo a Sub-Contratistas. En esta reunidn se describiran las funciones y el
respeto a la autoridad, definiendo las jerarquias, que se asigna a los responsables del Contratista
y de la Supervision las cuales deben ser expuestas y completamente comprendidas por todos
los participantes.

1. OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES.

1.1. GENERALIDADES
La Contratista sera plenamente responsable del suministro de materiales, equipos y herramientas
para la elaboracién de los trabajos que se describen en los planos constructivos y en Formulario de
Oferta.

Para el desarrollo de las obras preliminares, el Contratista deberad someter a la aprobacién del
Supervisor un plano que describa la posicidn y caracteristicas propuestas.

1.2. ALCANCES
Sin por ello limitar la responsabilidad del Contratista, se incluyen en esta seccién los trabajos
siguientes:

e Instalaciones provisionales
e Sistemas provisionales

1.3. SERVICIOS Y CONTROLES PROVISIONALES

SERVICIOS BASICOS
La Contratista proveera y pagard los servicios provisionales de agua y electricidad necesarios
durante el desarrollo de la obra. De no ser necesario, segin lo evaluado conjuntamente con la
Supervisidon y Administracion de Contrato, en comun acuerdo con las autoridades del Plantel “El
Paraiso” del Ministerio de Salud.
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SEGURIDAD
Debera proveer los elementos necesarios como pasamanos, vallas protectoras, letreros, puntales,
contravientos, estos deberdn garantizar la seguridad de los obreros, visitantes o transeulntes y
publico en general. La Contratista sera responsable del cuido y de la seguridad en general durante
todo el proceso de ejecucién de la obra hasta que esta sea recibida formal y definitivamente por la
Administracidn del Contrato.

OFICINA
Instalaciones para albergar a todo el personal técnico del constructor que se desempefiara en el
proyecto y de la supervision, debiendo contar con las instalaciones eléctricas, de iluminacién y de
fuerza debidamente polarizadas, suficientes para garantizar un funcionamiento eficiente de las
oficinas para la direccion técnica del proyecto. Las oficinas provisionales del constructor deberan
contar con ventanas que aseguren una buena ventilacion natural o artificial de las oficinas,
iluminacion suficiente y adecuada. Las oficinas tendran una superficie requerida para la obra.

BODEGA
La Contratista deberd proveer y mantener en la obra, bodegas con las dimensiones adecuadas para
almacenar los materiales, equipo y herramientas, los cuales no deberdn permanecer expuestos a la
intemperie. Todos los materiales utilizados para la construccion de estas instalaciones, deberan
estar en buen estado. El mobiliario y equipo de oficina seran propiedad de la Contratista y retirados
de la obra, cuando ésta finalice.

En el caso que La Contratista decida trabajar adicionalmente en horas nocturnas, deberd proveer
iluminacidn suficiente, para que los trabajadores efectuen las actividades programadas, asi como
facilidades para el descanso de los obreros. La Contratista debera presentar las actividades a
desarrollar en horas nocturnas a la Supervision y/o la Administracién del Contrato.

Las bodegas deberan cumplir con dimensiones minimas para el resguardo de todos los materiales y
equipos a utilizar en el proyecto. Las dimensiones para las oficinas del contratista, Gerencia
(Supervision) y el Equipo técnico de la UGP, seran acordadas en campo entre la Supervisidn y la
Contratista. La oficina deberd complementar con un drea que contenga los muebles, como mesa de
dibujo, escritorio y estanteria para guardar planos y documentos, etc. Ademas de los espacios
complementarios, tales como: comedores, servicios sanitarios provisionales construidos en el lugar
o de arrendamiento (tipo portatil). Ademas, el contratista serd responsable de dotar las oficinas de
Aire Acondicionado para garantizar las condiciones necesarias para el equipo de computadoras y
mejorar las condiciones de trabajo del personal técnico.

Las instalaciones sanitarias provisionales para el equipo técnico de la supervision deberan ser
instaladas dentro del area delimitada del proyecto y deberdn considerarse servicios sanitarios
lavables y la cantidad constara de la cantidad de personal técnico que labore en las instalaciones, se
deberdn disponer de servicios sanitarios separados para hombre y mujer.
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VESTIDOR Y SERVICIOS SANITARIOS
Areas para personal obrero y auxiliar del proyecto. El tamafio de este conforme a la disponibilidad
del terreno y atendiendo las indicaciones del supervisor.

Atendiendo lo dispuesto al respecto en el laudo arbitral vigente y por la Direccién General de Salud,
el Contratista instalara servicios sanitarios provisionales en nimero suficiente. No se permitira la
utilizacion de letrinas de fosa y el Contratista, previa autorizacién de la Supervision, podra drenar
los inodoros a tuberias de aguas negras provisionales u optar por el sistema de servicios sanitarios
portatiles a los que debera dar el mantenimiento adecuado. Se deberdn instalar lavamanos en
proporcién de al menos uno, por cada dos inodoros.

La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del
contratista, debera ser escogida de comun acuerdo con la Supervisidn, pero el area que se asigne
para este objetivo tendra una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite
cualquier desorden posible. Esto serd exclusivamente de la responsabilidad del Contratista.

No se admitird que el personal tome sus alimentos dentro del drea de trabajo de la obra, pero se
deberdn establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se
desechardn en recipientes especiales junto al depdsito de agua. Si fuera necesario cocinar o calentar
los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de las areas en construccién, en un
lugar que se determinara de comun acuerdo con la supervisién mediante la aprobacién de un plano
de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio para comedores.

La paralizaciéon de las obras por falta de energia eléctrica u otros servicios de infraestructura
mencionada, no serd motivo de prérroga o de pago adicional; por tal razén, el Contratista debera
mantener en la obra generadores eléctricos, para llenar las necesidades minimas del trabajo en el
caso de que existiesen cortes de energia por cualquier causa, sin costo adicional para el Propietario.
Los costos de las instalaciones.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
La Contratista se obliga a dotar las dreas de trabajo, casetas, talleres, bodegas y demas instalaciones
temporales, los frentes de trabajo y cuadrillas de trabajadores de botiquines y demas implementos
necesarios para atender primeros auxilios, de acuerdo con el sitio de las obras, riesgos especificos
de los trabajos y niUmero de personas expuestas siguiendo los protocolos establecidos en el Sistema
de gestidn para la Evaluacién y Prevencion de Riesgos Laborales en el sector Construccion (PYMES)
vigente del pais.

El Contratista velara permanentemente por la correcta utilizaciéon y dotacion de los botiquines.
Fundamentalmente todo el personal relacionado con la obra deberd tener conocimiento sobre los
riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar en forma acertada y oportuna a cualquier
accidentado.

SENALIZACION
Durante la ejecucién de la obra, el contratista debe colocar las sefales de prevencidn, avisos de
peligro durante el dia y la noche, de facil lectura e identificacidon. Ningun trabajo de demolicién o
fundacion se podra llevar a cabo sin las respectivas sefiales de peligro debidamente ubicadas.
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Objetivos que se deben tener en cuenta en la sefializacién:

e Advertir con antelacién suficiente la presencia de un peligro, facilitando su identificacion
por medio de indicaciones precisas.

e Determinar el tipo de sefializacién de acuerdo con el lugar, acatando las normas legales
existentes para los trabajos que se van a realizar y el impacto comunitario que aquellos
pueden producir en la ciudadania.

e Crear conciencia de la necesidad de prevencion y proteccién de las personas y brindarles los
medios mads practicos y modernos para lograrlos.

e Unificar criterios de disefio, uso y localizacidon, de comun acuerdo con otras entidades
competentes, de la sefalizacidn para todo el personal de la Empresa y sus Contratistas.

EQUIPO, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO.

El contratista se obliga a suministrar oportunamente al trabajador equipos, maquinas, herramientas
e implementos adecuados (en perfecto estado) requeridos para cada trabajo especifico los cuales
revisaran periddicamente, y siempre que se detecte un dafio o deterioro ordenara de inmediato la
reparacion o la reposicién si fuera necesario. Cada trabajador debe ser adiestrado en el uso de
Herramientas implementos y equipos de proteccidén que usara. El Contratista sélo permitird que los
equipos, herramientas e implementos de trabajo sean operados por personal calificado y
autorizado. Cualquier accidente a causa de la negligencia del Contratista al impartir instrucciones
sobre el uso de herramientas y equipos y los dafios que ocasione correran por su cuenta.

Todos los equipos, maquinas, herramientas e implementos de trabajo deberdn estar dotados con
los dispositivos, instructivos, controles y sefiales de seguridad exigidos o recomendados por los
fabricantes.

EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

Todo trabajo requiere de elementos de seguridad, estos elementos se determinan con el panorama
de riesgos que el contratista debe presentar donde se identifican los riesgos a los que estén
sometidos. A continuacion, se enuncian los mas comunes, sin embargo, si se requiere algun
elemento que no se mencione en este listado es obligacién del contratista suministrarlo sin recargo
alguno. Los equipos de proteccion personal deberan ser de materiales de buena calidad que resistan
su uso normal y deberan ser revisados periédicamente. Si se encontrase un dafo evidente o
desgaste excesivo, debera ser retirado del servicio.

El personal debera estar equipado con los siguientes elementos:

CASCO DE SEGURIDAD
Toda persona en el sitio de las obras debera estar permanentemente provista de un casco de
seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. El casco deberd
garantizar la proteccién efectiva de la cabeza contra impactos. No se les deberd dar uso diferente
para el cual fueron disefiados. Cuando el casco de seguridad presente desperfectos deberd ser
reemplazado de inmediato.
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ANTEOJOS O GAFAS DE SEGURIDAD.
Estos elementos sirven para proteger los ojos contra el impacto de objetos cuando salen lanzados
al aire y deberan ser resistentes a fuertes impactos. Deberdn usarse en operaciones de corte,
martilleo, rasqueteo o esmerilado y deberan suministrarse a todos los trabajadores cuyo oficio lo
exija por tener riesgos de chispas, esquirlas, salpicaduras con sustancias quimicas y se seleccionaran
de acuerdo con el tipo de riesgo.

PROTECCION AUDITIVA
Cuando la exposicidn al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85 decibeles se deberd suministrar
equipo de proteccidn. Existen dos clases de equipos para proteccién de los oidos:

e Tipo cdpsula auricular o copa (orejera).

e Tipo tapon (de caucho, algoddn, espuma).
Su seleccion debera estar de acuerdo con: las caracteristicas del ruido (intensidad y frecuencia), las
funciones del puesto de trabajo y tiempo promedio de exposicion.

PROTECCION FACIAL
Los accidentes faciales (ojos, cara) se deben principalmente a chispas, particulas en movimiento de
consistencia sélida, liquida, gaseosa o combinaciones en suspension y ademads a la exposicion de
energia radiante. Para realizar una seleccién adecuada de los equipos e implementos para la
proteccion facial, se deberan analizar el tipo de riesgo o peligro implicito.

PROTECCION RESPIRATORIA
Se deberan usar respiradores en ambientes que representen los siguientes peligros: ambientes
donde existan polvos o material en particulas, gases o vapores contaminantes por encima de los
limites permisibles o deficiencia de oxigeno.

EQUIPOS ESPECIALES

Cinturén de seguridad: Se debera utilizar en todos los trabajos donde las labdrese realizan en
alturas. El conjunto cinturdn-correa de amarre es indispensable para sostener durante un lapso de
tiempo al trabajador en lugares elevados.

Cinturén: Conocido también como cinturdn porta-herramientas, tiene forma debanda,
confeccionado en material resistente a la tension mecdnica y a la abrasidn. Correa de seguridad: Es
una banda aislante o dieléctrica, flexible y ajustable, hecha con material muy resistente a la ruptura
por tension y al desgaste por abrasion.

CONTROL DE POLVO
La Contratista mantendra los accesos y dreas de trabajo del proyecto en medida libres de polvo de
tal manera que no causen dafios o perjuicios a las personas y edificaciones adyacentes, debera
utilizar los métodos idéneos para el control de polvo, como rociado de agua, recubrimiento con
material plastico u otro método similar, este tipo de actividades estard contemplada en sus costos
indirectos.

LIMPIEZA
Todas las dreas pavimentadas, jardines, calles existentes, pasillos internos adyacentes a la zona de
construccion se mantendran limpias de tierra y desperdicios que resulten de los distintos procesos;
para el caso de calles y accesos, estos deberan mantenerse despejados y permitiendo el paso, ya
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sea para el mismo personal de la obra o para los Suministrantes. Durante todo el proceso
constructivo La Contratista protegera muebles, equipo, artefactos sanitarios, ventanales, etc. que
ya se hayan instalado

No se permitira que existan desperdicios y sobrantes de la construccién, en ningln lugar de la obra
por mas de tres dias y en cuanto se requiera, debera desalojarse inmediatamente. La Contratista
debera realizar una limpieza y desalojo general para la entrega del proyecto.

LOS TRABAJADORES
La Contratista deberd mantener estricta disciplina, moral y buen orden entre sus trabajadores, sub-
Contratistas y los trabajadores de éste. Y debe mantener a su personal, durante la ejecucion de la
Obra, debidamente identificado por medio de cascos, camisetas y/o tarjeta de identificacion con
colores distintivos de su empresa. El MINSAL se reserva el derecho de solicitar a la empresa hacer
la destitucién de algiin empleado que no cumpla con los requisitos mencionados.

DERECHOS, IMPUESTOS, LEYES Y REGLAMENTOS
La Contratista pagara todos los derechos e impuestos, tanto Gubernamentales como Municipales
por concepto de los trabajos y los considerados en las condiciones del Contrato. Incluso Derechos e
Impuestos sobre equipos y materiales utilizados o sobre las utilidades producto de la realizacién del
trabajo objeto de este Contrato.

DERECHOS DEL MINSAL
La Administracidon del Contrato y la Supervisién tendran la facultad de velar porque todos los
procesos constructivos y las obras queden a satisfaccion del MINSAL y que hayan cumplido con lo
establecido en los documentos contractuales de existir lo contrario o dafio en algun elemento que
resultare de cualquiera de los procesos constructivos serd reparado y corregido a satisfaccion del
MINSAL, si el mismo llegase a considerar irreparable se ordenara la reposicidn total, sin costo
adicional alguno.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El Contratista sera el completo responsable de realizar las coordinaciones y gestiones para que
durante el desarrollo de las obras no haya escasez de materiales ni mano de obra; también de la
presentacidon y remisién de la documentacién contractual que se requiera. Todo debera estar de
acuerdo al Programa de Ejecucidn aprobado y se debera cumplir con las fechas programadas para
ello. A menos que se indique de otra manera, La Contratista debera proveer a su costo todos los
materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte y servicios, incluyendo el costo de
conexién de acometidas provisionales y permanentes para la ejecucion y finalizacion de la obra

FORMA DE PAGO
Esta partida se pagara como se indica en el formulario de oferta

2. DESMONTAIJES, DEMOLICIONES E INTERVENCIONES

2.1. GENERALES.
Estas actividades se realizaran segun se indique en Formulario de Oferta y los Planos Constructivos.
La Contratista proporcionard la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y demas servicios
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de desmontaje y demolicién.
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La Contratista efectuard el manejo interno, acopio en forma ordenada y aprobada por la Supervisién
y/o la Administracion del Contrato y transporte de todos los escombros, ripio, basura y material
sobrante de estos trabajos, tendrd que desalojarse del lugar de la obra para dejar el establecimiento
en condiciones de limpieza tal que permita la ejecucion de los trabajos de Construccion y/o
Remodelacidn de las dreas de intervencion.

El material de desecho, producto de la demolicidn, asi como el que se vaya acumulando, conforme
avance la obra, debera ser removido diariamente del sitio con tanta frecuencia como sea requerido
para no entorpecer el proceso, lo mismo que las actividades normales y autorizado por la
Supervisidon. Los volimenes de desalojo estaran incluidos en las partidas de demolicién vy
desmontaje del Formulario de Oferta.

Aquellos elementos desmontados que la Supervision en conjunto con las autoridades del
Laboratorio de Biomédica sean catalogados como reutilizables serdn entregados en las mejores
condiciones posibles, para su debido resguardo, al Laboratorio de Biomédica.

La Contratista para este tipo de trabajo debe considerar:

e Proveer todas las herramientas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para ejecutar y
completar todo el trabajo.

e Desalojar todos los materiales resultantes de las operaciones de desmontaje y demolicidn
tan pronto como sea posible, trasladandolos hacia el botadero mas cercano aprobado y
autorizado por las autoridades competentes del lugar.

e Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por la Supervisién.

e Proteger las instalaciones existentes contra dafios, asentamientos, desplazamientos vy
colapsos. Evitar bloquear los accesos y pasos fuera de los limites del sitio de trabajo.

e Confinar sus actividades de construccion a los sitios de trabajo definidos en los planos,
documentos contractuales y lo acordado con la Administracién de Contrato, la Supervisién
y las autoridades del Laboratorio de Biomédica.

e Para demoliciones de elementos de concreto simple o reforzado y mamposteria de piedra
o blogue realizadas en forma manual deberdn ejecutarse en dimensiones apropiadas
aprobadas por la Supervision, con el fin de evitar accidentes.

e Evitar interferencia en el trafico vehicular y peatonal.

e Se debe garantizar el normal funcionamiento de los servicios del Hospital durante la
ejecucién de las obras y haciendo énfasis en no interferir los servicios y circulaciones
contiguas.

e La Contratista no puede usar explosivos ni quemar ningun material, acumular o almacenar
materiales, desperdicios o basura en pasillos alrededor del area a intervenir, ni en las aceras
o calles alrededor del sitio.

2.2. DESMONTAIJES Y DEMOLICIONES

ALCANCES
Sin por ello limitar la responsabilidad del Contratista, se incluyen en esta seccién los trabajos
siguientes:
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e Desmontaje de [dmina metalica.

e Desmontaje de luminarias.

e Desmontaje de puertas y ventanas.

e Demolicién de paredes.

e Demolicién de piso para instalaciones hidrdulicas.

e Remocidn de cables eléctricos, lamparas en areas de intervencion.

e Todo desmontaje y/o demolicidn que resulte necesario efectuar para la ejecucion de todas
las obras descritas en estas especificaciones técnicas, plan de oferta y planos constructivos.

DESMONTAIJE DE LUMINARIAS
El alcance del desmontaje de las luminarias de pared incluye sello de agujeros y traslado del
circuito existente.

DESMONTAJE DE PUERTA
La contratista deberd desmontar la puerta existente ubicada en el Laboratorio de
Biomédica, cuidando no dafiar las paredes a las cuales estan sujetas ni la puerta con todos
sus elementos, luego de desmontarla procedera a realizar resane de hueco con division
liviana y acabado final segln se indique. Estd puerta serd la que se reutilizara en el Taler de
Biomédica como se indica el plano donde se indique.
Incluye: desmontaje de mocheta.

DEMOLICION DE PAREDES DE MAMPOSTERIA
El tramo a demoler se encuentra indicado en los planos constructivos y el contratista debera
realizar una inspeccion previa a la elaboracién de su oferta para distinguir cualquier otra
consideracion para estimar su costo. En aquellos casos donde el elemento a demoler
contenga instalaciones eléctricas o hidraulicas, el contratista deberd de considerar los
costos e inconvenientes que estos podrian provocar al momento de la demolicién.
El contratista serd responsable de todo dafno causado por la incorrecta ejecucion de las
actividades. Por lo que debera cuidar no afectar al personal, el ambiente, redes de servicio
publico y estructuras a conservar. No deben destruirse elementos que no estén previstos
en los planos, ni elementos que no sea necesario destruir para la ejecucidn de los trabajos.
No se permitird utilizar materiales provenientes de la demolicién en trabajos de la nueva
edificacidn, salvo expresa autorizacidn escrita del Supervisor de Obra.
Los materiales desechables seran trasladados y acumulados en los lugares indicados por el
Supervisor de Obra, para su posterior desalojo en sitios previamente aprobados por las
entidades y personal correspondiente.

ACTA DE ENTREGA DE LO DESMONTADO
Se entregard por inventario y mediante acta a las autoridades del Laboratorio de Biomédica o a la
persona que éste designe, a través de la Administracion del Contrato, todo el material producto del
desmontaje y que lo indique el presente documento bajo las indicaciones del mismo, a la brevedad
posible a partir de la fecha en que se dé por recibido la labor de desmontaje. El resto del producto
del desmontaje sera desalojado inmediatamente al igual que los productos de la demolicidn.
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FORMA DE PAGO
Estas partidas se pagaran como se indica en el formulario de oferta.

2.3. INTERVENCIONES

ALCANCES
Se refiere a las intervenciones a realizar en los ambientes existentes, con el objeto de dejarlo en
condiciones apropiadas para su funcionamiento.
Las INTERVENCIONES a desarrollar en cada uno de los casos que se presente y el grado de reparacion
de cada elemento estard especificado en el Formulario de Oferta y planos constructivos, lo cual
dependerd y se adaptara a las condiciones encontradas en el Proyecto. El trabajo incluido en esta
actividad comprende todas las reparaciones de elementos existentes en el area a intervenir

Se incluird la mano de obra, equipo, herramientas y accesorios para la correcta ejecucién de las
actividades.

FORMA DE PAGO
Esta partida se pagara como se indica en el formulario de oferta.

3. INSTALACIONES PROVISIONALES

Esta partida comprende la construccion de cercas perimetrales, bodega de materiales, oficinas de
campo, instalaciones y servicios provisionales de electricidad, agua potable y sanitarios. El
contratista deberd de incluir la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario
para que las instalaciones provisionales y el proyecto se ejecuten sin demoras, ni contratiempos.
Las bodegas deberan cumplir con dimensiones minimas para el resguardo de todos los materiales y
equipos a utilizar en el proyecto. Como propuesta se sugiere dimensiones minimas de 6x4 m.

Las dimensiones para las oficinas del contratista, supervisidon y laboratorio deberdn poseer como
minimo un area de 5x3 m mas servicios sanitarios de lavar para cada oficina.

Dimensiones menores a la sugerida debera ser justificada.

El mobiliario deberd ser lo minimo a suministrar tal como 1 escritorio, 2 sillas, un archivo, para cada
oficina. El cerramiento perimetral deberd ser con ldmina galvanizada calibre 26, con estructura de
madera de pino con una altura minima de 1.8 m y serd colocada en todo el perimetro del terreno.

Las instalaciones sanitarias provisionales deberan ser instaladas dentro del area delimitada del
proyecto y constara de un servicio sanitario por cada 15 personas.

En el caso que se emplee personal femenino, El Contratista debera proporcionar servicios sanitarios
exclusivo para mujeres, acorde a la cantidad de usuarios por servicio sanitario.

Se suministrard e instalard un rotulo provisional de Aviso de Ejecucion de dimensiones y
caracteristicas tal como se detallan en el Anexo 1 de estas Especificaciones Técnicas.

Debera construirse de estructura y marco de madera, cuartdn, costanera y riostra de pino y forro
de ldmina galvanizada aluminio y zinc calibre 26. Fondo blanco y letras de color azul RGB y
dimensiones tal y como se detallan en el anexo 1. La ubicacién de este rotulo serd estratégico para
su visualizacion y serd de comun acuerdo con El Supervisor y Propietario
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3.1. FORMA DE PAGO.
La forma de pago para esta partida sera la indicada en el plan de oferta.

4. TERRACERIA

4.1. TRAZO Y NIVELACION

El Contratista debera ejecutar todas las obras necesarias para el trazo de todas edificaciones que
conforman el proyecto, estableciendo ejes, plomos y niveles, de acuerdo a lo indicado en los planos
constructivos. Debiendo respetar niveles existentes e indicados en planos.

La Supervision revisara y aprobara el trazo, comprobando que la distancia entre los puntos esté de
acuerdo al plano. Esta actividad debera quedar asentada en Bitacora desde la solicitud de revision
hasta su aprobacién por El Supervisor. El Contratista trazara las rasantes y dimensiones de la
construccion de acuerdo a los ejes, medidas y niveles marcados en los planos, considerando todos
los elementos existentes en el terreno.

4.2. CORTE Y RELLENO PARA LA CONFORMACION DE TERRAZAS

4.3. EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES
Las excavaciones deberan construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles y
pendientes indicados en los planos, esquemas constructivos y/o especificaciones.
La excavacién y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutaran a menos que sean
autorizados previamente por escrito por el Supervisor.
Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usaran en el relleno de las
mismas. La roca, el tepetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales inadecuados para el
relleno y no se aceptardn para este propdsito. El Contratista proveera por su cuenta el material
adecuado para rellenar.
Si durante el proceso de excavacion se detectara una capacidad soportante del suelo natural inferior
a la asumida en el disefio presentado en planos, el Supervisor en coordinacion con el Administrador
de Contrato, tomardn la decisidon sobre el proceso a realizar, de tal manera que esto no altere el
monto del proyecto ni signifique deterioro de la seguridad y calidad de las obras
El suelo cemento debera revolverse uniformemente y compactarse de acuerdo al procedimiento
descrito mas adelante para relleno compactado.
Este trabajo incluye lo siguiente:
Replanteo o trazo de lineas y niveles de referencia. Excavacidon y relleno compactado para
fundaciones, estructuras de drenaje y tuberia; volimenes de desalojo productos de las excavaciones
hasta el sitio de autorizado para disposicién de final de desechos sélidos.
Disposicién de exceso de material excavado, no requerido o no aprovechable para nivelacion o
relleno compactado, desalojandolo de los limites del terreno.
Se deberd disponer de bombas achicadoras si fuera necesario para mantener las excavaciones libres
de agua.
Ademado de las excavaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran a juicio del
Supervisor.
Todo trabajo de excavacion, nivelacion, relleno, compactacién y obras que razonablemente sean
necesarias para completar el trabajo de esta seccion.
Suministro de material de préstamo para rellenos, si fuera necesario, de acuerdo a lo ordenado por
el Supervisor incluyendo las operaciones de adquisicién y acarreo.
Al terminar el trabajo, el Contratista deberd dejar sin obstrucciones y a nivel el area de relleno, a fin
de dejarla lista para iniciar los procesos de construccion del piso.
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2.1.1 FORMA DE PAGO

La partida se pagard por m3, este precio incluye el relleno, asi como el transporte y disposicidn final
del eventual material sobrante y cualquiera otra operacidon necesaria para completar la partida de
la manera indicada.

Comprende la compensacién de materiales, transporte, mano de obra, equipo, herramientas y
servicios necesarios para dejar un trabajo terminado de acuerdo a los planos y especificaciones.
Para efectos de pago, el volumen de la excavacion para estructuras sera delimitado por el plano de
fundaciones.

5. RELLENOS

5.1. RELLENO COMPACTADO SUELO SELECTO
Antes de rellenar se removera todo el escombro, material organico y cuerpos extrafios y no se
rellenara contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobacién del Supervisor.

Todos los rellenos compactados deberan ser depositados en capas horizontales no mayores de 15
y 10 cm, las que deberdn ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecdanicas o
manuales respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la densidad mdxima obtenida mediante la
norma AASHTO T-180.

Si El Contratista sin autorizacion excavara y/o rellenard mas de lo indicado, no serd pagado como
extra y estara obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el nivel indicado
utilizando todos los materiales y sistema de construccion aprobado por el Supervisor. La
compactacién debera efectuarse colocando las capas de material de relleno aprobado por el
Supervisor, que en ningln caso seran mayor de 10 cm de espesor para compactacion manual y 15
cm. para compactacion mecdnica, se compactara cada capa cumpliendo con la norma AASHTO T-
180 antes de colocar la siguiente.

5.2. RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO
Antes de rellenar se removera todo el escombro, material organico y cuerpos extrafios y no se
rellenara contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobacién del Supervisor.
El material granular estard compuesto por una capa de grava con arena limosa sin finos plasticos.

La compactacion con suelo cemento se hara en capas de 10 cm con equipo adecuado, hasta alcanzar
el 95% de densidad mdéxima seca obtenida en Laboratorio, segin Norma ASTM D-1557-86. Cuando
se especifique suelo cemento, la compactacién se hara con una mezcla en una proporcion
volumétrica de suelo cemento segin norma ACI 230 o una mezcla que produzca suelo cemento con
una resistencia superior a 14 kg/cm?2 a los 7 dias (tabla 5.1 ACI230.1R-09), o en su defecto, como lo
indiquen los planos estructurales, el Laboratorio de suelos y materiales o la Supervisidn externa; en
todo caso, la mezcla debera compactarse hasta alcanzar el 100 % del peso volumétrico seco maximo
de la prueba AASHTO T-134, a la humedad éptima, segun pruebas especificadas en planos. Se usara
cemento "Portland" tipo I, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento
hidraulico bajo norma ASTM C-1157 o cemento adicionado hidraulico de la norma ASTM C595, el
que considere necesario para alcanzar la resistencia especificada.
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El tiempo de tendido y compactado del suelo cemento deberd ser menor de 1.5 horas, contado a
partir de la adicién del cemento. Pasado ese tiempo, la mezcla no podrd usarse como suelo cemento,
pero puede usarse como suelo normal.

El material de relleno estara razonablemente libre de raices, hojas, desechos organicos y escombros,
asi como también de piedras que tengan un didmetro superior a 5 cm El relleno serd hecho en capas
horizontales de un espesor maximo de material suelto de 15 a 20 cm; para compactar las capas del
relleno se utilizardn compactadores motorizados.

El proceso de compactacién serd como se indica en el apartado de RELLENO COMPACTADO.

El Contratista trazard las rasantes y dimensiones de la construccion de acuerdo a los ejes, medidas
y niveles marcados en los planos, para lo cual establecera las referencias altimétricas mediante
Bancos de Marca establecidos dentro y fuera de la construccion.

El Contratista sera responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los alineamientos,
niveles, pendientes y puntos de referencia indicados en los planos o por el Supervisor. El Contratista
puede trazar la construccion desde el momento en que reciba el sitio donde ha de construirse, pero
se abstendra de comenzar las excavaciones hasta que el Supervisor lo autorice previa revision y
aprobacién de los trazos y niveles. No se haran pagos adicionales en concepto de trazo.

5.3. RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAIJE

Los rellenos sobre tuberias deberan realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas
y de haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizard en capas sucesivas,
aproximadamente a niveles que no excedan de 15 cm después de haber sido compactadas, Igual a
lo descrito anteriormente, se procederd a rellenar las zanjas después de haberse instalado la tuberia,
procediendo a compactar capas sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla
totalmente y alcanzar la rasante del proyecto.

En la primera parte deberd ponerse cuidado para compactar completamente el material en los
costados de la tuberia usando especialmente material selecto. No se permitira que opere equipo
pesado sobre una tuberia hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta
centimetros de material compactado. Ningln pavimento ni material se colocara sobre ningun
relleno hasta que éste haya quedado perfectamente compactado y asentado y haya sido aprobado
por el Supervisor.

5.4. SUSTITUCION DE SUELOS
El material sobre excavado se evaluard o sustituira por cualquiera de los métodos siguientes:
Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado tendra que ser aprobado por el
laboratorio de suelos y La Supervisién, para usar el mismo en el relleno y compactando de la forma
descrita.
Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles proyectados, el
material sobrante sera desalojado del drea de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en
la forma que disponga el Supervisor.

5.5. FORMA DE PAGO
El pago del material de desalojo estara incluido en la partida de excavacion.
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6. CONCRETO ESTRUCTURAL

El trabajo de esta seccién incluye la provision de todos los materiales, mano de obra, equipo,
servicios vy cualquier otro trabajo necesario para la completa ejecucidon de todas las obras de
concreto segln se indica en los planos el contratista proveera transporte, colocaciéon, colado,
proteccién, resanado y acabados de la; ereccidén, desmantelamiento de encofrados, suministros y
colocacién de acero de refuerzo.

6.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

a) Cemento.
Se usard cemento "Portland" tipo |, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento
hidraulico bajo norma ASTM C-1157. El cemento serd entregado en la obra en su empaque original
y sera almacenado bajo techo sobre plataformas que estén por lo menos 15 cm. sobre el suelo,
asegurando proteccidn contra la humedad.
Las diferentes marcas o clases de cemento deberdn almacenarse separadamente y ser aprobados
previamente por el Supervisor.
No se permitird el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmente fraguado en
ninguna parte de la obra.
Los agregados del Concreto llenaran los requisitos para agregados de Concreto ASTM C 33, y los
resultados de los ensayos deberdn ser presentados al Supervisor para su aprobacion.

b) Agregados del concreto.
Los agregados del Concreto llenaran los requisitos para agregados de Concreto ASTM C 33, y los
resultados de los ensayos deberdn ser presentados al Supervisor para su aprobacion.
El agregado grueso debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptara grava
gue presente aspecto laminar.

El tamafno méaximo de los agregados no sera mayor que 1/5 de la dimensidon mas angosta entre los
costados de los encofrados, ni de 3/4 de la separacidn libre entre las varillas o paquetes de varillas
de refuerzo o entre las mismas varillas y los moldes.

El agregado fino serd arena de granos duros, libres de impurezas. Su mdédulo de finura sera entre
2.3y 3.1y deberan cumplir los demds requisitos que establece ASTM C-33.

La granulometria de los agregados gruesos y finos quedard dentro de los limites indicados en la
designaciéon ASTM C 33.

Los tipos y grados de concreto seran los mismos en todo el trabajo; si por alguna circunstancia fuere
necesario usar otros, lo comunicara el Contratista al Supervisor, y se hara nuevo disefio de mezcla
por un laboratorio aprobado por el Supervisor.

El lugar de procedencia de los agregados, aprobado por la supervisién deberd mantenerse durante
toda la construccidn, si fuese necesario cambiarla debera someterse a la aprobacién del Supervisor
y del Laboratorio.
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c) Agua.

El agua debe ser, en el momento de usarse, limpia y libres de aceites, acidos, cloruros, alcalis,
materiales orgdnicos y otras sustancias contaminantes que puedan causar dafios a los procesos
constructivos. Se tiene que regir bajo la norma ASTM C-1602.

d) Aditivos.

El Supervisor podrd autorizar, caso por caso, el uso de aditivos, toda vez que estos cumplan con las
especificaciones ASTM C-494 para aditivos de reduccién de agua y modificacién del tiempo de
fraguado; ASTM C-1017, para aditivos para producir concreto fluido; ASTM C 260, para aditivos
incorporadores de aire. Los cuales debe ser producidos por fabricantes de reconocido prestigio y
empleados segun las instrucciones impresas de los propios fabricantes. Antes de emplear cualquier
aditivo, se efectuaran ensayos previos de cilindros, para verificar el comportamiento del concreto
combinado con dicho aditivo. Durante todo el periodo de los trabajos ejecutados con aditivos,
debera llevarse un control continuo de las proporciones de la mezcla y de la calidad del producto.
No habra pago adicional, cuando los aditivos sean usados a opcién del Contratista, o cuando sean
requeridos por el Supervisor como medida de emergencia para remediar negligencias y errores
imputables al Contratista.

6.2. ENSAYOS, DOSIFICACION Y CONTROL DE LA MEZCLA.

a) Generalidades.
El concreto para todas las partes del trabajo debera ser de la calidad especificada y capaz de ser
colocado sin segregacion y de desarrollar cuando endurezca, todas las caracteristicas requeridas por
estas especificaciones y por los documentos contractuales.

b) Ensayos.
El concreto serad controlado y mezclado en proporcion tal que asegure una resistencia minima de
ruptura de 210 Kg/cm?a los 28 dias, para Zapatas Corridas, Vigas de Fundacion, Columnas y Nervios,
Vigas Soleras y Vigas de Coronamiento.

El mortero para el pegamento de bloque de concreto, debera ser de una resistencia minima de 175
kg/cm2, en el caso del mortero (grout) para el lleno de celdas deberd tener una resistencia de 180
kg/cm2 como minimo. Para el concreto de las aceras o cordones este deberd ser de resistencia
minima a la compresion de 175 kg/cm2.

El Contratista deberd presentar su proporcion, por lo menos con 15 dias de anticipacién a su uso,
para que se proceda a la fabricacidén y prueba de los especimenes.

c) Dosificacion
El Concreto serd dosificado por peso o volumen, de preferencia por peso. El disefio de la mezcla sera
efectuado por el laboratorio aprobado e indicado por el Supervisor, usando los materiales que el
Contratista haya acopiado en el lugar de la obra, con el cemento y el agua que realmente empleara
en la construccion, si durante la construccién se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de
suministro de agregados finos o gruesos, debera hacerse nuevo disefio de mezcla y someterla a
aprobacién del Supervisor.
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La granulometria y la proporcién entre los diferentes componentes seran determinadas por el
disefio de la mezcla, a manera de obtener la resistencia especificada.

El concreto deberd fabricarse siguiendo las proporciones de disefio y las mezclas obtenidas deberdn
ser plasticas y uniformes. El revenimiento de las mismas deberd ser de 4 a 5 pulg.

En la dosificacion del agua para la mezcla se tomara en cuenta el estado de humedad de los
agregados al momento del uso. En ningin momento las mezclas podran contener agua en cantidad
mayor de la establecida en el disefio. Se podra usar mayor cantidad de agua, previa autorizacién
escrita del Supervisor, Unicamente cuando al mismo tiempo se aumente la cantidad de cemento, en
proporcién tal que se conserve la misma relaciéon agua cemento y la resistencia especificada. El
Contratista podra usar concreto premezclado en cuyo caso debera cumplirse con las normas
"Standard Specifications for Ready Mixed Concrete" de la ASTM C 94. Ademas, el Contratista
proporcionara al Supervisor copia de las especificaciones técnicas del Contrato celebrado con la
empresa que efectuard el suministro, asi como las curvas de resistencia o el certificado de calidad
de dicho concreto lo cual no exime al Contratista de la responsabilidad de obtener resultados
satisfactorios de acuerdo al capitulo 26 del reglamento ACI-318-14.

d) Calidad y cantidad de las muestras.
El Contratista pondra a la orden del Supervisor, 15 dias, por lo menos, antes de empezar a usar
mezclas, 6 cilindros de prueba por cada mezcla especificada.
Durante el progreso de la obra se obtendran, como minimo 3 muestras de 3 cilindros cada una por
cada 25 m3, (y en caso de ser menos m?3, se aplicara esa misma cantidad de pruebas o las que
determine el Supervisor), de concreto a depositar. Se ensayard un cilindro de cada una de estas
muestras a los 7 dias y las otras dos muestras a los 28 dias. Estos cilindros se obtendrdn durante la
etapa de colado, no debiendo obtenerse todos de la misma revoltura o entrega, si se usare concreto
premezclado. Las pruebas se hardn dé acuerdo con las especificaciones ASTM C 39.
En caso de que las pruebas a los 7 dias indicasen baja resistencia deberdn probarse los cilindros
restantes a los 14 dias; si estos resultados también fueran deficientes se ordenara por parte del
Supervisor la toma de nucleos en los sitios donde se haya colocado este concreto y se ensayaran
por cuenta del Contratista.
El 80% de los cilindros probados a los 28 dias deberan tener una resistencia de ruptura 1.14 f'c como
promedio, pero ningun cilindro deberd tener una resistencia menor de 210 kg/cm?.
Cuando toda estructura o parte de ella segln la prueba de ruptura y de nucleos no satisfaga la
resistencia de disefio, serd demolida y todos los gastos ocasionados correran por cuenta del
Contratista.

1. Frecuencia de Muestreo

El Contratista notificara al Supervisor al menos 15 dias antes del inicio del colado sobre el disefio de
mezcla a utilizar. Durante el progreso de la obra, las muestras para pruebas de resistencia de cada
clase de concreto colocado cada dia deberdn tomarse conforme a lo mas restrictivo de los siguientes
criterios:

e Unavezaldia.
e Por cada 115 m3 de concreto colocado.

e Por cada 460 m? de area de losas o muros.
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2. Preparacion y Ensayos (ASTM C31 y C39)

Para cada muestra, se moldearan los cilindros necesarios para cumplir con la definicidon de "prueba
de resistencia" segun el didametro elegido:

e Sise usan cilindros de 100 x 200 mm, una prueba consiste en el promedio de 3 cilindros
ensayados a los 28 dias.

e Sise usan cilindros de 150 x 300 mm, una prueba consiste en el promedio de 2 cilindros
ensayados a los 28 dias.

e Se deberan moldear cilindros adicionales para ensayos de informacién a los 7 dias
(generalmente uno por muestra) para monitorear la evolucién de la resistencia.

3. Criterios de Aceptacion
Se considerard que la resistencia del concreto es satisfactoria si se cumplen ambos requisitos:

1. Cada promedio aritmético de todos los conjuntos de tres pruebas de resistencia
consecutivas es igual o superior a f'c.

2. Ninguna prueba individual de resistencia (promedio del grupo de cilindros a 28 dias) es
menor que f'c - 36 kg/cm? (3.5 Mpa) (cuando f'c < 357 kg/cm? (350 Mpa).

4, Evaluacion de Resultados Deficientes

Si los ensayos a los 7 dias indican una resistencia inusualmente baja, el Contratista y el Supervisor
deben revisar inmediatamente los procedimientos de curado y proteccidn. Si los resultados a los 28
dias no cumplen los criterios de aceptacion, se procederd segun el ACI 318:

e Paso 1: Evaluar si la capacidad de carga de la estructura estd comprometida.

e Paso 2: Sila duda persiste, se autorizaran pruebas de nucleos (corazones) siguiendo la ASTM
C42. Se tomaran 3 nucleos por cada prueba de resistencia deficiente.

e Paso 3: El concreto se considera estructuralmente adecuado si el promedio de los 3 ntcleos
es al menos el 85% f'c y ningln nucleo individual es menor al 75% de f'c.

Nota sobre Demolicién: La demolicion debe ser el ultimo recurso. EI ACI 117 y 318 sugieren que si
los nucleos fallan, se pueden realizar pruebas de carga analiticas o fisicas antes de ordenar la
remocién total, siempre que la seguridad estructural esté debidamente validada por el Ingeniero
Estructural.

6.3. PREPARACION Y COLOCACION DEL CONCRETO.
El concreto se preparara exclusivamente con mezcladoras mecanicas de tipo apropiado y sélo en la
cantidad que sea necesaria para el uso inmediato.
No se podrd usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haberse
afadido el agua al cemento para la mezcla. El concreto premezclado que haya sido entregado en la
obra en camiones mezcladores podra colocarse en el término de 50 minutos, calculados desde el
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momento en que se ha afiadido el agua al cemento. Los tiempos aqui indicados seran ajustados
adecuadamente en caso de usarse aditivos en la mezcla. El concreto serd colocado preferiblemente
durante las horas diurnas; el Supervisor podra aprobar, caso por caso, la colocacién de concreto en
horas nocturnas, toda vez que en el area de trabajo haya sido instalado, con la debida anticipacién
un adecuado sistema de iluminacién, y que las condiciones meteoroldgicas sean favorables. La
autorizacién para iniciar un colado se dara por escrito.

No se colocara ningln concreto hasta que el Supervisor haya aprobado: la profundidad y condicién
de las fundaciones, los encofrados, el apuntalamiento y la colocacién del refuerzo, seglin sea el caso.
El Contratista sera responsable de dar aviso por escrito al Supervisor con 48 horas de anticipacion
al dia en que se requiera la inspeccidén, para que ella pueda realizar dichas inspecciones. Dichas
inspecciones se efectuaran sélo en horas diurnas y nunca en dias de asueto obligatorio, dias festivos,
dias sabados por la tarde y domingo; por lo tanto, el Contratista deberd tomar en cuenta lo anterior
para hacer sus solicitudes de inspeccion.

En la colocacidn de concreto en formaletas hondas se deberd usar embudo en la parte superior y
tubos de metal o de hule (Elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas y el acero de refuerzo
y evitar la segregacion del concreto. Se debera hacer ventanas en los encofrados para no verter
concreto desde alturas mayores de 1.50 m.

El concreto debera ser colocado tan cerca de su posicién final como sea posible y no deberd ser
depositado en gran cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo y manipularlo a lo
largo de las formaletas.

Todo concreto serd compactado por medio de vibradores mecanicos, con frecuencia de vibracién
no menor de 3600 r.p.m. que deberan estar en buenas condiciones de funcionamiento y en cantidad
adecuada, para que las operaciones de colocado procedan sin demora. La vibracién debera ser
suficientemente intensa para afectar visiblemente el concreto dentro de un radio minimo de 60
centimetros alrededor del punto de aplicacion, pero no debera prolongarse demasiado para evitar
la segregacion de los agregados.

Si la mezcladora se parase por un periodo de 20 minutos durante un colado, antes de renovar el
funcionamiento deberd ser limpiada, removiendo los materiales de los mezclados anteriores.
Durante todo el periodo de la construccidon del concreto deberd disponerse de 2 mezcladoras como
minimo, aunque no necesariamente se usen simultaneamente. La capacidad de las mezcladoras
sera de 2 bolsas como minimo.

Cualquier seccion del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, por ser defectuosa
en algun otro aspecto, deberd removerse y reemplazarse en todo o en parte, enteramente a costa
del Contratista, segln lo ordene el Supervisor.

6.4. NORMATIVAS
El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademas debera asegurarse que los elementos de concreto estructural a construir
cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que
segln el “Mapa de Zonificacion Sismica de El Salvador” la construccién se encuentra en la Zona .
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6.5. JUNTAS DEL COLADO.

Deberan colarse monoliticamente y de una manera continua cada una de las zonas que forman una
etapa de colado; por ninglin motivo se permitird, en el mismo colado, colocar concreto alguno sobre
el concreto que haya empezado a desarrollar el fraguado inicial. En caso de una interrupcion en el
colado dentro de los limites permisibles y antes del fraguado inicial, la superficie expuesta debera
ser revibrada para evitar juntas frias, si la interrupcidn durase mas del tiempo permitido, y la junta
no se hubiese mantenido viva, se suspendera el colado. Se recortara el concreto de la superficie
expuesta aproximadamente 5 horas después del colado, removiendo las partes porosas y sueltas.

El Contratista debera informar con anterioridad al Supervisor para su aprobacion, sobre el tiempo
de fraguado inicial que utilizard en el colado de cada uno de los elementos de construccion, para lo
cual se hace responsable El Contratista o el Suministrante del concreto premezclado, indicando la
cantidad y tipo de aditivo que se propone usar para retardar el fraguado Las juntas de colado en
columnas y vigas se efectuaran de acuerdo con las siguientes normas: Se recortara la base de apoyo
por medio de cincel para dejar una superficie rugosa de concreto sano, perfectamente limpia y
horizontal.

Inmediatamente antes de colocar nuevo concreto, la superficie deberd escarificarse
apropiadamente para la adherencia del concreto. La superficie de la junta de colado sera limpiada
cuidadosamente de todas las partes porosas y sueltas y las materias fordneas, por medio de cepillo
metalico y chorro de agua y/o aire a presion, humedecida con agua.

Se efectuara el colado lentamente en toda su altura, vibrando y picando con varillas para lograr un
colado compacto y uniforme. Cuando el colado llegue a la parte superior, se apisonara
enérgicamente para obtener en esta zona un concreto muy compactado. Para facilitar el acomodo
del concreto deberan emplearse ventanas laterales por donde puedan introducirse vibradores.

Las juntas de colado en todos los demas elementos estructurales se efectuaran segun la seccidn
normal del elemento en cuestidn. Antes de iniciar el siguiente colado, la junta sera limpiada hasta
producir una superficie rugosa con penetracién de 3 mm para asegurar la perfecta unién con el
proximo colado. Se tendra especial cuidado de que durante la limpieza de todas las juntas no sean
danadas las aristas de la seccidn, no se permitirdn juntas verticales. Las juntas de colado se
ejecutardn unicamente en los lugares aprobados por el Supervisor.

6.6. ENCOFRADOS.

Se podran usar encofrados de madera o metalicos; si se usaran estos ultimos, se hard atendiendo
las indicaciones del fabricante.

Los encofrados de madera, seran disefiados y construidos con suficiente resistencia para soportar
el concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a desplazamientos después de su colocacion y para
lograr la seguridad de los trabajadores; debera ser de madera laminada o cepillada donde el
concreto sea aparente.

Deberan ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimientos y en tal forma que permanezcan
perfectamente alineados sin deformarse ni pandearse.

Ningun colado podra efectuarse sin antes obtener el Visto Bueno de los moldes por el Supervisor.
El concreto debera alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados y sus puntales. No
se retiraran los encofrados de columnas antes de 72 horas de efectuado el colado. Los laterales de
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moldes en vigas se retirardn después de 3 dias de efectuado el colado y los asientos y puntales,
después de 14 dias, en el caso de paredes de concreto los moldes se retiraran pasados 7 dias
después de haberse realizado el colado.

Los moldes deberdn permanecer himedos dos horas antes de ser efectuado el colado. Cualquier
defecto en el acabado de la superficie no debera ser reparado hasta ser inspeccionado por el
Supervisor, lo cual podrd ordenar la reparacién parcial o total que incluye las medidas correctivas.
La estabilidad, rigidez e impermeabilidad del encofrado serd de absoluta responsabilidad del
Contratista. El Contratista sera responsable por los dafos causados por el retiro de los encofrados
antes del tiempo y corregird cualquier desperfecto ocasionado por encofrados defectuosos. Si la
calidad del encofrado no satisface los requisitos citados anteriormente, esta debera ser removida y
reconstruida por cuenta del Contratista.

6.7. CURADO DEL CONCRETO.
El contratista debera presentar atencién especial al curado de concreto, iniciando el curado tan
pronto como haya fraguado suficientemente, y nunca después de pasadas 4 horas de su colocacién,
el curado del concreto deberd durar 14 dias como minimo.
En superficies horizontales el concreto debera curarse manteniéndose hiumedo por inmersidn o por
medio de tela arena, mojadas constantemente.
En superficies verticales deberd mantenerse la formaleta perfectamente himeda durante el periodo
en que este se encuentre sobre el miembro; posteriormente debera aplicarse algliin compuesto
especifico para el curado, aprobado por la Supervisién y de acuerdo con las instrucciones impresas
del fabricante.

6.8. ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS.

a) Estructuras defectuosas.
Cada vez que la inspeccidn visual de la obra ejecutada, o los ensayos de ruptura de los cilindros de
pruebas de carga, indiquen el concreto colado no se ajusta a los planos o a las especificaciones, se
tomaran las medidas tendientes a corregir la diferencia, segun lo prescriba la Supervisién, sin costo
alguno para el Contratante.
Cuando fuere necesario corregir las deficiencias, habra que demoler las estructuras, por cuenta del
contratista y reponer, también por su cuenta, el material y el trabajo ejecutado.
Donde exista duda respecto a la calidad del concreto de una estructura, aun cuando se hayan hecho
los ensayos de ruptura de cilindros de prueba, la Supervisién podrd exigir anteriores ensayos de
ruptura con muestras de concreto endurecido, segin la norma ASTM C-42, u ordenar pruebas de
carga para la parte de la estructura donde se haya colocado el concreto que se pone en duda.
Serd por cuenta del contratista, el pago de estas pruebas ordenadas posteriores a los ensayos.

b) Tolerancias.
Las irregularidades de superficie seran calificadas como "abruptas" o "graduales". Los salientes en
superficies de concreto visto, causadas por desplazamientos o mala colocacion de molde o por
defectos en la madera, seran consideradas como irregularidades abruptas y serdan medidas
directamente todas las demads irregularidades tanto en la superficie de concreto visto como en la
superficie de acabados seran consideradas como graduales para superficies no encofradas las
irregularidades maximas permitidas serdn las siguientes: abruptas 3 mm. graduales 5 mm.
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6.9. JUNTAS DE DILATACION.
Las juntas de dilatacion aparecen detalladas en los planos estructurales, asi como los materiales de
relleno entre ellas, para su aplicacidn seguirdn las instrucciones del fabricante.
Para los pisos, las juntas se rellenaran con durapax y thioflex, en la forma y espesores detallados en
los planos.

6.10. ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
Las reparaciones de las imperfecciones del concreto correran a cuenta de El Contratista, y se
complementaran dentro de las 24 horas subsiguientes a la remocién de los encofrados.
Las superficies imperfectas superficiales podran ser corregidas con mortero de cemento, utilizando
la misma dosificacion que la del concreto.
El trabajo debe ser ejecutado de manera que no sea facilmente identificable después de hecha la
reparacion.

6.11. RESANES.
No se permitira resanar defectos u oquedades en el concreto, sin la autorizacidn previa y por escrito
del supervisor. Las superficies e hipérboles en las que la resistencia no ha sido alterada podrdn ser
resanadas con el siguiente proceso:

° Se quitara todo el volumen defectuoso del concreto.

° Se terminaran a escuadra las caras de hueco formado.

° Se limpiara la superficie con aire o agua a presién, o con cepillo para eliminar el polvo,
agregado, u cemento suelto.

° Se mantendrd saturada la superficie por resanar durante un minimo de 24 horas.

° La colmena con hueco se llenara con concreto de la calidad del de la obra, mejorando con
un aditivo estabilizador de volumen.

° Sin embargo, si las colmenas tienen una profundidad mayor de 1/3 de secciéon minada de la

viga o columna, la estructura afectada se demolera y se construira de nuevo, todo el trabajo descrito
sera por cuenta del contratista.

6.12. ACERO DE REFUERZO.
El Contratista suministrara y colocard todo el acero de refuerzo como esta especificado en esta
seccidon o mostrado en los planos. Todo el trabajo se hara de acuerdo con el cédigo del ACI 318 de
versidon mas reciente. Se incluye también los amarres, separadores y otros accesorios para soportar
y espaciar el acero de refuerzo.

Debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas de refuerzo en concreto armado
ASTM A 615, asi como, la especificacién ASTM A 305, para las dimensiones de las corrugaciones. Su
esfuerzo de fluencia sera de 2800 o 4200 Kg/cm?, segln se especifique en los planos estructurales.
El acero de refuerzo debera estar libre de defectos de manufactura y su calidad deberd estar
garantizada por el fabricante y justificado por el Contratista, antes de su uso, por medio de pruebas
realizadas en el material entregado a la obra.

6.12.1. COLOCACION DEL REFUERZO
El Contratista cortard, doblara y colocara todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo que indiquen
los Planos y Especificaciones o como ordene el Supervisor. Todo el refuerzo deberd estar libre de
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6xido suelto; de aceite, grasa u otro recubrimiento que pueda destruir o reducir su adherencia con
el concreto. Se utilizaran cubos de concreto, separadores y amarres, para asegurar la posicién
correcta del refuerzo y evitar su desplazamiento durante el colado.

El anclaje del acero de refuerzo entre miembros de donde debe existir continuidad, sera como
minimo lo indicado en los planos estructurales a partir de la seccidn critica o plano de interseccion
de dichos miembros.

El anclaje a la terminacidon de elementos estructurales donde no exista continuidad, deberd
efectuarse como se especifica en los planos.

6.12.2. DOBLADO.
Todas las barras deberan ser rectas, excepto donde se indique en los planos; los dobleces se haran
en frio, sin excepcion. El doblado de las barras de refuerzo debera hacerse cumpliendo con el
Capitulo 25 del ACI 318-14.
Las barras normalmente no llevaran ganchos en sus extremos, excepto donde se indique en los
planos. Se doblardn las varillas alrededor de un perno de doblaje, de tal manera que no se agriete
su radio exterior al efectuarse los dobles, para tal efecto considerar los valores siguientes:
Ganchos estandar a 900 y 180° igual a 6 veces el didmetro de la varilla a doblar.

6.12.3. ESTRIBOS.
Los estribos se construiran estrictamente en la forma en que estdn indicados en los planos. No se
permitird calentar las barras antes de doblarlas para formar los estribos; para ejecutar estos
dobleces deberdn utilizarse dobladores especiales, que no dafien el acero.
Los estribos en nervios y soleras se haran de una sola pieza y cerrados; Los extremos se hardn con
un gancho estdndar de 135° con una extension de seis veces el didmetro del estribo, pero no menor
que 7.5 cm.

6.12.4. TRASLAPES
Las Longitudes de traslape se hardn como se muestra en planos.
Los traslapes, deberan ser como se indica en los planos estructurales. La zona del traslape quedara
firmemente amarrada con alambre.
Los traslapes en soleras deberdn localizarse de acuerdo con los detalles especificados en los planos
de taller que deberan presentar El Contratista cuando sea requerido y deberdn ser aprobados por
el Supervisor
Las grapas complementarias deberan enlazar a una varilla longitudinal de la periferia; se haran con
ganchos estandar de 135° en un extremo, con una extension de no menos de 7.5 cm, en el otro
extremo sera de 90°.
Todos los dobleces se haran en frio y de acuerdo al ACI 318, ningun acero parcialmente embebido
en el concreto debe doblarse en la obra excepto cuando asi lo indiquen los planos estructurales o lo
permita el Supervisor del proyecto.
No se permitird traslapar mas de 50% del refuerzo longitudinal en una misma secciéon de un
elemento. Los traslapes deberdn hacerse en varillas alternas y la separacién entre dos secciones
consecutivas de traslape no sera menor a 40 veces el mayor didmetro de las varillas traslapadas.
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6.12.5. LIMPIEZA Y PROTECCION DEL REFUERZO.

El acero de refuerzo deberd estar limpio de oxidacién, costras de concreto de colados anteriores,
aceites, tierra o cualquier elemento extraifio que pudiera reducir la adherencia con el concreto. En
caso contrario, al acero debera limpiarse con un cepillo de alambre o con algun disolvente cuando
se trate de materias grasosas.

Por ninguin motivo, una vez aprobada la posicién del refuerzo, se permitira la colocacidn de cargas
y el paso de operarios o carretillas sobre los amarres, debiendo utilizarse pasarelas que no se apoyen
sobre el refuerzo y asi evitar que se deformen o pierdan la posicidn correcta en que fueron
colocados y aprobados.

6.12.6. ALMACENAJE.
Inmediatamente después de ser entregado el acero de refuerzo, serd clasificado por tamaro, forma,
longitud o por su uso final. Se almacenard en estantes que no toquen el suelo y se protegera en todo
momento de la intemperie.

6.12.7. PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO
De cada partida de diferente didmetro del acero de refuerzo entregado en la obra, se tomaran tres
probetas que deberdn ser sometidas a pruebas para acero de refuerzo de acuerdo con la
especificacion ASTM A370.

6.12.8. INSPECCIONES Y APROBACION
Todo refuerzo sera inspeccionado por el Supervisor después de ser colocado en los encofrados.
Antes de colocar el concreto debe de tenerse la aprobacion del Supervisor.

6.13. CIMENTACIONES SUPERFICIALES.
Soleras de fundacidn y Zapatas
En las construcciones de soleras de fundacion y zapatas, se procedera de la siguiente forma:
Realizados los trabajos de excavacion, se procederd a la construccidn de los moldes respectivos y a
la colocacién del acero de refuerzo en la posicién, forma y medida indicada en los detalles
estructurales de soleras de fundacidn, en particular.
Todos los trabajos relacionados con la elaboracion y colocacion de concreto, se regiran por lo
estipulado en las partidas CONCRETO y ACERO DE REFUERZO de estas Especificaciones Técnicas.
Todos los trabajos relacionados con el moldeado, se regirdn por lo estipulado en las partidas
ENCOFRADO de estas Especificaciones Técnicas.
La medida en la construccién o ampliacién de las soleras de fundacién, y tensores serdn realizadas
por metro cubico de concreto armado, segun el dimensionamiento y forma indicada en los planos
estructurales para cada obra en particular.

6.14. ELEMENTOS EMBEBIDOS
Todo ducto, tuberia o cualquier otro elemento que esté embebido en concreto debera cumplir con
los requisitos minimos expresados en el ACI-318-14 Capitulo 17. Se deberdn elaborar planos taller
de la ubicacién de cada elemento, sin importar su naturaleza.
A continuacién, se anotan los requerimientos mas comunmente aplicables, sin excluir de esta
especificacién aquellos que no son redactados aqui, pero que estan presentes en el Capitulo 17 del
ACI-318-14.
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Los ductos eléctricos, pasatubos y demds elementos embebidos en el concreto cumpliran las
siguientes condiciones minimas:

a. Se instalardn hasta que todo el refuerzo esté en su lugar.

b. No se permitird la inclusién de cualquier tuberia o elemento de aluminio en el concreto para
evitar reacciones adversas.

C. Cualquier elemento que se instale embebida en paredes o soleras deberd tener una

dimension exterior menor a 1/3 del espesor del concreto en que estd embebida. En caso de
colocarse varios tubos en forma paralela, la separacion entre éstos deberd ser por lo menos tres
diametros de centro a centro.

d. El recubrimiento minimo de cualquier elemento serd de 2 cm contra la cara mas cercana del
concreto.
e. El embebido de los polines con las soleras de coronamiento si fuese el caso se realizara por

el proceso de lleno de concreto por etapas o de manera monolitica junto al polin. En ambos casos
el polin deberd soldarse a las varillas del refuerzo superior.

6.15. LIMPIEZA
Al terminar el trabajo, el contratista debera dejar limpia las dreas adyacentes y retirara todas las
estructuras provisionales, escombros y excedentes de material, dejara sin obstrucciones, y a nivel
el area de relleno, a fin de dejarla lista para iniciar los procesos de construccién.

6.16. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Esta partida se pagara como se indica en el formulario de oferta.

7. ESTRUCTURA METALICA

7.1. ALCANCE Y GENERALIDADES.
De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta seccidon y con lo que se muestra en los
planos, el Contratista, restaurara, reforzara, pintara y montara si fuera necesario toda la estructura
metdlica dafiada y, ademas, todos los demas trabajos misceldneos de herreria requeridos por los
planos y las Especificaciones Técnicas.

En todo el trabajo de esta seccion se tendra especial cuidado de respetar las dimensiones indicadas
en los planos o las resultantes de las medidas verificadas en la obra. Los miembros estructurales en
general deberdn ser correctamente alineados y espaciados, seglin se indica en los planos. El
Contratista debera tomar las provisiones adecuadas para la ejecucion de todos los trabajos
interdependientes (por ejemplo: colocacién de polines y canales pluviales, paso de columnas
metdlicas a través de estructuras de concreto, etc.).

En los planos estructurales se indican los principales detalles de uniones y traslapes entre las
superficies de las piezas estructurales, ldminas, canales pluviales, escopetas, etc.

El Contratista elaborard y sometera a la aprobacion de la Supervision, los planos de cualquier detalle
no indicado en los planos contractuales, pero, en cualquier caso, serd completamente responsable
el Contratista general por la correcta ejecucion de los trabajos.
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Antes de comenzar la fabricacidon de cualquier trabajo de hierro, el Contratista podra someter a la
Supervision, las justificaciones y presupuestos para su aprobacién, de eventuales propuestas de
cambios en las piezas metalicas.

Estas propuestas deberdn ser hechas por escrito, agregando dos copias del documento y dibujos de
taller. Estos dibujos deberan contener toda la informacidn necesaria sobre clase de materiales,
dimensiones y detalles. No se permitira al Contratista desviacién alguna de los planos contractuales
ni sustitucion de piezas metdlicas por otras de distintas dimensiones, a menos que la Supervision lo
apruebe por escrito.

7.2. MATERIALES.

7.2.1.GENERALIDADES
Los materiales deberan cumplir con los didmetros, espesores, y fatigas especificadas en los planos,
detalles y demds documentos contractuales, serd rechazado todo material con dimensiones reales
menores que las nominales, su retiro y restitucion serd por cuenta del contratista.

Deberan estar libres de defectos que afecten su resistencia, durabilidad o apariencia. Sus
propiedades estructurales y de las conexiones, permitiran soportar sin deformaciones el esfuerzo a
que seran sometidos, debiendo de protegerse contra todo dafio en los talleres, en transito, y
durante su montaje hasta que se entreguen las edificaciones.

Las varillas redondas o cuadradas, el hierro cuadrado y angular, planchas o ldminas seran de acero
estructural que llene los requisitos ASTM A-36, los pernos y tuercas seran de acuerdo con la
especificacion A-325 de ASTM, ademads se atenderd todo lo dispuesto en las especificaciones
estructurales detalladas en los planos respectivos.

Las conexiones seran suficientes para soportar con seguridad los esfuerzos y deformaciones a que
estan normalmente expuestos los pernos, tuercas, y tornillos, para trabajos exteriores seran electro
galvanizado.

7.3. EJECUCION DEL TRABAJO

7.3.1.NORMAS
La fabricacion y el montaje de todas las obras de hierro deberan cumplir con las Especificaciones
para el Disefio, Fabricacidn y Montaje de Acero Estructural para Edificios el AISS y de las
Especificaciones para Soldaduras de Arco de Construccidon de Edificios de la AWS (ambas en su
ultima revision).

Las piezas laminadas estardan dentro de las tolerancias de laminacién por lo que respecta a
espesores, flechas, peraltes, etc., segun las limitaciones ASTM A-6.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademads debera asegurarse que los elementos de los planos contractuales y detalles no
indicados cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en
cuenta que segun el “Mapa de Zonificacién Sismica de El Salvador” la construccidn se encuentra en
la Zonall.
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7.3.2.ENDEREZADO
Toda vez que sea necesario, los materiales de los miembros o partes de las estructuras deberan ser
enderezados cuidadosamente en el taller por métodos que no los dafien, antes de ser trabajados.

Los dobleces bruscos en un miembro serdn causa de rechazo de la pieza.
No se permitiran desviaciones de la linea recta que excedan de 2.5 milimetros por cada metro de
longitud de la pieza.

7.3.3.ACABADO
Los cortes de las piezas podran ser hechos con sierra, cizalla, soplete o cincel y deberan ser
ejecutados con precisidn y nitidez; todas las partes vistas estaran bien acabadas, especialmente los
bordes de cortes con soplete.

7.3.4.AGUJEROS Y PERNOS
Los agujeros para pernos deberan ser perforados con taladro y limarse posteriormente para que
queden lisos, cilindricos y perpendiculares a los miembros; no se admitiran los agujeros hechos con
soplete.

Los pernos deberdn ajustar perfectamente y ser de longitud suficiente para proyectarse por lo
menos 3 milimetros por encima de la tuerca cuando estén apretados y la rosca deberd abollarse en
la parte que se proyecta. Las cabezas de los pernos y las tuercas seran hexagonales.

7.3.5.SOLDADURA
Las soldaduras en taller y en obra seran del tipo de arco eléctrico, ejecutados solamente por
operarios previamente calificados para tal fin y de acuerdo con el Standard Code for Arc. Welding
in Building Construction of American Welding Society (ultima versién).

Las superficies a soldarse deberan estar libres de escamas sueltas, escorias, corrosion, grasa, pintura
y cualquier otra materia extrafia. Las superficies de las juntas terminadas deberan estar libres de
escorias, rebabas y chorretes.

Las piezas a soldarse con soldadura de filete se acercardn lo mas que se pueda, pero en ningin
momento deberan estar separadas mas de 5 milimetros. La separacion entre superficies de contacto
de juntas traslapadas y a tope sobre una estructura de apoyo no serd mayor de 2 milimetros.

El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por las
soldaduras, deberd ser lo suficientemente cerrado para evitar que se filtre el agua después de haber
pintado las piezas. Las piezas a ser unidas con soldaduras a tope serdn alineadas cuidadosamente.
No se permitirdn desalineamientos mayores de 3 milimetros y al hacer las correcciones, las piezas
no deberan tener un dngulo de desviacion mayor de 2 grados (1:29).

Solamente se permitira utilizar electrodo E-7018, de la marca y caracteristicas aprobadas por la
Supervisién.

7.3.6.ERECCION
Las partes de la estructura levantadas y plomeadas se sujetaran y se arriostraran donde se considere
necesario. Tales arriostramientos deberdn permanecer hasta que la estructura esté completamente
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segura. Ninglin empernado, remachado o soldadura sera hecho en tanto la armadura no haya sido
correctamente alineada.

7.4. PINTURA

Se removera todo el 6xido, material suelto, aceite, grasa y polvo, usando un cepillo de alambre o lija
para metal. En determinadas circunstancias el Supervisor ordenara la preparacion de la superficie
metalica mediante un chorro de arena seca a presidon (SAND BLAST), o cualquier otro método que
pueda garantizar la limpieza.

Se pintara toda estructura visible con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura anticorrosiva
de base que ya tendrdn previa a su colocacién. Toda estructura deberd protegerse contra la
corrosioén. Toda estructura no visible pero no empotrada se pintara con dos manos de anticorrosivo.
Las puertas, ventanas, rejas metalicas, etc. se pintaran con dos manos de pintura anticorrosiva y dos
manos de esmalte para metal.

7.4.1.ANTICORROSIVO.
Esta pintura se aplicara en las puertas metalicas a construir. El anticorrosivo serd acrilico, de bajo
olor, base agua. El acabado sera mate, y se utilizardn diferentes colores (base entintable), debe ser
resistente a la formacién de hongos, proveer proteccion contra la oxidacion en metales ferrosos y
no ferrosos, ser totalmente libre de plomo y mercurio; y capaz de recubrirse con pinturas latex o de
esmalte.
Debe considerarse una relacién de sélidos por peso del 59.2%, sdélidos por volumen del 43.89% y un
peso por galén de 11.46 |b.
Para la aplicacion, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mils, con una temperatura ambiente
entre 10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran utilizarse las
herramientas siguientes:
*= Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o
reducir la pintura al 10% con agua limpia.
* Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8” a 1
1/4”; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.
*= Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presién de 1500 psi; en este caso, la
pintura no necesita reduccion.

7.4.2.PINTURA DE ESMALTE.
Esta pintura se aplicard en puertas metdlicas, luego de haberse realizado la adecuada preparacién
de la superficie a pintar con acondicionadores, selladores o primers, segun las necesidades
presentadas.
La pintura sera de esmalte acrilico, de bajo olor, base agua. El acabado sera brillante, y se utilizaran
colores de linea, debe ser resistente a la formacidon de hongos, algas, moho y liquenes, y ser
totalmente libre de plomo y mercurio; presentando una alta lavabilidad, capaz de retener el brillo y
color.
Debe considerarse una relacion de sélidos por peso del 39.55% al 47.54%, sélidos por volumen del
37.54% al 41.71% y un peso por galén entre 8.52 1by 11.46 Ib.
Para la aplicacion, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mils, con una temperatura ambiente
entre 10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran utilizarse las
herramientas siguientes:
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= Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o
reducir la pintura al 10% con agua limpia.

= Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8” a 1
1/4”; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

= Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presién de 1500 psi; en este caso, la
pintura no necesita reduccion.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Sélo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran las
cantidades realmente ejecutadas comprobadas por la Supervision, medidas en la unidad establecida
y al precio unitario contratado, en el caso de las estructuras metalicas, no se considera que hay
interseccién de elementos, el precio unitario contratado deberd incluir todo lo necesario para la
fabricacion, montaje, sujecidn, acoples y todos los procesos de pintura de proteccién y de acabados.
fabricacion, montaje, sujecidn, acoples y todos los procesos de pintura de proteccién y de acabados.
En toda la construccion, La Contratista estd obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya
sea en la colocacidon de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el
cumplimiento de esta disposicién faculta a la Supervisidén a rechazar una o todas las partes que
conformen la obra objeto del rechazo. No se aceptara material defectuoso, agrietado o fisurado.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademas debera asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir
cumplen con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que
segun el “Mapa de Zonificacion Sismica de El Salvador” la construccién se encuentra en la Zona .

8. CUBIERTA DE TECHO

8.1.1.MATERIALES
Se utilizaran dos tipos de materiales:
a) Lamina troquelada de aluminio y zinc color a escoger por el Contratante, calibre 24.
b) Cubierta de [dmina metalica perfilada tipo troquelado, fabricado en acero al carbono con
recubrimiento Aluminio-Zinc, calibre 26.

Caracteristicas de los elementos de fijacién a la lamina sera de hierro de buena resistencia, el cual
brindara un mayor valor estructural y vida util.

8.1.2.PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Debera ser instalada sobre perfil "C" segun especificacion de planos constructivos, se utilizara como
fijacién un tornillo goloso N.2 12 o 14 autorroscantes o autotaladrante de largo segun
recomendacion del fabricante, el tornillo va incluido con la arandela metdlica con empaque de
neopreno, en este caso la ldmina se sujetara al Perfil a través de los canales (parte plana) y lleva5 o
6 tornillos por apoyo.

El nUmero de tramos o tornillos depende realmente de la carga de viento y puede ser reducida. El
espaciamiento entre los perfiles de soporte serdn los especificados en planos de cubiertas al igual
que las pendientes.
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8.1.3.MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las cubiertas se pagaran por la cantidad de metro cuadrado (m2) del 4drea ejecutada, medida en su
posicién inclinada, aplicada a los distintos rubros que se detallan en el Formulario de Oferta. Incluye:
los elementos necesarios para la sujecion y el sello. Los capotes se pagaran por metro lineal (ml)
instalado, incluye los elementos necesarios para la sujecién y el sello, o tal como se estipule en el
Formulario de Oferta.

8.2. FASCIA, CORNISAS Y CANALES
Las fascias serdn de tabla yeso contra humedad y hongo y cornisa con forro de fibrocemento liso de
2x2x6mm, en estructura metalica de tubo cuadrado de 1x1” chapa 16, en cuadricula con separacion
maxima de 40cm, fijados a la pared y estructura metalica de techos.
Las dimensiones de las fascias y cornisas se detallan en los planos constructivos.
Dentro del Precio Unitario estipulado se debera considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalacién y acabado de las mismas.

Los canales seran de ldmina galvanizada cal. 26 con suspension de varilla de acero de @3/8”
colocados a no mas de 0.30 m de separacion y sujetos a la estructura del techo. En la fabricacion se
deberd atender la forma y dimensién indicada en los planos.

Para el acople entre canal y bajada se utilizard de accesorios un bocatubo del mismo material del
canal con una longitud de 6” de penetracién interna al tubo y se sujetard a presion a la bajada de
PVC. Los canales deberan de ser unidos entre si con soldadura y remaches para garantizar su
impermeabilidad; los canales deberan de tener aletén de 6” debajo de la [dmina de techo. Los
botaguas se fabricardn de lamina lisa galvanizada cal. 26 y serd fijada segln el material donde se
apoya. Todos los trabajos de canales, fascias y botaguas deberan ser de la mejor calidad a fin de que
cumplan con el objetivo de proteger y conducir el agua al exterior del edificio.

Todos los canales deberan presentar las posibilidades de limpieza y mantenimiento, no se permitira
aleros mayores de lo requerido que cubran toda la seccion del canal; a todos los puntos de bajada
deberd proveérseles una granada de PVC o de malla. En los canales se adaptaran agujeros laterales
de rebalse a fin de prever un escape en el caso de obstruccién de las bajadas. Los agujeros de rebalse
deberan estar a una altura mayor de la seccién del caudal y mas abajo de la mayor altura del canal
hacia el interior del edificio a fin de evitar rebalse hacia adentro.

8.2.1.FORMA DE PAGO
Esta partida se pagara por metro realmente instalado de canal, fascia y cornisa, su costo debera
incluir materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que
requiera para llevar a buen término esta partida.

8.3. BOTAGUAS

Cuando se indiquen, éstos seran de |ldmina lisa galvanizada, calibre 24, a menos que en los
planos se especifique lo contrario. Los botaguas tendran una dimensién de acuerdo con lo
indicado en planos y en su defecto, serd la Supervision quien defina su ancho y forma. Se
construirdn moldeando la lamina de acuerdo a la dimension y forma requerida. Los traslapes
entre laminas (uniones) deberan ser engrapadas, remachadas y soldadas, utilizando material a
base de estafio y plomo en la proporcién aprobada por la Supervision y/o la Administracion del
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Contrato. Previo a la soldadura se limpiaran las superficies con acido muriatico, vy
posteriormente se aplicard un sello con material elastomérico. Se colocaran haciendo un corte
con disco en la ldamina de la pared respectiva a lo largo del techo proyectado y se fijaran con
clavo de acero de 1 pulgada, sellando con material elastomérico resistente a la lluvia y/o
repellando, afinando la franja cortada en la pared de lamina.

8.3.1.MATERIALES
Se debera usar [dmina lisa galvanizada cal. 24.

8.3.2.METODO DE CONSTRUCCION

Los botaguas tendran una dimension de acuerdo a lo indicado en planos y en su defecto, sera la
Supervision quien defina su dimension y forma. Se colocaran picando la pared respectiva a lo largo
del techo y se fijaran con clavo de acero de 1 pulgada, repellando luego la franja picada en la pared.

8.3.3.FORMA DE PAGO
Esta partida se pagard por metro realmente instalado de botaguas, su costo debera incluir
materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera
para llevar a buen término esta partida.

9. ALBANILERIA

9.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El alcance en esta seccidn incluye la provisién de todos los materiales, mano de obra, equipo,
andamios y cualquier otro elemento necesario para la ejecucién de los trabajos de construccion de
paredes, éstas se ejecutan a plomo y en linea recta, con bloques de concreto, segun se aclara en los
planos y notas estructurales.
El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademas deberad asegurarse que las paredes u otros elementos descritos en este
apartado a construir cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO,
tomando en cuenta que segun el “Mapa de Zonificacidn Sismica de El Salvador” la construccién se
encuentra en la Zona I.
La capa de mezcla ligante no debera de exceder de 1.5 cm de espesor, ni ser menor de 1.0 cm tanto
en posicién horizontal como vertical. No se permitiran ondulaciones entre los ladrillos de barro y
bloques de concreto.
Las paredes deberan quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de superficie.

9.2. BLOQUES DE CONCRETO PARA PAREDES Y MUROS
Se llama mamposteria al sistema tradicional que consiste en la construccién de paredes, para
diversos fines, mediante la colocacion manual de elementos, que para este caso son bloques de
concreto prefabricado.

Los blogues de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM C 90, y con los
requisitos de los planos estructurales. Solo se permitird la instalacion de bloques de concreto
enteros o mitades estandar de fabrica. Solo se permitira cortar pedazos de bloque de concreto para
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colocacién de estructuras, en que la modulacién no corresponda al tamafio del bloque o en el caso
de que los muros se unan en angulos diferentes a 90 grados. Estos cortes seran con esmerilador o
pulidora. No se dardn por recibidos los muros donde la mezcla de la sisa presente huecos o grietas.
La superficie que da al exterior no debe tener salientes, debiéndose dejar que las irregularidades
debidas a diferentes gruesos del bloque de concreto se manifiestan al interior. No deberan existir
esas irregularidades en las superficies sobre las que se deba apoyar elementos de otro material.
Los elementos estructurales que segun los planos van dentro de la pared deberdn estar armados
antes de la colocacién del bloque.

El bloque serd de 10x20x40, 15x20x40 y 20x20x40 centimetros, segin sea indicado en los planos y
llevaradn sisas en ambas caras o el acabado indicado en los detalles de los muros y plantas de
Acabados.

No se permitira el doblado del refuerzo vertical en la base, para hacer coincidir el hueco del bloque,
si este problema se presentara, se deberd cortar la varilla y anclarla nuevamente con material
epoxico, en la posicidn correcta.

Los bloques deberan ser fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de arena y
piedra escoria, moldeados por vibracidn y curados a vapor, debiendo cumplir con las normas ASTM
C 90 Tipo hueco.

La resistencia neta a la ruptura por compresion sera de 105 Kg/cm?, como minimo. Para el caso de
los muros de retencion las paredes seran de 20 cm, y todas las celdas iran llenas de grout.

Se colocaran y seran de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usaran bloques
astillados ni defectuosos.

Las dimensiones de los bloques, serdn de acuerdo con los espesores de paredes proyectados,
llevaran refuerzo vertical y horizontal, conforme se indican en los planos, el relleno interior y soleras
de bloque, se llenardn con concreto fluido y alto revenimiento con resistencia minima de 180 Kg/cm?
y con agregado maximo de 3/8” (chispa).

9.3. MORTERO
El mortero para pegamento de los bloques serd una mezcla, segiin ASTM C270

TABLA DE DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS

p TAMIZ AL QUE DEBE
RUBRO DOSIFICACION PASAR LA ARENA
Cemento Arena |
Mamposteria de ladrillo de barro 1 4 1/4"
Mamposteria de piedra 1 5 1/4"
Mamposteria de bloque de concreto 1 3 1/4"
Aceras 1 3 1/4"
Enladrillados 1 4 1/4"
Repello 1 3 1/16"
Afinado 1 1 1/64"
Zécalo o rodapié 1 3 1/4"
Pulido 1 0 1/64"
Hormigoneado 1 2 1/4"
Enchape (azulejos) 1 3 1/32"




x *

. » | MINISTERIO

L) 3
* .Si;. * DE SALUD

*

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

Nota: Las dosificaciones presentadas en el cuadro son de referencia y deberdn ser aprobadas por el Laboratorio de suelos
y materiales.

= Cemento portland tipo |, segin especificaciones ASTM C-150 tipo | con cal o cemento de
albafileria bajo norma ASTM C-91.

= El acero de refuerzo, debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas de
refuerzo ASTM A-615, asi como las especificaciones A-305, para las dimensiones de las
corrugaciones.

* Ellleno de los huecos verticales de los bloques de concreto, debe hacerse a cada 0.80m (4
hiladas) como maximo. Si el préximo colado se efectuara después de 24 horas, el lleno de
la ultima celda debera alcanzar hasta la mitad de la altura de la pieza de la dltima hilada y si
es menor de 24 horas, hasta un 85% de la altura de la pieza. El concreto de relleno o “Grout”
deberd consolidarse por vibrado o varillado.

* Solo se llenaran con “Grout” los huecos con refuerzo, excepto que se especifique en los
planos de otra manera.

= Los anclajes en las esquinas, intersecciones y terminales de las paredes de mamposteria se
construiran como se muestra en los detalles en los planos.

9.4. PROCEDIMIENTO
Las paredes seran construidas a plomo como filas a nivel. Cada 4 hiladas, deberd comprobarse su
alineacién y plomo correctos, entre bloque y bloque habra siempre una capa de mortero que cubrird
completamente las caras adyacentes.
Las juntas deberan quedar completamente llenas, el espesor no serd menor de 10 mm. Ni mayor de
15 mm.
El mortero de las juntas, deberd quedar bien compactado y se removera todo excedente, dejando
todas las sisas limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas.
Los bloques seran almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitira el contacto con el suelo
y seran protegidos de la lluvia y la humedad en una forma aprobada por la supervision. Antes y
durante la colocacién de los bloques, deberdn estar limpios y secos.
No se permitira por ningln motivo batir la mezcla en suelo de tierra, ni preparar mayor volumen del
que se va a utilizar en ese momento, ni se admitird el uso del mortero que tenga mas de 30 minutos
de preparacién. Lo que no cumpla con estas especificaciones serd votado por el contratista
corriendo los gastos por su cuenta.
La cantidad de agua que se usara en la mezcla, sera la necesaria para obtener un mortero plasticoy
trabajable. El supervisor determinard desde el inicio de la obra, cual ha de ser el grado de plasticidad
requerido.
Cualquier cantidad de mezcla que no esté de acuerdo con la condicién apuntada, no serd aprobada
y no podra ocuparse en la obra.
En el caso particular de los afinados, el supervisor desde un inicio solicitara muestras de 1m? al
contratista, el cual las ejecutard y luego eliminard sin costo adicional para el Contratante.
Unicamente podra darse inicio a los trabajos en los rubros apuntados, cuando el supervisor haya
especificamente autorizado en bitdcora, las muestras seleccionadas.
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El objeto de estas restricciones es el de lograr un mortero adecuado, cuya calidad impida el
aparecimiento de sopladuras y/o fisuras posteriores en el acabado final de los elementos. Como
dichas dosificaciones dependen en gran medida de la calidad de los componentes fuentes de
suministro etc. éstas podrdn ser modificadas y obligatoriamente atendidas por el contratista sin
costo adicional al Contratante, por lo que esta condicidn debera de tomarla muy en cuenta al
analizar los precios unitarios a presentar.

9.5. MEDIDAY FORMA DE PAGO
La unidad de medida es la indicada en el plan de oferta, el costo de este rubro debera ser incluido
en el precio unitario de cada partida que en ella sea requerida y debera incluir el suministro,
colocacién, mano de obra, herramientas, equipo y cualquier actividad para la realizacion de estos
trabajos.

10. DIVISIONES LIVIANAS

Se definen como divisiones livianas aquellas particiones que por su sistema de construccidon no
requieren de procesos de mamposteria y su construccidén es rapida y ofrece la facilidad de ser
desmontable y reducir pesos a la edificacion. El contratista suministrara e instalara todos los tipos
de divisiones livianas indicadas en los planos de acabados. El trabajo incluido en esta seccidn se
refiere a las paredes construidas con materiales livianos y forros en las caras vistas; debera quedar
bien enmarcado y ajustado, aprobado por la Supervision. Estas paredes deberan ser instaladas en
lineas exactas y a plomo firmemente aseguradas en las estructuras lateral y superiormente, de
acuerdo a cada lugar; llevardn tapa juntas, pernos, anclajes, tornillos, segliin sea necesario.

Para la ejecucidn de este trabajo se incluye la fabricacidn e instalacion de todas las divisiones
indicadas en los planos.

El Contratista debera suministrar materiales, herramientas, equipos, accesorios indispensables para
la elaboracidn e instalacidn de las divisiones en los lugares indicados.

Todos los elementos que se detallen deberan sujetarse a la estructura, por medio de tornillos y
anclas de plomo expansivo, los agujeros para el acomodamiento de estas ultimas seran hechas
utilizando taladro, sin excepcién de ninguna clase.

Las divisiones serdn del tipo:

10.1. DIVISIONES DE PANEL CEMENTO REFORZADO
Las divisiones seran de paneles de tabla cemento reforzado, con esquinero de estructura metalica
de acero ASTM A 653-97 galvanizado G-90, sistema de perfileria de 0.09m como minimo, de ancho
genérico y distanciamiento de la estructura vertical no mayor a 0.40 m.
Se deberdn incorporar refuerzos adicionales en la estructura de soporte de la pared para los
diferentes vanos en puertas y ventanas. Asi también, en aquellos lugares donde se sujetara equipos
e instalaciones de las diferentes especialidades.

AISLAMIENTO TERMICO EN PARED DE DIVISION LIVIANA.

El contratista debera considerar en sus costos el suministro e instalacion de aislamiento térmico en
todo tipo de pared de vision liviana, sin excepcion, con el fin de reducir las ganancias de calor en los
diferentes ambientes de la construccion.
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El aislamiento térmico a utilizar debera ser de las siguientes caracteristicas:

e Control térmico y amortiguacién acustica comprobados.

e Mayor recuperacion y rigidez para una instalacion rapida.

¢ Rendimiento a largo plazo, no se asienta ni se desploma en las cavidades de la pared.

* Suave como el algoddn, resistente al desprendimiento y con menos polvo.

Con espesor como minimo de 3.5 pulgadas y clasificacion de resistencia R 11 cumpliendo ademas
con las siguientes normativas:

Thermal Resistance ASTM C518 Surface Burning Characteristics1 (flame spread/smoke developed)
Kraft faced ASTM E84/ UL 723 Critical Radiant Flux (W/cm2 ) ASTM E970 > 0.12 Water Vapor
Permeance (perms) Kraft faced Foil faced ASTM E96 1.0 0.5 Water Vapor Sorption (by weight) ASTM
C1104 < 5% Odor Emission ASTM C1304 Corrosion Resistance ASTM C665, part 13.8 Fungi
Resistance ASTM C1338 de la marca Owens Corning R-19 o similar.

10.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Para la medicién y forma de pago se establecen las siguientes condiciones:
Las divisiones se mediran y pagaran por metro cuadrado, el precio debe incluir todos los materiales,
equipos, sellos, acabados, mano de obra, accesorios, herramientas y equipos empleados para su
transporte e instalacion, y todos los elementos que no aparecen detallados en las presentes
especificaciones, pero son parte del sistema de divisiones, necesarios para su correcta instalacién y
nivelacion, excepto cuando estos especificamente se indiquen en otra partida del presupuesto; asi
como también incluye la limpieza y el desalojo de desperdicios y material sobrante.
Se pagaran hasta que estén completamente terminadas e instaladas de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, después de haber verificado su instalacion y nivelacion. Considerar que la
mano de obra, materiales, acabado, etc., sean especializados para ese rubro.

11. PISOS

El trabajo descrito en esta seccién comprende la construccion de los diferentes tipos de pisos y
zocalos, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y cualquier otro
trabajo necesario para la completa ejecucion de todos los trabajos tal como estd indicado en los
planos.

El trabajo incluido en esta seccidn debera quedar bien terminado, los materiales en general seran
de la mejor calidad aprobada por el Supervisor. Los trabajos seran terminados en lineas bien
definidas y a escuadra, a nivel, sin ondulaciones o protuberancias.

Antes de entregar los materiales a la construccion se deberdn suministrar al Supervisor para su
aprobacidn, la informacion técnica de cada material y aditivo que se pretenda usar. Esta informacion
técnica sera la suministrada por el fabricante relacionado con el material a instalar y debera
contener las recomendaciones sobre el manejo del material y su instalacion.

El Contratista, con la suficiente anticipacién, suministrard al Supervisor muestras de cada material a
ser utilizado en la ejecucién o instalaciéon de los pisos, con el propésito de verificar que éstos
cumplan con las especificaciones definidas en los documentos contractuales. No se recibira el
material sin aprobacién del supervisor.

De igual forma, se efectuardn muestras del acabado en superficies de extensién representativa y
definidas por el Supervisor, las cuales, quedaran sujetas a modificacion si éstas no se ajustan a los
requerimientos del Arquitecto encargado de los acabados arquitecténicos. No se dard inicio a la
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actividad de construccion de pisos mientras las muestras no estén aceptadas satisfactoriamente por
La Supervisién.

Toda la superficie donde se instalaran los pisos debera estar completamente nivelada, limpia y libre
de cuerpos extrafios, no se dard inicio a esta operacién mientras no esté colocada la cubierta del
techo o las losas de entrepiso colocadas seguin sea el caso. El control de niveles se efectuara
trazando un nivel horizontal a lo largo de las paredes circundantes, a una altura de referencia
conveniente.

TIPOS DE PISOS A INSTALAR

- Piso porcelanato antideslizante mate de alto trafico 60 x 60 cm a instalar en base de concreto.
- Piso porcelanato pulido de 60 x 60 cm PEI V, MOHS 6, a instalar en base de concreto.

- Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, acabado estriado
transversal a la circulacion, color natural.

- Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, acabado de
concreto con chispa expuesta, color natural. (rampas)

- Gradas forjadas segun detalle, huella de concreto con chispa expuesta y contrahuella enchapada
con fachaleta de barro.

11.1. PISOS DE CONCRETO
Se construirdn los pisos de concreto, con las pendientes, materiales, espesores, acabados, e
indicaciones dadas en los planos, la subrasante se conformara a la misma pendiente del piso, el
suelo flojo, pantanoso o inadecuado bajo la sub-rasante, sera sustituido con el material selecto
adecuadamente compactado.
En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendra especial cuidado que quede sin
defectos de hundimiento, grietas, abultamientos, etc. para este propdsito ni se aplicara mezcla para
obtener el acabado, sino que se lograra golpeando con plancha el concreto antes que comience a
endurecer, para que suba a la superficie un poco de lechada, y en ella pasar la esponja para obtener
una superficie lisa y monolitica, conformdndose a las pendientes diseiadas, llenandose en cuadros
de la forma indicada por el supervisor, a fin de modular en base a las dimensiones del elemento en
ambos sentidos, el espacio entre juntas se rellenard con material elastomérico o similar, cuyo costo
y el acabado esta incluido en el precio unitario de la partida, se construiran en secciones alternas,
teniendo especial cuidado de que los moldes sean rectos y normales entre si, para la junta de
dilatacién se usara colotex, tablex, durapanel, o similar, con espesor de 3 a 4 mm, Dandose
suficiente tiempo para el curado de casa seccion.
Cuando por cualquier causa no se lograran las pendientes disefiadas, o la superficie quedard con
abultamientos, o depresiones, debera demolerse todo el o los cuadrados afectados, repitiéndose su
construccion Unicamente con autorizacion de la Supervisién y mediante el uso de aditivos, se
admitird la demolicidn parcial en cualquier caso de todos los trabajos correctivos y los que estos
provoquen sera por cuenta del contratista.

11.1.1. PISOS DE CONCRETO ESTRIADO PARA RAMPAS
GENERALIDADES Y ALCANCES
El procedimiento constructivo del piso de concreto reforzado debera ser como se indica en los planos
y especificaciones de la especialidad de estructuras. Se colocard este acabado en las rampas
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peatonales, vehiculares y azoteas. El acabado deberda ser totalmente antiderrapante. Se formaran
sisas de un centimetro de profundidad y ancho en el concreto fresco, totalmente nivelado segun
pendientes indicadas en planos. En el caso de azoteas su proceso constructivo debera ser similar al
de Pisos de Concreto reforzado diferenciandose del primero en su acabado final.

El pavimento destinado a la circulacidn vehicular de ambulancias o vehiculos particulares ingresando
a la zona de llegada de pacientes, deberd cumplir con las caracteristicas de espesor, distribucién y
tipo de juntas, materiales y demas especificaciones senaladas en los planos y notas técnicas de este
proyecto.

Las Juntas de dilatacion requeridas en el pavimento hidraulico de este proyecto deberan ser
espaciadas en una cuadricula que no debera exceder los 3.5m de separacion entre lineas paralelas.
En todo caso la contratista debera generar el plano taller de las juntas del pavimento de circulacion
vehicular el cual sera revisado y aprobado por la supervisién del proyecto.

FORMAS DE MEDICION Y PAGO.

La forma de medicién y pago sera por metro cuadrado de piso estriado, Unicamente incluye el
acabado estriado, la losa rampa de concreto se pagara asi: en todos los niveles donde se indique su
construccion en planos se pagara en el respectivo item de la partida de concreto estructural. Ademas,
considerar que este costo debera incluir todas las juntas y elementos indicados en los planos.

El precio debe incluir todos los materiales, equipos, sellos, aditivos, acabados, mano de obra,
accesorios, herramientas y equipos empleados para su transporte e instalacion, y todos los elementos
que no aparecen detallados en las presentes especificaciones, pero son parte del sistema de piso,
necesarios para su correcta instalacion y nivelacién, excepto cuando estos especificamente se
indiquen en otra partida del presupuesto; asi como también incluye la limpieza y el desalojo de
desperdicios y material sobrante.

Se pagaran hasta que estén completamente terminados e instalados de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, después de haber verificado su instalacion y nivelacién. Considerar que la
mano de obra, materiales, acabado, etc., sean especializados para ese rubro.

11.1.2. PISOS TIPO ACERA

Esta partida consiste en la ejecucién de las aceras, distribuidas para la circulacién peatonal. En los
planos constructivos se especifica su ubicacion, asi como su trazo y nivelacion, el concreto de
espesor de 5.0 cm y con resistencia de f'c de 140 kg/cm2; con electromalla de 6"x6", calibre 10/10,
sobre base de suelo cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm; se debe incluir la conformacion
del corddn-cuneta. Ver detalle en planos

El sisado se hard de manera que se obtengan cuadros de 1.0 m de lado, de manera que una ciza
coincida siempre con las juntas de construccion, el armado sera de con un tejido de Ho#2 a cada
0.25 cm ambos sentidos, la superficie de este piso sera rugosa.

11.2. PISOS DE PORCELANATO.
El alcance de trabajo abarca el suministro e instalacidn de piso de baldosas de porcelanato para alto
trafico, formato de 0.60x0.60m, PEI V MOHS 6, todo masa, rectificado y anti manchas, color gris claro
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brillante, sisa de 3mm. Lleno con porcelana color gris claro. Incluye zécalo h=7.50 cm del mismo
material del piso.

PROCEDIMIENTO

Preparacion de la Superficie.

Antes de comenzar el trabajo de instalacidon de piso de porcelanato, el subcontratista de dicha
instalacion debera inspeccionar las condiciones de la superficie del firme de concreto y si hubiere
algun tipo de deficiencia tendrd que notificarlo por escrito al supervisor, contratista general o a la
autoridad correspondiente para prevenir una mala instalacién del material de piso. Los trabajos de
instalacion, no deberan iniciar hasta que las condiciones satisfactorias de trabajo sean cumplidas por
el contratista general, las cuales incluyen:

Todas las superficies deben estar limpias, secas y estructuralmente sanas, libres de peliculas de
aceites y detergentes o algun tipo de material extrafio. Las superficies de concreto donde se va a
colocar el mortero repellado de nivelacién deben estar limpias de desencofrantes, membranas
curadoras o florescencia.

Todos los accesorios como anclajes, enchufes, cielos falsos y cualquier trabajo de albaiileria,
eléctrico, mecanico o de otra indole que interfiera o que pueda causar una mala instalacidn o un dafio
posterior al Piso de porcelanato se deberd realizar antes de la instalacidn de dicho piso. Las superficies
que recibirdn el Piso de porcelanato deberan estar a nivel y a escuadra. La mdxima variacion para el
plano de la superficie que recibira el piso deberd ser de 3 mm en 3.0 metros seglin la norma ANSI
A108. 1 A, Seccion A-3. El Adhesivo que se va a utilizar para el pegado del porcelanato debe ser
colocado sobre un mortero repellado con un tiempo minimo de curado de 10 dias

La pasta para pegar la baldosa de porcelanato serd a base de cemento portland, arenas finas y aditivos
polimeros y se colocard sobre el piso con una llana estriada con un dentado de 1/4" de profundidad.
La funcién de la llana estriada es para que, al colocar las piezas o baldosas, a través del estriado salga
el aire y no queden bolsones atrapados que puedan producir sopladuras.

Mezclado.

Para el Adhesivo se utilizara un recipiente limpio para efectuar la mezcla; luego vertiendo la cantidad
de la mezcla siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando agua limpia. Mezclar con un taladro
mecdanico o una cuchara de albafiil hasta obtener una pasta suave y homogénea (aproximadamente
5 minutos) y dejando reposar el producto unos 10 minutos antes de iniciar la aplicacién. Evite la
inclusidn de aire no mezclando en exceso; el exceso de mezclado puede también acortar la vida "en
recipiente" del producto.

Después de haber verificado y corregido las superficies, se procedera a colocar las lineas maestras
que serviradn de base para guiar la instalacién del piso de porcelanato.

La instalacion se hara esparciendo el adhesivo recomendado con una llana de diente cuadrado de 6
mm x 10 mm x 6 mm, dejando un estriado en semicircunferencia. No aplique adhesivo en un darea
mayor a la que pueda ser cubierta por piso en 15 minutos. Fije firmemente el Piso en su posicidn con
un ligero giro, asegurando un buen contacto con el mortero adhesivo. A continuacion "golpee"
ligeramente con un martillo o mazo de hule para "romper" los canales de adhesivo formados en la
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semicircunferencia, procurando que la pieza cerdmica quede embebida en el mortero en al menos un
25% de su espesor, evitando de esta manera que quede aire atrapado debajo de las piezas ceramicas.
No exceda de 30 minutos en esta etapa.

Para alinear perfectamente las losetas, se colocard un cordel en cada hilada y se utilizarad un separador
especial en cada esquina de las piezas ceramicas que forman cuatro baldosas y determinar asi el
ancho exacto de la sisa que haya ordenado la supervision. Para la colocacion del zécalo se debera
aplicar el adhesivo a la pieza y luego colocarla siguiendo la sisa del piso cerdmico ya instalado, asi
mismo se debera ir verificando la alineacidn correcta con un nivel. Los cortes de porcelanato serdn
hechos con cortadoras eléctricas especiales, equipadas con discos de diamante. Habrd una persona
especializada en hacer cortes, la cual estard de planta y a tiempo completo, con la finalidad de
garantizar que los cortes sean lo mas preciso posibles y asi evitar un exceso de desperdicios.

Sisado.

Se recomienda utilizar separadores prefabricados de plastico de 1/8” (3.0 mm), para la correcta
definicion y alineacidon de las sisas del piso ceramico. Para la porcelana con colorante que se utilizara
para zulaquear las sisas del piso de porcelanato, se utilizardn las indicaciones del fabricante. Después
de colocada la porcelana, se pasard un sisador especial para que haya uniformidad tanto en la
profundidad como en el ancho de la sisa.

Una vez fraguada la Porcelana se pasara a la etapa de limpieza y proteccién de la superficie con los
productos anteriormente descritos.

Se deberdn tomar en consideracién lo siguiente:

e El piso debera estar totalmente nivelado, de tal forma no existan topes entre baldosas, en estos
casos deberd hacerse la reparacion respectiva.

e Las sisas deberdn ser rectas y uniformes en ambas direcciones, garantizando un ancho de igual
dimensidn. Su llenado deberd ser uniforme, no se aceptara sisas vacias.

e Las dimensiones de las baldosas deberdn ser uniforme, es decir no se aceptardn variaciones en la
dimensién entre baldosas, debido a que se especifica porcelanato rectificado.

e El color de las baldosas debera ser uniforme. No se aceptaran diferencias marcadas en las
tonalidades y el color.

e Se deberd verificar la adecuada instalacién, utilizando la cantidad de adhesivo necesaria, para
evitar “sopladuras” en las piezas de porcelanato instaladas.

e Para la instalacién de zdcalos las sisas deberan ser tratadas igual que el piso y deberdn estar
totalmente alineados y a plomo. Su color y tonalidad debera ser igual al material de piso.

INSTALACION DE ZOCALO DE PORCELANATO
Zocalo de porcelanato hecho en la misma fabrica del porcelanato de piso, del mismo color y modelo,
formato de 7.5 x 60 cm con bocel.

12. ACABADOS

12.1. REPELLOS
El repello se aplicara en las areas mostradas en los planos, en el caso particular de vigas y soleras de
corona vistas, se repellaran y afinaran inclusive las aristas superiores.
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Las estructuras de concreto seran picadas antes de su repello, y las superficies seran limpiadas y
mojadas hasta la saturacidn antes de su aplicacion, el repello en ningln caso tendra un espesor
mayor de 1.5 cm. ni menor de 1 cm, y sera necesario al estar terminado curarlo durante un periodo
de 3 dias continuos.

Las paredes se repellardn usando el método de fajas de mezclas verticales a nivel, con una
separacion maxima entre ellas de 1.50 m., procediéndose luego a rellenar los espacios con mortero
y emparejando la superficie por medio de reglas canteadas, apoyadas en las fajas previamente
aplomadas.

Los repellos al estar terminados deben quedar nitidos, limpios, sin manchas, parejos, a plomo, sin
grietas, depresiones, irregularidades, y con las aristas vivas.

12.2. AFINADOS
Los afinados se haran con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado con esponja,
para poder efectuar el afinado, la pared debe estar bien repellada y mojada hasta la saturacion.
La pared a ser afinada deberd estar libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y sopladuras en
el repello. Antes de afinar las paredes deberan estar saturadas de agua, limpias de polvo, aceite, o
cualquier otro elemento extraino.
El afinado de paredes interiores no podra ejecutarse, hasta que la cubierta de ldmina y aluminio zinc
esté instalada, cuando las haya, ni antes de que estén resanados los repellos, e instalados todos los
ductos embebidos en pared, asi mismo deberan estar colocadas las cajas eléctricas, las mochetas, y
el recibidor de la chapa o portacandado.
Una vez efectuados los afinados, estos se mantendran hiumedos por medio de rociado de agua
constante por un minimo de 3 dias, no importando el grado de dificultad para la obtencién de
liquido. Estos gastos se incluyen en el precio unitario contratado.
La Supervision recibira las paredes afinadas las cuales deberan de mostrar los filos vivos, textura
suave, lisa, tersa, uniforme y estar a plomo en toda la superficie cuando se hayan hecho
perforaciones en paredes para colocar tuberias, aparatos sanitarios, etc. después del afinado,
deberd de eliminarse el acabado en el pafio y repetirse nuevamente todo el proceso sin costo
adicional para el Contratante, para evitar cualquier mancha o sefial de reparacién.

12.3. PULIDO
Los pulidos se hardn con pasta de cemento gris, alisandolos con una esponja.
Para poder efectuar el pulido, la pared debe estar bien repellada, afinada y mojada hasta la
saturacion, el pulido debera hacerse sobre afinado fresco, y su acabado final no deberd mostrar
estrias ni ningun tipo de desperfecto.
Tabla Resumen
Actividad Dosificacion
Repello 1:4
Afinado1:1
Pulido Pasta de cemento

12.4. SISADOS VERTICALES
Los sisados verticales se haran por medio de tarraja metalica sobre el repello fresco. Las sisas
producidas por la tarraja deberdn mantener su paralelismo y verticalidad.
Las sisas producidas deberan tener un maximo de 3 mm de ancho por 3 mm de profundidad.
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12.5. ENCHAPE DE PORCELANTO DE 60 x 60 EN PAREDES

El trabajo consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, etc. y todos
los servicios necesarios para ejecutar los trabajos de enchapado. Para los lugares donde se indique
enchape se debera colocar porcelanato de 60 x 60 cms en paredes de areas de bafios y duchas a
una altura especificada en planos, asi como sobre las paredes de apoyo de los muebles o lavamanos
a una altura segun se especifique para cada caso.

El color del azulejo serd escogido en la obra en coordinacidon y aprobacién del supervisor del
proyecto, pero deberd estar acorde a los acabados del resto de la edificacion, por lo que el
contratista presentara al supervisor muestras para ser sometidas a aprobacién.

El enchapado de paredes va incluido en el precio de la pared donde se instalara, ya sea liviana o de
mamposteria segln se indica en los cuadros de acabados: PAREDES

12.6. INSTALACION DE ZOCALO DE PORCELANATO
Zocalo de porcelanato hecho en la misma fabrica del porcelanato de piso, del mismo color y modelo,
formato de 7.5 x 60 cm con bocel.

12.7. PINTURA
El contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales, andamios, guindolas, muestras,
transporte, equipo, herramientas, aditivos y servicios necesarios, para ejecutar todo el trabajo de
preparacion para pintura e impermeabilizacién, indicados en los planos y especificaciones. No se
comenzara a pintar hasta que las superficies estén perfectamente limpias y secas. Las placas,
interruptores, tapaderas, tomacorrientes, etc., seran removidos antes de pintar y se tendra especial
cuidado de no manchar con pintura, las guias y contactos eléctricos.

Todas las superficies a pintar llevaran las manos de pintura necesarias para cubrir la superficie
completa y perfectamente, de conformidad a los documentos contractuales y a satisfaccidon del
supervisor, sin que ello provoque incremento de los costos unitarios o sumas globales contratados.
No se aplicard ninguna nueva capa de pintura, hasta después de haber pasado 24 horas de aplicada
la capa anterior, y de haber sido aceptada por el supervisor, de igual manera toda la superficie
deberd de llevar una primera mano de sellador adecuado, deberd de ser el tipo de pintura
especificada para el acabado final.

Antes de aplicar la ultima mano se frotardn las superficies con papel lija y seran limpiadas
debidamente, no debiendo quedar manchas de dxido, grasa, etc. Las reparaciones menores tales
como correccién de imperfecciones, sellos de grietas, etc. se haran con masilla especial, sin costo
adicional para el Contratante. Se tendra el cuidado de no dafiar los pisos, vidrieras, muebles
sanitarios, u otras superficies ya terminadas.

El contratista proveerd un nimero suficiente de sacos, plasticos, forros, etc. para proteger los pisos
o las dreas que seran pintadas, las manchas serdn limpiadas inmediatamente. Cualquier dafio que
resultare del trabajo de pintura, serd reparado a satisfaccidn del supervisor, si en opinién de este el
dafo es irreparable, ordenara la reposicion total de la obra danada. Todo lo aqui especificado se
hard sin costo adicional para el Contratante.
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Donde se usen o aparezcan las palabras; sellador; tinte; laca; barniz; pintura; o pintar; en el curso
de esta seccion, o en cualesquiera otro de los documentos contractuales, se debera entender e
incluir el tratamiento o acabado de superficies o materiales consistentes de uno, todos, o alguno de
los siguientes compuestos: sellador, relleno, capas finales, emulsiones, barnices, lacas, tintes,
esmaltes, etc., las cuales serdn aplicadas de modo uniforme, sin dejar huellas de brochas,
chorreaduras, u otros defectos, todo sin costo adicional al Contratante.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a usar deberan ser apropiados para la finalidad que se use.

Todas las pinturas deber ser premezcladas y llevadas a la obra en sus envases originales. Los envases
no deben ser mayores de 5 galones, a menos que asi lo autorice el Supervisor, llevaran nombres y
marcas del fabricante y no se abriran hasta el momento de usarlos.

El contratista no hara uso de las instalaciones de plomeria o tuberia de drenajes para evacuar
aceites, solventes, pintura, etc.

Se prohibe el uso de materiales alterados en cualquiera de las etapas de trabajo, como también
diluir materiales en cualquier otra forma que no sea la recomendada por el fabricante del material
respectivo. Las partes de madera serdn tratadas con sellador y dos manos de barniz, mate segun lo
indiquen los planos.

El tipo de pintura a utilizar es el siguiente:

® Pintura Epoxica (si aplica) y Pintura base agua Acrilica Antibacterial interior/exterior

e Pintura anticorrosiva o antioxidante, formulado con resinas alquidicas, dxido de hierro,
acabado mate.

e Esmalte a base de resinas alquidicas y pigmentos que proporcionen alta calidad, excelente
brillo y nivelacién.

e Sellador aislante de un componente

® Y entre otras las indicadas en los planos de acabados

PROCEDIMIENTO

El contratista suministrard muestras fisicas, las cuales seran aplicadas en un drea de 1m2 dentro del
espacio a intervenir, detallada por la Administracién de Contrato y la Supervisidn, para someterlo a
aprobacién del tipo de pintura, antes de ser aplicadas y el trabajo terminado deberd corresponder
con la muestra aprobada. La Administracion del Contrato, seleccionara o indicara los colores, tonos
y mezclas a usarse, al tener seleccionado el tono y color a utilizar, se le comunicard al Contratista.
La Administraciéon del Contrato y Supervisién aprobara los requisitos aceptables de calidad y
solicitard al Contratista que presente propuestas y/o alternativas para aquellos que por no
cumplirlos fueron rechazados.

Después de aprobadas las muestras, se aplicaran en las dreas respectivas muestras de 1.0 m? en la
pared siguiendo con precision las instrucciones del fabricante. Antes de aplicar la primera mano, se
ajustara el tono exacto de cada color en presencia y con las instrucciones del propietario.

Todas las superficies a ser tratadas se limpiaran de polvo, grasa, suciedad o particulas extraias y
deberdn estar libres de humedad. Las superficies metalicas se limpiardn con lija o cepillo de alambre
seguln sea necesario para eliminar marcas de pintura, oxidacidon y otras materias extranas hasta
descubrir metal limpio y recibiran dos manos de anticorrosivo antes de la capa final de pintura.
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Las superficies de madera se limpiaran y lijaran para eliminar imperfecciones, marcas o agujeros de
clavos o tornillos, juntas, rajaduras y otras irregularidades de la madera, serdn retocadas con
sellador y rellenadas a nivel de la superficie con masilla adecuada. Tanto el acabado previo como el
acabado final se deberdn aplicar a todas las partes visibles del mueble o puerta. A las partes no
visibles e interiores de gavetas, entrepafios etc., se aplicara por lo menos sellador, excepto cuando
los esquemas constructivos detallen otro acabado. Todas las pinturas y barnices se aplicaran en
forma uniforme sin escurrimiento.

No se comenzara a pintar hasta que las superficies estén perfectamente limpias y secas. Las placas,
interruptores, tapaderas, toma corriente, etc. Serdn removidos antes de pintar y se tendrd especial
cuidado de no manchar con pintura, las guias y contactos eléctricos.

De igual manera toda la superficie debera de llevar una primera mano de sellador adecuado y no se
aceptara como base la aplicacion de cal con cola blanca, sino que debera ser el tipo de pintura
especificada por el fabricante para lograr el acabado final.

Se tendrd cuidado de no dafiar o manchar los pisos, ventanales, divisiones, muebles sanitarios u
otras superficies ya terminadas.

Cualquier dafio que resulte del trabajo de pintura y acabado final serd reparado a satisfaccion del
Supervisor. Si en opinidn de éste el dafo es irreparable, ordenara la reposicion total de la obra
dafiada, todo ello por cuenta y riesgo del Contratista.

Las Paredes repelladas y afinadas deberan tratarse inicialmente mediante la aplicacién de la base
recomendada por el fabricante de la pintura, en cuyo caso se procederd de acuerdo a las
indicaciones de su hoja técnica. Todas las superficies con aplicacién de pintura latex llevaran como
minimo dos manos de pintura o las que sean necesarias para cubrir la superficie perfectamente, de
conformidad a los documentos contractuales y a satisfaccién del Supervisor. No se aplicara ninguna
nueva capa de pintura hasta después de haber pasado 24 horas de aplicada la capa anterior y de
haber sido aceptada por el Supervisor.

En cuanto al hierro o acero no galvanizado, se removerd todo el 6xido, material suelto, aceite, grasa
y polvo, usando un cepillo de alambre o lija para metal. En determinadas circunstancias el Supervisor
ordenarad la preparacién de la superficie metalica mediante un chorro de arena seca a presién (SAND
BLAST) o cualquier otro método que pueda garantizar la limpieza. Se pintara toda estructura visible
con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura anticorrosiva de base que ya tendran previa a su
colocacién (2 manos). Toda estructura no visible pero no empotrada se pintara con dos manos de
anticorrosivo.

Las puertas, ventanas, rejas metalicas, etc. se pintaran con dos manos de pintura anticorrosiva y dos
manos de esmalte para metal.

Por lo general, el hierro galvanizado, no se pintara y deberan tener en todas las superficies la
apariencia de material nuevo. En caso que se especifique que se deba pintar se usaran pinturas
propias para el galvanizado, en todo caso se usaran de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

s

Como minimo se utilizard "GALVITE" o de calidad superior; en las uniones soldadas, por ejemplo.
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La Contratista comunicara a la Supervisién y/o a la Administracién del Contrato las marcas y
calidades de pintura que se propone usar, proporcionando la informacidn correspondiente ademas
de los muestrarios de colores disponibles.

Se deberd tomar en cuenta que toda superficie metalica que se indica en los planos que tendra
acabado en pintura esmalte o de aceite se le deberd aplicar previamente dos manos de pintura
anticorrosiva, la cual se describen sus caracteristicas a continuacién:

De igual o superior calidad a Anticorrosivo Primer en aceite, de alta calidad, especial para proteger
toda superficie de hierro o acero, interior o exterior, etc., segun lo indiquen los cuadros de acabados
o planos arquitectdnicos. Convierte al metal en pasivo, impidiendo la oxidacion y produciendo una
capa dura, fuerte e impermeable que impide el ataque a la humedad.

Para el caso de la Pintura esmalte o de aceite debera ser resistente al agua, con buena durabilidad,
alto brillo y adherencia. Disponible en acabados brillante, semibrillante, mate, y en una amplia gama
de colores. Debera ser un producto formulado sin plomo ni cromo.

Todas las superficies con aplicacidn de pintura esmalte llevaran como minimo dos manos de pintura
o las que sean necesarias para cubrir la superficie perfectamente, de conformidad a los documentos
contractuales y a satisfaccién del Supervisor. No se aplicard ninguna nueva capa de pintura hasta
después de haber pasado 24 horas de aplicada la capa anterior y de haber sido aceptada por el
Supervisor. La pintura esmalte se aplicard en la estructura metdlica de cubierta, pasamanos,
escaleras metalicas y en todos los sitios indicados en los planos constructivos. En este rubro se debe
incluir la pintura base anticorrosiva segln sea el caso.

12.7.1. PINTURA EPOXICA
Para el caso de la pintura Epdxica, esta partida incluye la preparacion de las superficies previo a su
aplicacién, de igual forma incluye todos los materiales, herramientas, equipos, asesoria técnica,
transporte, almacenamiento, limpieza y disposicion final para la entrega de los trabajos.
El material a aplicar debera ser resistente a manchas y a agentes quimicos y que cumpla una alta
exigencia en higiene y en contra de bacterias y microorganismos.

Debera cumplir lo siguiente:

o Buena adherencia.

o Buena resistencia a la abrasion.
o Rapido secado.

. Buena resistencia al agua.

Previo a la aplicacidon de la pintura epdxica las superficies deberdn ser tratadas de acuerdo al
procedimiento descrito en los apartados siguientes, segln sea el caso, esto para garantizar la buena
adherencia a la superficie.

MATERIALES

El material a utilizar serd Esmalte Epdxico Antibacterial base agua, el cual estd compuesto por un
recubrimiento de resina epdxica de dos componentes, catalizado y formulado para un alto
desempenfio. Debera estar formulado para evitar la formacién de algas, hongos y bacterias, de igual
forma no debe emitir olor a disolvente. No debe requerir de pintura primaria sobre superficies
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metalicas en ambientes donde se requiera una maxima proteccion y un recubrimiento sanitario. El
material puede ser aplicado sobre fierro, acero, aluminio y ldmina galvanizada y superficies de
mamposteria Y divisiones livianas.

El material de pintura debera cumplir con las siguientes caracteristicas o propiedades:
¢ Acabado Semi-brillante. ASTM D 523-89
¢ Color a elegir por el propietario.
¢ Entintado NO SE DEBE ENTINTAR
e Estabilidad en almacén 1 aiio
¢ Niumero de componentes
* Peso Especifico 1,24+0,02 ASTM D 1475-98
* Presentacion parte “A Cubeta de 4 Galones Presentacion parte “B” Galdn
¢ Punto de inflamacién 71°C Relacion de mezcla
¢ Rendimiento practico estimado 4:1 volumen Superficies lisas 8 a 9 m2 /L Superficies rugosas
7 a8 m2 /L Rendimiento tedrico 14,7 m2 /L
¢ Sélidos en peso 50 + 2 % ASTM D 2832-92
¢ Sélidos en volumen 36 £ 2 % ASTM D 2697-86
* Tiempos de secado al tacto: 20 a 30 minutos. ASTM D 1640-95
¢ Libre de huella: 3 a 4 horas. ASTM D 1640-95
e Para recubrir: 4 horas ASTM D 1640-95
e Uso EXCLUSIVAMENTE PARA INTERIORES
¢ Tiempo de induccién 15 minutos Viscosidad @ 25°C 90-100 UK. ASTM D 562-90 VOC 75.16
g/L ASTM D 6093

Debe incluir cualquier otro material necesario para lograr buena adherencia, acabado vy
procedimiento para su instalacion.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Preparacion de superficie:
La preparacion de la superficie dependera del tipo de material del cual este construida, para el caso
de este proyecto, la pintura epdxica se aplicard sobre las siguientes superficies:

e Divisiones livianas de tabla cemento / tabla yeso (paredes nuevas interiores).
e Paredes de mamposteria repelladas y afinadas (paredes existentes).

El contratista debera garantizar en su proceso constructivo la preparacion de las superficies, previo
a la aplicacién de la pintura epdxica, sin embargo, estas deberan estar limpias, firmes, secas, sin
oxido ni grasa o pinturas sueltas anteriores. Se debe resanar muy bien antes de aplicar el
recubrimiento; en todo caso si existiera una mancha o grasa, la limpieza se hara utilizando agua a
presién, escobas manuales o mecanicas, cepillos o aire a presién. Para uso en paredes de
mamposteria o concreto neutralizar previamente la superficie con una solucién de acido muriatico
al 10%, enjuagar muy bien con agua y dejar secar. Los metales deben estar protegidos con un
anticorrosivo apropiado de acuerdo a las condiciones que debe soportar. En las superficies de
tablacemento y cielos falsos se debera sustituir en su totalidad el acabado de pasteado o resanado
de juntas si existiera algin derrame o manchas en estas superficies.
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La aplicacidn y su cantidad deberd realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante del
producto, de tal forma garantice las condiciones de higiene requeridas.

Métodos de aplicacion:
e Rodillo - Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para
después retirarla. - Reduccién maxima: 5%
e Aspersion convencional (en acero inoxidable) - Succién: Reducir hasta un 25% con los
reductores recomendados.

Nota: Se deberdn seguir todas las recomendaciones del fabricante para su almacenaje, y forma de
aplicacién, condiciones del clima, temperatura y humedad.

CONDICIONES DE VERIDICACION Y RECEPCION DEL TRABAJO
Previo a la recepcién de esta actividad el contratista debera garantizar lo siguiente:

e Las superficies pintadas deberan estar libres de manchas.

e Las superficies deberan estar pintadas uniformemente a dos manos de aplicacion.
Las superficies pintadas deberan estar libres de sopladuras, reventaduras, ralladuras y
ampollas.

® Enlas curvas sanitarias deberd ser uniforme su acabado con la superficie plana de la division
o pared. No se aceptaran fisuras, sisas o cualquier evidente corte en su continuidad.

e Las areas de trabajo deberan estar limpias libres de desperdicios, sobrantes de material,
equipos, escaleras y cualquier accesorio o herramienta utilizado en el proceso constructivo

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La pintura en superficies planas se incluird en el metro cuadrado (m2) de las superficies planas o
Segun lo indique el plan de oferta en el elemento o partida que se establezca.

La pintura anticorrosiva y acabado de las partes metalicas como perfiles, macombers, polines,
marcos de hierro, angulos de ventana, puertas de hierro, enrejados, defensas, etc. o similares, la
pintura debe estar incluida en el costo unitario de ellas.

La pintura en muebles y puertas, cielos y otros quedara incluida en el precio unitario de dichos
rubros a menos que se indique una partida especifica en el Plan de Oferta.

13. CIELOS FALSOS

El trabajo incluira el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios e instalacion del
esqueleto del sistema de suspensién metalico para los diferentes tipos de cielo falso, como también
las losetas con todos sus herrajes, elementos de fijacién y acabados, segun indicaciones en los
planos.

Para la elaboracién de la propuesta, el Contratista proyectara el uso de los distintos tipos de cielo
segun los ambientes y actividades que el drea se realicen, debiendo preveer la incorporacion de las
curvas sanitarias en los ambientes que demanden el uso de los elementos.

Se instalard el siguiente sistema de cielo:
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Cielo falso de tablilla de PVC
Cielo Falso con suspension de aluminio y de losetas de fibra mineral

13.1. CIELO FALSO CON SUSPENSION DE ALUMINIO Y DE LOSETAS DE FIBRA MINERAL:

Se instalaran losetas de fibra mineral de 2’x2’ espesor 6 mm, color blanco, con superficie lisa,
laminada en la cara posterior en vinilo ademds los bordes y cara posterior deberdn estar sellados,
debe cumplir con el cddigo de Firecode, perfileria de aluminio tipo pesado en color blanco,
suspendido con alambre galvanizado # 14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente
cada 2.40 m, en ambos sentidos, ver detalle en planos.

Deberdn cumplir como minimo con las normas ASTM E1264 y ASTM E84 para caracteristicas
térmicas, acusticas y contra fuego, un coeficiente de reducciéon de sonido mayor a 0.70 y una
resistencia térmica mayor a R-2.5 (R0-0.44), reflectancia luminica 0.86 resistente a la humedad, anti
microbio, etc.; serd de preferencia de la calidad de la loseta tipo “Cirrus” o superior calidad.

La suspensién sera de fabricacidn con perfiles pintados al horno.

La totalidad del sistema instalado deberd tener como minimo 2 anos de garantia, y resistir 2 horas
el fuego.

El sistema de suspensidon cumplird con la seguridad sismo-resistente basado en ganchos. Debera
cumplir como minimo con las normas ASTM C636. Las losetas, se instalardn estrictamente de
acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Los perfiles principales del sistema
de suspensidn, se colgaran de alambre galvanizado No.16 a un espaciado maximo de cada 4' en
ambos sentidos y debidamente asegurado a la estructura metadlica y/o a las losas de entrepiso con
sus correspondientes puntales verticales para la restriccion de los movimientos verticales.

El alambre se fijara bien tensado, vertical y diagonalmente, sin dobleces, con los aditamentos
necesarios para proporcionarle rigidez y evitar deformaciones en el cielo; asi mismo se utilizara
atiezadores o rigidizadores de poste de 1 5/8”, para el caso de losetas con fibra mineral considerarlo
a cada 4 losetas en ambos sentidos, se tendra el cuidado de que todos los puntos del cielo raso estén
a un mismo nivel, en el caso de cielos horizontales, no se permitird un desnivel mayor de 1/8" en
todo lo largo de los perfiles principales.

Los componentes del cielo suspendido deben ser instalados debidamente alineados, nivelados,
garantizando simetria, rigidez y la ubicacién de luminarias en la forma disefiada; a la par de cada
luminaria quedard una loseta falsa, para permitir cualquier inspeccién futura.

Una moldura "L" se instalard donde quiera que el material tope contra pared, columna o cualquier
otra superficie vertical; la moldura debe instalarse recta, libre de toda deformacién o alabeo y
debera ser rigidizada a través del elemento de fijacién superior de alambre No.14, clavos de acero.
FORMA DE PAGO

Para la medicion y forma de pago se establecen las siguientes condiciones:

El cielo falso se medira y pagara por metro cuadrado, el precio debe incluir todos los materiales,
equipos, sellos, acabados, mano de obra, accesorios, herramientas y equipos empleados para su
transporte e instalacion, y todos los elementos que no aparecen detallados en las presentes
especificaciones, pero son parte del sistema de cielo, necesarios para su correcta instalacion y
nivelaciéon, excepto cuando estos especificamente se indiquen en otra partida del presupuesto; asi
como también incluye la limpieza y el desalojo de desperdicios y material sobrante.

Se pagardn hasta que estén completamente terminados e instalados de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, después de haber verificado su instalacidn y nivelacién. Considerar que la
mano de obra, materiales, acabado, etc., sean especializados para ese rubro.
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14. VENTANAS

ALCANCE

Esta partida comprende el suministro, instalacidn, materiales y equipo, transporte, herramientas,
mano de obra y servicio para los trabajos de instalacién de las ventanas nuevas de acuerdo a las
caracteristicas mostradas en los cuadros de acabados, incluyendo los marcos, vidrios, herrajes,
empagques. Previo a la colocacién de cada tipo de ventana se presentara una muestra de estad a la
Supervisidn para su aprobacion por escrito.

Todas las ventanas deberdn ser instaladas completas hasta en el menor detalle y de acuerdo a las
instrucciones y especificaciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste
y hermeticidad. Por lo tanto, se usaran todos los herrajes, empaques vinilicos y selladores,
recomendados por el fabricante para cumplir tales fines.

En los planos se indican las dimensiones de cada una de ellas, los estilos y los lugares en donde han
de colocarse. Deberdn seguirse todas las indicaciones explicadas en parrafos anteriores.

Para el caso de las ventanas corredizas deberdn corroborarse que los rieles estén completamente
libres de suciedad o cualquier elemento que impida el movimiento de la hoja mdvil. Este tipo de
ventanas llevaran su manecilla para la apertura y cierre del cuerpo movil.

Previo a la colocacion de cada tipo de ventana se presentara al Supervisor, una muestra para su
aprobacion por escrito.

Todas las ventanas deberan ser instaladas completas hasta en el menor detalle y de acuerdo a las
instrucciones y especificaciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste
y hermeticidad. Por lo tanto, se usardn todos los herrajes, empaques vinilicos y selladores,
recomendados por el fabricante para cumplir tales fines, estara a criterio de la supervisiéon con la
aprobacién del propietario.

No se recibirdn ventanas en malas condiciones o con desperfectos de ningln tipo.

GENERALIDADES

Antes de su elaboracion e instalacidon, La Contratista debera verificar en la obra las dimensiones de
vanos para ventanas, ya que la correcciéon de errores por omision de esta parte del trabajo, se
realizard nuevamente sin implicar ningln costo adicional para el MINSAL. El marco de Las ventanas
deberd ajustarse al hueco de la misma, cumpliendo las condiciones establecidas en estas
especificaciones.
1. Eltrabajo serd ejecutado de acuerdo a los planos de taller para cada tipo de ventana previo
a su instalacion, los cuales seran elaborados por La Contratista y aprobados por la
Supervision.
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Todo lo que no relna las condiciones de estas especificaciones, que sea de mala calidad o
gue sea colocado erroneamente, no sera aceptado y sera corregido, repuesto y colocado de
nuevo por cuenta la Contratista, hasta la aprobacidn de la Supervision.

3. Lasuperficie de contacto donde seran colocadas las ventanas, deberan ser pintadas previo
a su instalacidn, con pintura aprobada por la Supervision (cuadrados).

4. El aluminio serd limpiado con agua pura o un producto de petréleo, como gasolina o
kerosén.

5. Donde haya ventanas de vidrio y aluminio en contacto con el exterior, habra un desnivel de
1cm minimo entre el interior y el exterior, la cual deberd ser absorbida por el perfil que
forma la parte inferior de la ventana con el objeto de no permitir la entrada de agua lluvia.

6. A cada marco se deberd aplicar sello perimetral con material elastomérico, separacion
promedio entre 3mm y 4mm

7. No se permitiran entrada de luz entre la pared y el marco de la ventana.

MATERIALES

Vidrio: Para las ventanas de vidrio fijo o cualquier otro tipo, serdn de 1/4" (5 mm.) de
espesor laminado.

Aluminio: Todo el aluminio a emplearse serda de aleacién del mismo metal 60, 63 T5
conforme al ASTM B 221 aleacién GS 10 A TS. Las secciones a emplearse en los diferentes
casos seran los recomendados por el fabricante o indicados en los planos y en estas
Especificaciones. Los dispositivos de fijacién serdn de aluminio, de acero inoxidable u otro
material resistente a la corrosion; Todo material expuesto serd pulido hasta obtener una
superficie brillante, sin ralladuras, o defectos, sera anodizado. El acabado final de la
mangueteria debera tener un color uniforme (anodizado natural). Del aluminio, vidrios y del
acabado final se presentardn muestras a la Supervisién para su aprobacién.

Plastico: El compuesto elastico, llevara sellador de vinil en su perimetro, de una sola pieza
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Sellador: Se deberd colocar un sello perimetral con un componente 100% base silicon,
elastico y traslucido, del tipo pintable ancho promedio 1/8"'—3/16

VENTANAS DE VIDRIO FIJO Y CORREDIZAS

Las ventanas de vidrio fijo laminado y marco de aluminio, seran de la mejor calidad (tipo industrial)
y de las medidas mostradas en los planos; los marcos seran de aluminio anodizado color natural con
pestafias, el vidrio sera laminado color claro a menos que se especifique lo contrario, espesor 5 mm.
Ademas, estard compuesto de otro cuerpo de mismo material descrito anteriormente, con riel de
aluminio para su movilidad.
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VENTANAS TIPO LOUVER

Para los ambientes exteriores, tales como: bodegas, cuarto eléctrico,
equipos, entre otros, el disefio deberd considerarsela colocacién de
ventanas tipo cortasol Z de aluminio anodizado a cada 7cm con
refuerzo segun indique fabricante para cada tipo de ventana.

VENTANAS DISTRACTORAS EN PARED Y CIELO FALSO EN SALA DE RESONANCIA MAGNETICA
Luego de ser aprobado, por la Supervision y Administracién de Contrato, el plano taller con las
medidas para su colocacion, el contratista, debera tomar las herramientas y/o elementos necesarios
para asegurar una buena instalacién de las mismas.

La Supervision realizard la recepcion y posterior aprobacion o rechazo del rubro ejecutado, para
lo cual se observaran las siguientes indicaciones:

e Las ventanas seran perfectamente instaladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u otro desperfecto
visible en los perfiles de aluminio.

¢ Verificacion de sistemas de fijacion, bisagras, felpas o vinilos, seguridades, tiraderas y otros
instalados. ¢ Los perfiles corresponderan a los determinados en esta especificacién, estaran limpios,
libres de grasa, manchas de otros materiales.

e El sellado exterior con silicdn o masilla eldstica, serd verificado luego de colocado el vidrio, con
pruebas de chorro de agua y no existira filtracion alguna.

e Las uniones entre perfiles, no tendran abertura alguna.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las ventanas se pagaran por metro cuadrado (m2) o como se especifique en el Formulario de Oferta
e incluyen: el material, mano de obra, acabado final y colocacion.

15. PUERTAS

Esta partida comprende el suministro, instalacidon, materiales y equipo; transporte, herramientas,
mano de obra y servicios necesarios para la instalacién de las puertas nuevas de acuerdo a las
caracteristicas mostradas en los planos constructivos y las presentes especificaciones técnicas.

Para la instalacién de las puertas, el contratista deberad considerar que todas las superficies se
encuentren niveladas y parejas, cuadrados bien repellados y afinados segln sea el caso, y debera
tomar medidas finales de cada hueco antes de la elaboracién de las puertas, asi mismo, corroborard
en campo en conjunto con lo indicado en los planos, la apertura de cada puerta verificando hacia
donde se desplaza en el caso de ser corredizas.
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Todos los accesorios que se instalen en la puerta deber ser de primera calidad y aprobadas por el
Supervisor y Administrador del contrato.

Se respetaran los disefios indicados en los planos constructivos, de existir alguna incongruencia el
Contratista debera notificar a la Supervision y Administracion de Contrato, a la brevedad posible.

PUERTAS A INSTALARSE
En los planos se indican las dimensiones y la ubicacién de ella. Deberan seguirse todas las
indicaciones explicadas en parrafos anteriores.

Los tipos de puertas a instalarse son los siguientes:
e Puerta de panel de aluminio y polietileno (ACM)
e Puerta combinada de panel de vidrio y ACM
e Puerta de area de resonancia Magnética

15.1. PUERTAS DE PANEL DE ALUMINIO Y POLIETILENO (ACM)
Las puertas a considerarse seran de dos hojas abatibles doble accidn o una accidn, puertas de una
hoja abatible de una o doble acciéon y puertas corredizas, cuando se indique en los planos
constructivos, la puerta llevara mirilla de vidrio. Las dimensiones y caracteristicas se indican en los
planos constructivos.

Las puertas seran de aluminio de capacidad estructural, de excelente calidad y aprobadas por la
Supervisidn y la Administracion del Contrato. El marco de las molduras serd fabricado con perfiles
extraidos de aluminio; el contramarco serd de tubo seccionado de aluminio, el cabezal, de aluminio,
para alojar el cerrador de cargadero y el umbral; de aleacidon de aluminio, con espesores efectivos
de 0.125 milésimas de pulgada, debiendo alcanzar una fatiga mdxima a la tensién de 22,000 Ibs. por
pulgada cuadrada.

Las secciones serdn conforme a las tolerancias comerciales permitidas y en todo caso estaran libres
de defectos que le restan durabilidad o apariencia. Su acabado serd anodizado natural.

El panel estard conformado por un nucleo termo-plastico de polietileno en medio de dos ldminas
de aluminio color natural (ACM).

Los accesorios para las puertas seran de primera calidad con mota para mejor hermetismo,
haladeras segun se indique en los planos. En puertas de dos hojas se instalaran pasadores ocultos y
cerradores especiales.

Las cerraduras seran de gancho con accionador de palanca o chapa de palanca grado 2 o como se
indique en los detalles y cuadros de acabados de los planos constructivos. Donde se indique en los
detalles y cuadro de puertas de los planos constructivos que la apertura es automatica, ésta serd
accionada por sensor de huella dactilar para entrar y con sensor de movimiento de corto alcance
(10 cm) sin contacto.
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Para las puertas corredizas, se proveerd un kit de sistema corredizo colgante de montaje frontal,
con capacidad de carga de 50 — 80 kilos por hoja, con un rodamiento de alta gama, con freno
incorporado para evitar el rebote de la puerta y que asegure un cierre éptimo, ademdas debera
deslizar suavemente con el minimo esfuerzo, tanto para la apertura como para el cierre de la hoja,
el riel de deslizamiento sera de aluminio y los rodamientos tendran pista rectificada recubierta en
nylon, para el acabado final se deberan utilizar los accesorios correspondientes para cubrir el riel de
deslizamiento superior.

Cuando las mochetas deban anclarse a la mamposteria, se hara utilizando pernos y anclas
expansivas de la mejor calidad. Para el caso de la instalacién de puertas en divisiones livianas debera
reforzarse la division de acuerdo a detalle en planos constructivos.

El marco de las molduras sera fabricado con perfiles extraidos de aluminio E-514/515, E-513/515; el
contramarco sera de tubo seccionado E-750, el cabezal E-670/E para alojar el cerrador de cargadero
y el umbral techold E-505, de aleacién arquitectdnica 6063-T5, con espesores efectivos de 0.081",
debiendo alcanzar una fatiga maxima a la tensién de 22,000 libras por pulgada cuadrada.

Las secciones seran conforme a las tolerancias comerciales permitidas y en todo caso estaran libres
de defectos que le resten durabilidad o apariencia.

Los rieles deberan ser de primera calidad, asi como los elementos que contiene: empaques, rodos,
etc. Y debera ser entregada funcionando perfectamente.

El contratista debera medir los huecos de las puertas antes de solicitar las puertas. Cualquier cambio
en la medida u omision en cuanto a las dimensiones finales de las puertas sera responsabilidad del
contratista sin generar costos adicionales para el contratante. Asi mismo deberd corroborar hacia
donde se realizara el giro y/o la apertura de las puertas.

Debera considerarse brazo hidraulico para cierre suave en las puertas que indican los planos. El
detalle del tipo y de la instalacién de los brazos hidraulicos se presenta en las respectivas hojas de
planos constructivos.

Donde los planos lo indiquen, llevaran un visor o mirilla de vidrio laminado
claro o nevado de 6mm de espesor, segun se indique en planos, con sellos
de neopreno, sellos contra humedad y gas inerte en su interior,
enmarcado en perfiles de aluminio inversos o segun lo indiquen los
detalles de las puertas, las dimensiones se indican en planos.

Donde los planos lo indiquen, llevaran rejillas para aire acondicionado, las
dimensiones se indican en los planos correspondientes a la especialidad.
Por lo anterior, al momento de ordenar la fabricacion de las puertas, se
deberd tener en cuenta estos elementos, asi como otros que requieran la
colocacién o reforzamiento de la estructura de la puerta para que su
instalacion sea adecuada, por ejemplo, las chapas; y deberan cumplir las
FOTOGRAFIA DE REFERENCIA DE - normas UL, NSF, NFPA, ANSI y DHI. Todo lo anterior deberd ser mostrado
PUERTA DEACM CON VISORO  en un plano de taller proporcionado por el fabricante y ser sometido a la
MIRILLA aprobacién del supervisor.
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15.2. PUERTA COMBINADA DE PANEL DE VIDRIO Y ACM

Las puertas a considerarse seran de dos hojas abatibles doble acciéon y puertas de una hoja
corredizas, de las dimensiones y caracteristicas que se indican los planos constructivos, segun sea el
caso.

Las puertas seran de aluminio de capacidad estructural, de excelente calidad y aprobadas por la
Supervision y la Administracion del Contrato. El marco de las molduras sera fabricado con perfiles
extraidos de aluminio; el contramarco sera de tubo seccionado de aluminio, el cabezal, de aluminio,
para alojar el cerrador de cargadero y el umbral; de aleacién de aluminio, con espesores efectivos
de 0.125 milésimas de pulgada, debiendo alcanzar una fatiga maxima a la tensién de 22,000 Ibs. por
pulgada cuadrada.

Las secciones seran conforme a las tolerancias comerciales permitidas y en todo caso estardn libres
de defectos que le restan durabilidad o apariencia. Su acabado sera anodizado natural.

El panel serd combinado: la mitad superior de vidrio laminado de 6 mm de espesor, claro o nevado
segln se indique en los detalles y cuadros de puertas en planos constructivos y, la mitad inferior, de
panel conformado por un nucleo termo-plastico de polietileno en medio de dos ldaminas de aluminio
color natural (ACM).

Los accesorios para las puertas serdn de primera calidad con mota para mejor hermetismo,
haladeras segun se indique en los planos. En puertas de dos hojas se instalardn pasadores ocultos y
cerradores especiales.

Las cerraduras serdn de gancho con accionador de palanca o chapa de palanca grado 2 o como se
indique en los detalles y cuadros de acabados de los planos constructivos.

Cuando las mochetas deban anclarse a la mamposteria, se hara utilizando pernos y anclas
expansivas de la mejor calidad. Para el caso de la instalacidn de puertas en divisiones livianas debera
reforzarse la division de acuerdo a detalle en planos constructivos.

El marco de las molduras sera fabricado con perfiles extraidos de aluminio E-514/515, E-513/515; el
contramarco sera de tubo seccionado E-750, el cabezal E-670/E para alojar el cerrador de cargadero
y el umbral techold E-505, de aleacién arquitectdnica 6063-T5, con espesores efectivos de 0.081",
debiendo alcanzar una fatiga maxima a la tensién de 22,000 libras por pulgada cuadrada.

El contratista debera medir los huecos de las puertas antes de solicitar las puertas. Cualquier cambio
en la medida u omisién en cuanto a las dimensiones finales de las puertas sera responsabilidad del
contratista sin generar costos adicionales para el contratante. Asi mismo debera corroborar hacia
donde se realizara el giro y/o la apertura de las puertas.

Debera considerarse brazo hidrdulico para cierre suave en las puertas que indican los planos. El
detalle del tipo y de la instalacién de los brazos hidraulicos se presenta en las respectivas hojas de
planos constructivos.
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15.3. PUERTAS METALICAS
Las puertas metdlicas a utilizarse estan indicadas en los planos; La Contratista debera verificar en la
obra que existan las condiciones favorables para garantizar la correcta fijacién de éstas en huecos
existentes, es decir, que no existan diferencias en las medidas reales de abertura y los especificados
en los planos.

La Contratista debera ajustar las medidas de fabricacion a las tomadas en la construccién sin pago
adicional; en los casos que se presenten diferencias entre las medidas de los planos y las efectivas
de la construccién. Serdn fabricadas segln se especifique en planos. Todos los miembros de fijacion
de las puertas a los elementos de concreto o mamposteria, debera protegerse contra la corrosion,
esta proteccion debera proporcionarse con pinturas anticorrosivas autorizadas por la Supervision
y/o la Administracion del Contrato.

La fijacion de elementos se efectuard por medio de anclas o pernos, se aceptaran, siempre que no
exista una especificacién contraria. Todas las uniones en las puertas no deben tener puntos
disparejos que puedan estorbar la unién de éstos.

Las superficies deben quedar lisas, los elementos instalados deben quedar a nivel y a plomo.

La Administracion del Contrato recibira los elementos completamente terminados con sus chapas,
herrajes, acabados y accesorios, y se pagard a los precios contratados segun el Formulario de Oferta.

Segun se indique en planos de acabados, las puertas metalicas tendran:

Forros: Doble forro de ldamina de hierro 1/16" Un forro de ldmina de hierro 1/16”” Marco y refuerzos
de tubo estructural cuadrado de 2"x2", chapa 14 @ 15cm de separaciéon centro a centro y
contramarco de 4dngulo de hierrode 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16" de tubo de hierro cuadrado de 1” chapa
14 y contramarcos de un angulo de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16”, de acuerdo al cuadro de
acabados de puertas. De polin “C” encajuelado de 4", galvanizado, chapa 14. Tubo galvanizado de
diferente didametro, segun planos.

Haladeras de hierro redondo liso de 5/8" x 5"'. Pasadores al piso y cargadero con hierro redondo liso
de 3/4”, pasadores horizontales, pasadores portacandados y candado, segln se detalla en planos.

Las puertas metalicas tendran 3 bisagras tipo capsula de 5/8" x 5" de acero inoxidable, por cada
hoja. Aplicacién de dos manos de anticorrosivo de diferente color y acabado con una mano (minimo)
de pintura de aceite aplicada con soplete.

Todas las llaves llevaran la inscripcion que el Contratante defina. Se proveeran dos llaves por cada
cerradura. La numeracion se hara con numeros de dos.

15.4. PUERTAS DE FIBROPANEL DE DENSIDAD MEDIA (MDF)
Serdan todas las actividades necesarias para la fabricacion y colocacidn de puertas de fibropanel de
densidad media (MDF) en la que se incluye el marco y tapa marcos respectivos. El objetivo serd la
construccion e instalacion de todas las puertas de madera que se indiquen en planos del proyecto,
detalles constructivos y las indicaciones de la direccién arquitectdénica y de la Supervision.
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Puertas de tableros MDF:

Las puertas a utilizarse estan indicadas en los planos de acabados del proyecto con sus respectivas
dimensiones utilizando madera MDF, se procederd a fabricar y colocar las puertas. Su disefio
correspondera al indicado en los planos constructivos e indicados por la supervisiéon del proyecto
(ver detalles). Se verificara que tanto travesafios y largueros se encuentren debidamente colados y
asegurados, formando un sdlo cuerpo con los paneles. Se colocara en donde supervisidon autorice
dentro de los planos establecidos.

En los casos que aplique se colocaran chambranas de madera de cedro en una o ambas caras. Todas
las partes irdn fijadas con pegamento para madera ademas de tornillos u otros elementos de unién,
los cuales quedaran remetidos y los agujeros rellenados con madera.

15.5. DESCRIPCION DE LAS CERRADURAS
Todas las cerraduras con llave deberan ser de una sola marca, para facilitar su amaestramiento, sin
embargo, de ser posible se amaestraran también otros tipos de chapa. Si hubiera dificultades en
este sentido la Administracién del Contrato y la Supervisidn decidira lo procedente.

15.6. COLOCACION DE PUERTAS
Al colocar las puertas, estas deberdn abrir y cerrar facilmente, debe de tomarse en cuenta el
posterior aumento por la aplicaciéon del acabado de sus caras y cantos. Puertas metalicas segln
planos incluyen instalacidn de brazo hidraulico uso pesado. Las hojas de las puertas en su posicion
cerrada, debe tener un ajuste perfecto. Las hojas no deben rozar en ningln punto de la mocheta o
topes.

16. MUEBLES FJOS

El trabajo descrito en esta seccion incluye la fabricacion de todos los muebles aqui descritos,
mostrados en los planos e indicados en el formulario de oferta; con el nimero y con las
caracteristicas indicadas en ellos.

La Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano
de obra que sean necesarios para la correcta elaboracién y buen funcionamiento de los muebles,
aun cuando no estén especificamente mencionados aqui, ni mostrados en los planos.

Sera obligacién del contratista verificar y ajustar las medidas de los espacios designados en los
planos contractuales para los muebles con las medidas resultantes por el proceso de construccién;
esto con previa autorizacidn de la Supervision y Administraciéon de Contrato.

Sin limitar la generalidad de lo dicho, se incluyen aqui:

16.1. MUEBLES FIJOS DE MADERA
La madera a usar sera de primera calidad y debera estar completamente seca y libre de defectos.
Las clases de maderas estan indicadas en los planos, pero cuando no se indique serd de cedro,
acabada mecdnicamente y alisada; las piezas deberdn ser rectas, libres de corteza, nudos sueltos y



x *

. » | MINISTERIO

L) 3
* .Si;. * DE SALUD

*

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

libre de otras imperfecciones. La humedad de la madera al instalarse, sera considerada por la
Supervision quien la verificard y autorizard segun el caso.

La cerrajeria sera la indicada en los planos, con acabados inoxidables, incluird todos los accesorios
tales como: haladeras, bisagras, chapas, topes etc., que aunque no hayan sido indicados, se
requieran para el buen funcionamiento del mueble y completar el trabajo indicado en los planos o
descritos en las especificaciones. Todas las piezas de madera serdn emparejadas por los cuatro
costados y cepilladas para alcanzar las medidas indicadas en los planos; estaran libres de cortezas,
biseles, resinas, nudos sueltos y nudos de dimensiones mayores que 1/4 de la dimensién menor de
la pieza. Todas las gavetas llevardn guias metalicas a ambos lados e irdn forradas internamente con
plastico laminado. No se haran pagos adicionales por estos conceptos.

a) Madera Sdlida.

La madera sera de cedro o cortés blanco se utilizara en las secciones y las formas indicadas en los
planos las cuales se consideran dimensiones finales de la madera repasada, en piezas secas de
cantos rectos y sin nudos, imperfecciones o rajaduras. En ningln caso la Supervision aceptara
calidades inferiores a las especificadas.

b) Madera prensada.
Serd de caobilla, clase "B", de %” (6 mm), sin rasgaduras ni dobleces, ni capas despegadas, estara
libre de manchas y cuando deba quedar expuesto, su superficie estara libre de afiadiduras.

c) Plastico laminado.
Lamina decorativa de espesor de 6 mm., el color sera segun indiquen los detalles de mobiliario.
El termofundido debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia al rayado

- Excelente resistencia a la rayadura.

- Resistencia a la abrasién

- Excelente resistencia a la abrasién y el manipuleo.

- Resistencia a las manchas

- resistencia a manchas tales

- Resistencia a la humedad

- Las superficies son totalmente impermeables.

- Resistencia al calor

- Las superficies tienen una buena resistencia al contacto con calor.

- Resistencia a disolventes: No se afecta con la aplicacién de disolventes tales como thinner,

alcohol y gasolina.
- Resistencia antibacterial.

d) Cubierta solida tipo acrilica

Debera ser una superficie solida acrilica de 13 mm de espesor o segun se indique en los detalles en
planos constructivos, a base de mezcla homogénea de resinas acrilicas con materiales retardantes
al fuego y con agentes colorantes propios. La superficie debe ser resistente a los rayones, agua,
guimicos, manchas, hongos, bacterias y permitir mantenimiento facil y rdpido.



x *

. » | MINISTERIO
M | DESALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

*

e) Cuarzo o granito cultivado

Este material sera instalado donde asi lo indiquen en los detalles de mobiliario en los planos de
muebles. Cuando se indique en los detalles sera piedra natural.

En el caso de ser material cultivado este sera de una composicién de mineral a base de polimeros
recubiertos dando como resultado un material sélido con una apariencia natural y de facil
mantenimiento, el color y acabado serd aprobado por la Supervision y la Administracién del
Contrato.

f) Pocetas o fregaderos.

Las pocetas, fregaderos y sus accesorios, estan referidos a los muebles que pertenecen, los cuales
se ubicardn en sus respectivas areas. Estas pocetas seran de acero inoxidable (acero, niquel y cromo)
de 1.5 mm de espesor y con medidas 52.5 x 52.5 cm y con 30 o 25 cm de profundidad, o la indicada
en el Formulario de Oferta y planos constructivos. Las pocetas seran de acero inoxidable se les
deberd incluir grifo de metal cromado tipo cuello de ganso. La griferia debera cumplir con niveles
de ahorro de consumo de agua y serdn aprobados por la Supervisién y Administracion del contrato.
La Contratista suministrard e instalard estos muebles de la mejor calidad, libre de defectos,
completos y en perfecto estado de funcionamiento.

g) Vidrios.
Serd plano y claro o frost de 6 mm de espesor y de las dimensiones indicadas en los planos, los
bordes vistos serdn biselados.

h) Haladeras.
Las haladeras seran metalicas lisas anodizadas.

i) Adhesivos.

Para unir entre si dos piezas de madera en complemento al clavado se utilizara cola blanca de
primera calidad.

Para adherir plastico laminado o acero inoxidable o madera se utilizara adhesivo epdxico de dos
componentes. El pegamento sera a base de resinas fendlicas (resistente al calor y al agua, de gran
resistencia al envejecimiento), 100% impermeable.

j) Tornillos y clavos.
Todos los tornillos y clavos seran de hierro galvanizado.

17. SENALETICA Y MISCELANEOS

De acuerdo a las regulaciones de seguridad de Proteccidn Civil para Establecimientos de Salud y a la
iniciativa del MINSAL de IMPLEMENTAR la aplicacién de la calificacion de HOSPITAL SEGURO en
todos sus establecimientos, se entregara el MANUAL DE ROTULOS y La Contratista debera incluir el
suministro e instalacién de sefiales y avisos concernientes a salvaguardar la seguridad de pacientes
y personal de los Establecimientos de Salud.

Todo de acuerdo a lo indicado en el manual y en el plano de rutas de evacuacién que se da en anexo.
Debera incluirse el sistema de sefializacién con el propésito de orientar, conducir e identificar las
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diferentes areas, servicios y locales que la componen, se deberdn colocar al menos las siguientes
sefales:

0 Sefializacidn para el ambiente.

o Rotulo de advertencia de riesgo eléctrico

. Sefial de salida, con iluminacién y lampara de emergencia.
. Sefial de Solo personal autorizado.

Las senales seran de materiales, colores y dimensiones segun lo establecido en:
- Guia Técnica de Sefiales y Proteccion Civil

- Normas ISO 3864 Formas y Colores para sefiales de seguridad

- Manual de sefializacién de Transito de El Salvador

- Sefalizacion contraincendios

- Manual de Seguridad Sefializacion de Edificios

NOTA: Es responsabilidad del licitante adjudicado de corroborar que el diseiio de la especialidad
sefialética segun las dltimas actualizaciones vigentes de la normativa tanto nacionales como
internacionales que sean aplicadas al territorio nacional; si alguna Ley, decreto o norma no esta
mencionada en el presente listado y es aplicable al proyecto deberd ser considerada para
Establecimientos de Salud, que se proporcionaron.

Se ubicard sefializacién en todos los ambientes que componen el establecimiento de Salud, se ha
previsto una sefalizacién adecuada por medio de placas o rétulos, con nombre respectivo, cuyas
letras deberan quedar en relieve. Estas placas deberan ser de primera calidad, segln la siguiente
especificacion técnica:

17.1. ROTULACION DE AMBIENTES
Serdn de material en acrilico gris, simulando acabado metalico, con letras cortadas en acrilico, el
montaje serd de cinta a dos caras. Las letras que indiquen el nombre del ambiente serdn de Acrilico
color negro de 3mm las cuales deberan ser legibles y de molde. La tipografia a utiliza sera: “museo
sans 900", esta deberd ser presentada al Supervisor de contrato y Administracién del Contrato.
La medida del rotulo sera de 45 x 15 cm.
La Contratista deberd presentar al Administrador del Contrato, para su aprobacidn, las muestras
fisicas del rétulo a colocar y detalles de fijacidon.
De generarse cambios de linea gréfica o disposiciones ministeriales que cambien lo descrito en
planos y en el presente documento, referente a las caracteristicas, materiales, colores, entre otros,
de la rotulaciéon de ambientes; el contratista deberd acatar el cambio sin costos adicionales.

PROCESO CONSTRUCTIVO
Se deberan seguir los siguientes lineamientos:
® Previo a la fabricacion revisar los planos para cuantificar los rétulos segun tipo.
® La supervisidon aprobara cantidad de rétulos a fabricar.
e Elaborar plano taller y/o nota donde se detalle el nombre del espacio, ubicacién del rétulo
con dimensiones del rétulo como alturas y acotados de la ubicacion del mismo, referente a
la ubicacién propuesta, el cual debe serda dirigido a las autoridades, mediante la
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Administracion de Contrato y Supervisor, con el insumo de los planos taller necesarios
dados por el Contratista.
e \Verificar que las paredes estén preparadas y colocadas puertas y terminados los acabados
de pisos para iniciar la instalacion. La supervisién dard el aval para su inicio.
e Instalar los rétulos tomando en cuenta que su instalacidn quede a plomo y nivelada.
e Realizar limpieza final en el sitio de instalacidn.
El rétulo serd instalado sobre pared liviana, el contratista debera considerar los elementos
necesarios para fijar correctamente el rotulo sin que dafie las superficies.

Cualquier dafio en pared sera responsabilidad del contratista corregir el dafio y/o cambiar division,
pared o puerta si asi fuere el caso sin representar gastos adicionales para el contratante.

CONDICIONES DE VERIFICACION
Previo a la recepcion de las obras se debera verificar lo siguiente:
e Revisar que la edicién de cada rotulo este correcta. No se aceptaran errores de ortografia.
® Los rétulos adheridos a puertas y paredes deben estar nivelados. No se aceptan rétulos
torcidos.
® Los rotulos deben estar libres de manchas, golpes, reventaduras, astilladuras, y cualquier
otro desperfecto de fabricacién e instalacion.
e Los colores deben ser homogéneos, no se aceptan descoloramientos ni rayaduras
Los rotulos realizados con pinturas en pisos y paredes deben estar realizados a dos manos
de aplicacion. Deberan estar sin presentar descoloramientos y descascaramientos,
sopladuras.
® Revisar cantidad y que su ubicacidn sea la correcta, principalmente los que identifican
ambientes.

FORMA DE PAGO

La medicidn se hard en el lugar de la obra, contabilizando la cantidad de rétulos instalados seguin
tipo. Las unidades de medida para estos items serdn la unidad o las unidades de medida establecidas
en el Formulario de Oferta.

El precio unitario debe incluir la compensacién por suministro de materiales, mano de obra,
herramientas, equipo, limpieza, servicios y todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion
y para dejar un trabajo completamente terminado, libre de manchas descoloramientos,
descascaramientos y/o cualquier otro desperfecto; de acuerdo a los planos y especificaciones
técnicas.

18. EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.

El contratista suministrard toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y transporte
necesarios para completar el suministro e instalacién de los extintores contra incendios.

Las obras presentadas en esta seccién incluyen el suministro e instalacidén de los extintores contra
incendios seleccionados para cada una de las areas y pasillos del edificio, la distribucién y tipo de
extintor se deberd realizar conforme a lo indicado en los correspondientes cuadros de seleccidn y
planos elaborados para ello.
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Se usaran extintores portatiles en pasillos y areas del proyecto del tipo A y B-C respectivamente. En
area comunes y para protecciéon del edificio se instalaran extintores tipo A, para incendios de
liquidos inflamables presurizados y gases presurizados, se deben usar extintores de quimicos secos
tipo B de gran capacidad y para la proteccion de equipo eléctrico y/o electrénico se utilizara el tipo
C.

Con base a los criterios establecidos en las tablas 6.2.1.1 y 6.3.1.1 de La NFPA 10 (vers. 2013), se
define la localizacién de los diferentes tipos de extintores a ubicar en las diferentes dreas o zonas
gue constituyen las instalaciones del proyecto. En estas se establece que la distancia de cualquier
punto al extintor mas cercano no debe ser mayor a 22.9 metros para un extintor clase Ay de 15.25
metros para extintores clase By C (Anexo E: E.3.3, NFPA 10 (vers. 2013)).

Como precaucion para Incendios de liquidos inflamables solubles en agua (solventes polares), no se
deben usar extintores de incendios tipo espuma formadora de peliculas acuosa (AFFF) y espuma de
fluoroproteina formadora de pelicula (FFFP) para la proteccidn de liquidos inflamables solubles en
agua, como: alcoholes, acetonas, y éteres. Para incendios de obstaculo, para este tipo de riesgo se
debe de seleccionar un extintor que contenga un agente de espuma para supresion de vapores o
extintor multiple que contenga agentes Clase B no supresor de vapor para aplicacion simultanea.

INSTALACION

Los extintores de incendio deben instalarse de manera que la parte superior de extintor no estd a
mas de 5 pies (1.53 m) sobre el suelo. Las instrucciones de operacion de los extintores deben estar
situadas sobre el frente del extintor y deben ser claramente visibles (etiquetas de pruebas
hidrostdticas u otras etiquetas en el frente del extintor, etiquetas que se relacionan especificamente
con la operacion del extintor o clasificacion de incendio, o etiquetas de control de inventario
especificas de ese extintor).

MATERIALES.

Los cilindros que conforman el tanque para los extintores deberan ser de acero, certificado UL/FM.
El agente extintor para el extintor clase A sera quimico seco multipropdsito, 2 a 20-Ay 10 a 80-B: C.
El agente extintor para el extintor clase B y C serd quimico seco (compatible con espuma). 20 a 30-
B: C.

Todos los extintores seran de 15 libras o mayores.

Los extintores contra incendios se han seleccionados conforme a la NFPA 10 en su versién mas
reciente, seran instalados y suministrado segun se indique en esta.

SENALIZACION.

Sobre la pared donde se ubique cada una de los extintores contraincendios se deberd generar la
sefializacién que corresponda segun el tipo de extintor y conforme a lo indicado en la NFPA 10 en
su versiéon mas reciente. Ademds, se debera generar una sefalética vertical bajo cielo falso que
permita identificar de una forma facilmente y precisa la ubicacidn de los dichos extintores.
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FORMA DE PAGO
El pago de los extintores contra incendios se hard por Unidad (U) suministrada e instalada a
satisfaccién de la supervision.

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA.

Serdn para toalla para manos mecanico, metalico o de PVC, para rollo gigante, de servicio pesado u
otro dispensador de calidad superior y reconocida marca en el mercado nacional; para su
aprobacién se deberd presentar ficha técnica y/o la informacion necesaria.

Para respaldar los requerimientos de materiales y calidades planteados en este documento; serd
aprobado por la Supervisidén y Administracion de Contrato. Antes de su instalaciéon, presentar plano
taller considerando la instalacion del mobiliario y las indicaciones dictadas por la Supervision y
Administracion de Contrato.

FORMA DE PAGO
Esta partida se pagara como se indica en el formulario de oferta.

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO MONTADO EN PARED.

Dispensador de jabén liquido montado sobre pared y de activacién mediante botén de oprimir,
capacidad 1.2 LT rellenable, medidas12X20.5X7 CM, de acero inoxidable u otro dispensador de
calidad y medidas superiores y conocida marca en el mercado nacional.

Para su aprobacion se debera presentar ficha técnica y/o la informacién necesaria para respaldar
los requerimientos de materiales y calidades planteados en este documento; sera aprobado por la
Supervision y Administracion de Contrato. Antes de su instalacion, presentar plano taller
considerando la instalacion del mobiliario y las indicaciones dictadas por la Supervisién vy
Administracién de Contrato.

FORMA DE PAGO
Esta partida se pagara como se indica en el formulario de oferta.

19. INSTALACIONES HIDRAULICAS

19.1. REFERENCIAS A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS.
Todas las obras que se ejecuten se sujetaran a los requerimientos minimos de observancia
obligatoria y recomendaciones de conveniencia practica establecidos en los reglamentos y cédigos
americanos y nacionales y estadounidenses que se aplican en cada caso en la Republica de El
Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que deba ser ejecutado y/o suministrado
por El Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalacién completa en todos sus aspectos,
aungue no se incluya en los planos y especificaciones, debera satisfacer dichos cédigos y los que
aqui se mencionan:

a) Codigo de Salud. Ministerio de Salud. El Salvador.
b) Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la Republica de El Salvador,
vigente con sus correspondientes normas técnicas.
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¢) Norma Técnica para Disefio y Construccion de Hospitales y Establecimientos de Salud de El
Salvador.

d) "American Society of Mechanical Engineers" (ASME) y "American National Standard Institute
(ANSI), en sus codigos ASME /ANSI B31.9 y ASME B31.1

e) “American Society for Testing Materials" (ASTM) - D1785, D2665-A53. Las tuberias de cobre
deberan cumplir con lo indicado en el cdédigo ASTM B.88 y ANSI B.16.22/18. (Para tuberias
termoplasticas)

f) Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. Ministerio de Trabajo
y Previsién Social

g) Normas técnicas para abastecimiento de agua potable y alcantarillados de aguas negras - ANDA.

h) Norma para regular calidad de aguas residuales de tipo especial descargadas al alcantarillado
sanitario - ANDA.

i) Nuevo Reglamento Técnico Salvadorefio — MARN.

i) Norma técnica ANDA.

k) NFPA, National Fire Protection Association

I) AWWA, American Water Works Association

m) ASTM, American Society for Testing and Materials

n) IPC, interNational Plumbing Code

Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del proyecto y
en estas especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos
antes sefalados, El Contratista debera indicarlo de inmediato a la Supervision y éste al
Administrador del Contrato y presentar solucién al respecto antes de proceder a ejecutar la
instalacion o parte de ella que esté en conflicto.

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los reglamentos de El Salvador o entre las
normas mencionadas, serd el MINSAL, a través de la Administracion del Contrato, quien decida
sobre el particular.

19.2. TRAZO LINEAL PARA TUBERIAS.
Para el trazo se debera usar nivel fijo. Los puntos principales del trazo se amarraran a la poligonal
del levantamiento topografico, como punto de referencia se consideran los esquineros principales
de los edificios existentes y los niveles de piso terminado de los planos, con previo aval del
supervisor.

Una vez ubicados los puntos principales se procederd a la construccién de las niveletas. Todas las
niveletas de una misma terraza deberdn quedar colocadas a un mismo nivel.

La Supervisidn revisara y aprobard el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando que la
distancia entre los puntos esté de acuerdo al plano, una vez colocadas las niveletas se revisaran los
niveles de la misma y se comprobardn nuevamente las distancias.

El Contratista iniciara las excavaciones hasta que el Supervisor haya autorizado el trazo y niveles.
Previo al inicio de cualquier trabajo que dependa del trazo, se debera haber obtenido la aprobacion
de este ultimo por parte de la Supervision, debidamente escrito en la Bitacora.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Debera ser incluido en cada elemento que asi lo requiera, para tuberias, para pozos y cajas se deber
incluir en el costo por unidad de la misma e incluye todo lo que sea necesario para completar la
partida correspondiente, las tuberias menores a @2” no requieren trazo a menos que el supervisor
asi lo requiera, en todo caso, para elementos u obra objeto de este plan de oferta y que necesite
trazo, deberd entenderse que su trazo se incluye en el pago por unidad de obra que sea.

19.3. DEMOLICIONES, DESMONTAIJES, RETIROS.

Este trabajo en general comprende la mano de obra, equipo y herramientas para demoler las cajas
de aguas lluvias existentes, pozos, muros, corddn cuneta, la demolicién de aceras de concreto, pisos
ceramicos, pisos de concreto pulido, pavimento de concreto, asfalto y el retiro de adoquin en calles,
especificamente en las dreas intervenidas para el paso de las tuberias y segin aplique.

La demolicion incluye el desalojo de los desechos que se produzcan y el embodegado del material
servible.

En caso de existir elementos de concreto u otro material no visible y que deberian ser demolidos,
sorteadas u otro, con el fin de ejecutar la obra, sera el supervisor quien debera avalar la alternativa
de solucion mas apropiada, evitando en todo lo posible el incremento de costo para el propietario.

El desmontaje de las bajadas de aguas lluvias en el tramo entre el techo proyectado y el nivel de
piso actual, se realizard con el cuidado de no dafiar las paredes existentes.

No se incluye corte de corddn cuneta, muretes, ni canaletas, en caso de atravesarse estos elementos
con el trazo de la tuberia, deberan ser sorteadas mediante tunel; a criterio del contratista podra
demoler dichos elementos sin costos para el propietario, la excavacion del tunel se debera incluir
dentro de la partida de excavacion, no habrd pago especifico para elaboracién de tunel.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
La medicién y forma de pago por la demolicidon, desmontaje, sellado y retiros, incluird todo el
material, equipo y herramienta que el Contratista necesite para realizar la partida.

19.4. REPARACIONES.
Conforme lo requiera el plan de oferta, esta seccidn consiste en la reconstruccion de las calles,
aceras o pisos intervenidas, reparacion de canaletas existentes entre otros.

PISOS.

El Contratista realizara las excavaciones y rellenos necesarios para que la superficie de desgaste de
la acera quede a nivel proyectado como se encontro.

Después de retirar el material inadecuado, se compactara colocando material aprobado por el
Supervisor en capas sueltas con un espesor maximo de 15 cm. que serdn compactadas con
apisonadores manuales o motorizados, humedeciendo el material para acelerar la compactacion.

El material compactado deberd alcanzar al menos el 90 % de la densidad maxima obtenida en el
Laboratorio.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
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La medicién y forma de pago serd por unidad de obra segun lo indica el plan de oferta, incluye todo
lo necesario para dejar terminada cada partida.

19.5. EXCAVACIONES, COMPACTACIONES Y DESALOJOS.
Las excavaciones se haran a maquina o a mano segun convenga al programa de ejecucién del rubro
y/o a la naturaleza de la excavacion que va a realizarse. El procedimiento a utilizar debera ser
aprobado por el Supervisor.

Cuando sea necesario hacer excavaciones contiguo a cimentaciones existentes, el Contratista
deberd apuntalar esas estructuras adyacentes y realizar dichos trabajos con equipos livianos o con
herramientas operadas manualmente. No se hard ninguna concesién en cuanto a la clasificacion de
distintos tipos de material que fuese encontrado.

No sera motivo de variacidn en el precio unitario el hecho de que la profundidad real de las
excavaciones exceda a las mostradas en los planos del Proyecto, cuando las condiciones mecanicas
de los suelos encontrados al momento de efectuar las excavaciones, no sean apropiadas; ademas,
no serd motivo de pago adicional la presencia de agua en las excavaciones en cuyo caso el Supervisor
ordenard o aprobara el empleo de bombas u otros dispositivos para el desagiie de las mismas, asi
como el hecho de que exista una capa de material compactado, por debajo del drea intervenida.

Cuando a juicio del Supervisor, el suelo de cimentacidon no fuere el apropiado, éste debera ser
sustituido por el suelo que posea las condiciones mecdanicas adecuadas (suelo cemento o material
selecto compactado).

El Supervisor serd quien indique el material a usar para la restitucion vy fijara las profundidades
definitivas de desplante.

El Contratista es el Unico responsable de la seguridad de las excavaciones y especificamente del
cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad en labores de excavacion.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que el Supervisor considere apropiados, seran
usados en los rellenos sucesivos; los materiales inapropiados serdn removidos y desalojados.

El fondo de la zanja deberd conformarse de tal manera que la tuberia pueda descansar totalmente
a lo largo de una superficie cilindrica, cuya seccidén curva no sea menor de la cuarta parte de la
circunferencia exterior del tubo. En otras palabras, la superficie del fondo debera excavarse en
forma céncava, segln un arco de circulo, cuya flecha sea aproximadamente el 15% del didmetro
exterior de la tuberia.

En el caso de colocacion de tuberias con balona, la excavacidn debera tener una profundidad de
manera que el tubo se apoye completamente, debiendo excavarse posteriormente en el hueco que
requiera la balona y/o accesorio. En todos los casos el ancho de las excavaciones serd adecuado
para el fin que se le destine y ademas permitira su colocacion con comodidad.

Si en el fondo de la zanja se encontraren piedras u otros materiales inapropiados que a juicio del
Supervisor puedan ocasionar dafos a la tuberia, la excavacién sera profundizada y rellenada con
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material selecto compactado para garantizar un colchdn uniforme de 15 cm., como minimo,
considerando la conformacién cdncava antes descrita que debe darse a tal colchon.

Después de terminar cada excavacion, el Contratista debe informar de ello a la Supervisidn y ningin
basamento ni material de asiento debe colocarse hasta que la Supervision haya aprobado la
profundidad de la excavacion y la clase de material de cimentacién.

Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, debe ser quitada del lecho,
excavando hasta una profundidad de 30 centimetros por debajo de la cota de disefio de
asentamiento de la tuberia, rellenando lo excavado con material adecuado y compactandolo de
conformidad con lo especificado hasta alcanzar el nivel requerido para la colocacion de la tuberia.

Las paredes de las excavaciones tendran la inclinacion que el Contratista estime conveniente para
garantizar la estabilidad de las mismas, o seran oportunamente apuntaladas y/o ademadas; queda
entendido al respecto, que el Contratista es el Unico responsable de la seguridad de las excavaciones
y especificamente del cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad en labores de
excavacion.

El Contratista deberd tomar cuantas precauciones sean necesarias para desviar temporalmente
cualquier corriente de agua que pueda encontrar. La tuberia no debera ser colocada hasta que el
lecho de la cimentaciéon haya sido aprobado por la Supervision.

Todos los rellenos deberan ser depositados en capas horizontales no mayores de 15 cm., las que
deberdn ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecanicas o manuales, debiendo
alcanzar el 95 % de la densidad maxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180.

Cuando se indique la utilizacidn de suelo-cemento, se realizard una mezcla de material selecto con
cemento al 4 % en volumen, en cuyo caso se compactara al 90% de la densidad maxima obtenida
mediante la norma AASHTO T-134 y su ejecucidon deberd contar con la autorizacion previa y por
escrito de la Supervisién.

En caso de trabajos adicionales como el descrito anteriormente en el cual se impliquen excavaciones
mas alld del nivel originalmente previsto y la posterior restitucion del terreno, el Supervisor
registrara el trabajo extra para autorizar su pago de la manera que sefiala el contrato. Por el
contrario, todas las excavaciones y/o rellenos adicionales que sean necesarios a causa de omisiones
o negligencia del Contratista, tal como su falta en proteger las excavaciones contra dafios, seran
hechos por el Contratista, sin costo para el Propietario; igualmente, el Contratista reparara a
satisfaccién del Supervisor cualquier obra que se haya dafiado por fallas en las excavaciones,
producto de la negligencia u omision del Contratista. Estas reparaciones tampoco significaran costos
para el Propietario.

RELLENO O COMPACTADO CON SUELO CEMENTO O SUELO NATURAL

Cuando se especifique suelo compactado, éste podrd ser suelo natural o suelo cemento. Si se
especifica suelo-cemento, se hara en una proporcion volumétrica de 20:1. La compactacién con
suelo cemento se hara en capas de 15 cm. con equipo adecuado, hasta alcanzar el 90 % de densidad
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maxima seca obtenida en Laboratorio, segin Norma ASTM D-1557-86. El tiempo de tendido y
compactado debera ser menor de 1.5 horas, contado a partir de la adicién del cemento.

RELLENO INICIAL GRANULAR O SELECTO DESDE BASE ESTABILIZADA AL HASTA 0.20CM SOBRE LA
CORONA DEL TUBO

El relleno de la zanja debe realizarse luego de colocar las tuberias para cualquier sistema y conforme
al plan de oferta, tan pronto como sea posible, de esta manera se disminuye el riesgo de que la
tuberia sufra algun dafio. Igualmente se evita que la zanja se inunde y se malogre el material de
encamado y /o que se desestabilicen los taludes

El material de relleno granular o selecto debe colocarse bajo los lados de las tuberias, con el fin de
lograr un soporte adecuado en la zona de acostillado de la tuberia, y bajo de la misma 20 cm. en
aquellos lugares donde el material existente presente demasiada plasticidad, rocosidad o que el
supervisor determine inapropiado para la colocacién de tuberias, ademds se debera rellenar los
espacios entre tuberias y entre tuberia y pared de suelo natural, con material igual granular, el cual
serd debidamente compactado, granulometria del relleno a aprobacidn por el supervisor, material
que permita el acomodo de las tuberia y absorcidn de pequeiios movimientos de las misma, esta
capa deberd sobrepasar en 20cm la corona de las tuberias a instalar para la retencién de las aguas
lluvias, con el fin de absorber impactos y la vibracién durante el relleno final.

Se debe eliminar cualquier piedra con tamafio mayor de 38 mm de didmetro, asi como escombros
o cualquier material con aristas vivas o filosas.

RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAIJE

Los rellenos sobre tuberias deberan realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas
y de haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizara en capas sucesivas,
aproximadamente a niveles que no excedan de 15 cm., después de haber sido compactadas.

Igual a lo descrito anteriormente, se procedera a rellenar las zanjas después de haberse instalado la
tuberia, procediendo a compactar capas sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta
cubrirla totalmente y alcanzar la rasante del proyecto.

En la primera parte deberd ponerse cuidado para compactar completamente el material en los
costados de la tuberia usando especialmente material selecto. No se permitird que opere equipo
pesado sobre una tuberia hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta
centimetros de material compactado. Ningln pavimento ni material se colocard sobre ningun
relleno hasta que éste haya quedado perfectamente compactado y asentado y haya sido aprobado
por la Supervision.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION.

a) No podrad iniciarse ninguna excavacion si el Supervisor no ha verificado y aprobado los trazos
ejecutados por el Contratista, referencias, alineamiento, forma y dimensiones de la estructura
a construir.
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b)

d)

f)

g)

h)

k)

m)

Las excavaciones se haran con sus paredes verticales, en la medida que lo permita el material
del suelo. Los niveles y pendientes seran los indicados en los planos, especificaciones o por el
Supervisor.

Si el Contratista, sin autorizacidon excava mas de lo indicado anteriormente, estara obligado a
rellenar y compactar sin costo extra para el Propietario, hasta los niveles indicados, todo con
materiales y sistemas de construccién indicados por el Supervisor.

Cuando apareciera agua en las excavaciones se utilizaran los medios e instalaciones auxiliares
necesarias para drenarlos, efectuandose de tal forma que evite la segregacion y erosion del
material.

El Contratista debera también proveer barricadas y apuntalamiento donde se necesiten, para
ejecutar en forma segura el trabajo y cumplir de esta manera con lo establecido en el
"REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LABORES DE EXCAVACION"

La informaciéon dada en los planos respecto al subsuelo es solamente general. Su exactitud e
inexactitud no afectara los términos del Contrato.

Inspeccidn de los suelos: El Contratista debera notificar al Supervisor cuando las obras de
excavacion han sido terminadas para proseguir con los procesos constructivos.

Los ensayos de los suelos seran ejecutados por un laboratorio especializado, cuyas condiciones
contractuales se especifican en otro contrato.

Deberan tomarse las precauciones adecuadas cuando la diferencia de nivel en las fundaciones
lo amerite.

No se iniciara ningun relleno si el Supervisor no ha verificado y aprobado la estructura colocada
dentro de la excavacion.

Antes de iniciar cualquier relleno, las excavaciones deberan estar libres de formaletas, maderas,
desperdicios y de cualquier otro material perjudicial para el mismo.

Los materiales provenientes de las excavaciones podrdn emplearse para efectuar los rellenos,
solamente si son adecuados para ello.

La roca, el talpetate, las arcillas muy plasticas, las materias de origen organico, etc., se
consideran inadecuados para rellenos y no se aceptara que se usen para este propdsito.

Si de acuerdo a lo anterior el material obtenido de las excavaciones, resulta insuficiente para
efectuar el relleno, el Contratista proveera material adecuado faltante.

Si el Contratista, sin autorizacidn rellenara mas de lo indicado en los documentos contractuales y si
el Supervisor lo requiere, excavara hasta obtener los niveles correctos, sin que por ello se le
reconozca costo extra.
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El relleno se efectuara por capas sucesivas cuyo espesor sera aprobado por el Supervisor, pero en
ningun caso serd mayor de 15 cm. cada capa se compactara siguiendo el procedimiento adecuado
para obtener la densidad minima requerida.

No se iniciara el relleno de la capa siguiente si el anterior no se ha compactado como antes se
explicé.

o) La densidad de la compactacidn se controlara presionandose sobre el area compactada con una
varilla de 1/2" de didmetro. No se permitira una penetraciéon mayor de 5 cm.

El material sobre excavado se evaluara o sustituira por cualquiera de los métodos siguientes:

a) Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado el mismo se usara rellenando y
compactando en la forma descrita.

b) Si el suelo es predominantemente arcilloso, se usara para relleno una mezcla de arena y dicho
material, en proporcion volumétrica de 1 a 1.

c) Si el material es de baja plasticidad se usard una mezcla volumétrica de una parte de cemento
con veinte partes de dicho material.

d) El Contratista podr3, si el Supervisor lo aprueba, usar otros métodos de sustitucién.

DESALOJO Y DISPOSICION FINAL

Después de terminado el relleno compactado hasta los niveles proyectados, el material sobrante
serd desalojado del drea de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la forma que
disponga el Supervisor.

MEDICIONES

El Contratista establecera perfiles del terreno al inicio del trabajo, de comun acuerdo con el
Supervisor, a fin de medir con precision el volumen cortado, (no incluye pisos en general), para las
tuberias el Supervisor definira previo al inicio del corte, los anchos maximos segun el didmetro de
las tuberias a instalar, los cuales seran en promedio los siguientes:

Tuberia Ancho de Zanja (m)
@1/2” 0.35
@ 3/4” 0.35
@1” 0.35
@11/2” 0.40
@2” 0.40
@3 0.45
@ 4” 0.50
@6” 0.55
@8 0.62
@ 10” 0.67
@ 12" 0.75
@ 18” 0.90

El Supervisor establecerd puntos de referencia, que no deberan ser removidos y que servirdn para
verificar los niveles terminados y relacionarlos con los originales.
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Se mediran en su posicion original los M3 efectivamente excavados, usando el "Método del
Promedio de las Areas", aplicado a las secciones transversales tomadas antes y después de
efectuados el corte y la unidad de medida para el corte sera el M3 compactado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

EXCAVACIONES

Para efectos de pago de las excavaciones y sobre excavaciones, se estimara el volumen expresado
en metros cubicos (con aproximacion de un decimal), del material realmente excavado conforme a
las dimensiones de las excavaciones y sobre excavaciones indicadas en los planos a los nachos
requeridos segun el didametro de la tuberia instalada y/o los aprobados por la supervision.

El para zonas abiertas, el volumen sera determinado con base en la cuadricula del terreno, indicando
los niveles antes y después del corte.

Para efectos de pago, el volumen de la excavacidn para cajas sera delimitado en su altura por el
nivel de fundacién de la estructura a construirse y el nivel del piso existente.

RELLENO COMPACTADO

Este relleno se pagara por metro cubico, y se contabilizara descontando el volumen de la estructura
y tuberias enterradas de las excavaciones.

Desalojo: El desalojo sera pagado por metro cubico, volumen que sera determinado con base al
contenedor que lo transporte, el cual debe ser determinado en la obra.

Esta actividad debera ser incluida en el costo por unidad cuando sea para cajas, pozos o dentro del
metro lineal para cuando sea tuberias, canaletas; para cualquier otro elemento que presente partida
dentro del plan de oferta y que requiera excavacién, compactacién y desalojo, debera entenderse
gue estas actividades deberan ser asumidos en el costo por unidad segun sea la partida.

19.6. MATERIALES, NIVELACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS.
Se debera respetar los didmetros, accesorios, tipo de material, pendientes o todo lo plasmado en
los planos y plan de oferta.

Todos los materiales, tuberias, conexiones, valvulas y accesorios que se instalen en la obra deberdn
ser nuevos de la calidad especificada, sin defectos ni averias y bajo Norma.

Cuando no se indique en los planos o especificaciones la Norma, la clase de un material o accesorio,
La Contratista debera suministrarlo de primera calidad, a satisfaccién y aprobacién de la
Supervisidn. Los accesorios iguales o similares que se instalen deberdn ser producidos por el mismo
fabricante. No se permitira usar en la obra la tuberia desmontada y accesorios de la instalacién
provisional.

Los materiales a usarse deberan llenar las normas siguientes:
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e Distribucién de Agua Potable si aplica: Agua fria, tuberia de @ 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5 Norma
ASTM D-2241, con accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) segin norma ASTM D-2466 o tuberia
PVC segin norma AWWA C-900.

e Tuberias y accesorios para drenajes de aguas negras y/o pluviales en el interior y exterior del
proyecto y hasta las cajas de registro seran de PVC, segin norma ASTM-F891; ASTM-D3034;
ASTM-F949, ASTM-F679; ASTM-FA477; ASTM-D3212; ASTM-F2736; ASTM-F2764; ASTM-F2762;
ASTM-F2763; ASTMD2680; ASTM-A746; ASTM-F2947.

AGUA POTABLE

Los didametros de las tuberias a instalar en esta partida seran de @ 1/2” PVC 315 PSI SDR 13.5,
Diametros entre @ 3/4” hasta @ 2" 250 PSI JC SDR 17, o segun se indique en planos y Formulario de
Oferta.

Los ramales rumbo a la alimentacion de artefactos iran conforme el artefacto lo requiera y con sus
respectivos pasa tubos de ser el caso.

AGUAS RESIDUALES

Los diametros de las tuberias a instalar podranser @ 1 %”, @ 2”, 3”, @ 4” y @ 6” de 125 PSl o seglin
se indique en planos y Formulario de Oferta. Las tuberias de @2" seran aquellas que drenan
lavamanos, lavabos, registros y tapones inodoros, para servicios sanitarios y registros de
bioinfecciosos seran de @ 4”.

AGUAS LLUVIAS
Los didmetros de las tuberias a instalar serdn @ 4”, @ 6” de 125 PSl,y @ 8”, @ 10” y @ 18”, de 100
PSl o0 segun se indique en planos y Formulario de Oferta.

Los tubos que pasen a través de paredes o estructuras pasaran por medio de pasa tubos, con una
dimensién equivalente al diametro siguiente mayor del tubo a proteger, el espacio anular que quede
entre la camisa y el tubo se llenara con componente elastomérico, con el objetivo de que exista
cierta flexibilidad de la tuberia conductora respecto a la estructura y que a su vez este espacio quede
impermeabilizado.

GENERALIDADES

Las tuberias aguas residuales y lluvias deberdn instalarse paralelas, sin cambios de direccién
innecesarios, formando angulos de 45°, segun se indique en los planos y no deberdn formar arcos
entre apoyo y apoyo.

La separacién entre tuberias paralelas debera ser tal, que permita facilmente el trabajo de
mantenimiento y no menor a lo indicado en la tabla siguiente, considerando al tubo de mayor
didmetro.
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D|AMETRO (pulg) -yzﬂ 3/411 1” 1 %u 1 yz” 211 2 %" 3” 4// 6//
SEPARACION (cm.) | 7 7 |8 8 8 10 10 15 |15 |20

Las tuberias deben conservarse limpias, tanto en su exterior como en su interior. Para evitar que
estas reciban materiales extrafios, deberan dejarse tapadas todas las bocas al ser instaladas las
valvulas y equipos o continuando los trabajos cuando el programa requiera la ejecucidn parcial de
ellos.

Los soportes de las tuberias deben sujetarse de las paredes, losas, columnas o vigas, por medio de
abrazaderas prefabricadas o de solera de hierro, ancladas con anclas o pernos expansores, en
puntos criticos sujetos a desplazamientos horizontales se deberd proveer de dispositivos de fijacién
lateral convenientemente y seguin se determine en conjunto por la supervision.

Para tuberias verticales la separacién maxima entre abrazaderas debera ser de 2.00 m.
Las tuberias roscadas deben ajustarse correctamente a las conexiones, ambas deberan roscarse con
herramientas dimensionales.

Las tuberias se cortaran en longitud correcta para evitar deformaciones o esfuerzos innecesarios,
en los angulos, asi como para evitar acoplamiento entre conexiones cuando la distancia entre éstas
sea menor que la medida comercial del tubo.

Si los planos lo especifican, se colocaran valvulas en los lugares indicados en el proyecto o donde
obviamente de acuerdo a la buena practica de la Ingenieria se necesiten, asi como del diametro y
de la capacidad que el Proyecto requiera.

Se debera considerar las juntas flexibles para sismos y la soporteria debera considerarse de las
propiedades y caracteristicas que permitan movimientos en las tuberias y dafos en las conexiones.
En caso de

INSTALACION DE TUBERIA PVC
Las juntas en tuberia PVC. se efectuaran de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Las tuberias de PVC. deberan limpiarse perfectamente y eliminar cualquier elemento extrafio que
se encuentre en su interior, pudiéndose utilizar para ello soplete de aire o agua a presion.

b) El corte de la tuberia debera ser a 90° con relacion a la tuberia y suficientemente recto para evitar
gue queden huecos en el interior de la conexidn y se acumulen impurezas.

Se puede utilizar un cortador para tubo, una segueta de diente fino o un serrucho de carpintero, en
combinacion con una guia que facilite lograr los cortes a escuadra.

c) Se debera hacer un chaflan en el extremo del tubo, para quitar toda la rebaba del corte y permitir
un facil acoplamiento con las conexiones.
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Debe asegurarse que la ranura de la campana y anillo estén completamente limpios, para que el
anillo pueda empalmar perfectamente en ella.

d) Se colocara el anillo en la ranura en forma correcta, evitando que quede torcido. Esta operacion
se facilita humedeciendo el anillo previamente con agua limpia, (no utilice lubricante para este
propdsito).

Se limpiard con un paio toda la circunferencia exterior de la tuberia hasta la marca de color.

Se limpiara la superficie exterior del tubo e interior de la conexidn, con ayuda de un limpiador como
el que suministran los mismos fabricantes de las tuberias.

e) Se aplicara el lubricante a toda la pared exterior de la tuberia hasta una distancia de 50 mm. del
externo, incluyendo el chaflan. La pelicula del lubricante debera tener el grueso de una mano de
esmalte aplicado con brocha.

Debera asi mismo, emplearse en dichas uniones de campana y espiga un lubricante que facilite la
instalacion de la tuberia, al mismo tiempo que permite libertad de movimiento axial a la tuberia,
para absorber las dilataciones y contracciones producidas por los cambios de temperatura sin
someter el tubo a esfuerzos excesivos.

Se puede aplicar el lubricante con un pafo o lienzo, con guantes, esponja o con la mano limpia.

Cuando las dos partes a pegar se encuentren limpias de grasa, se debera insertar el tubo en el
accesorio de conexién y confirmar la profundidad de insercién del tubo, el cual se debe marcar con
un ldpiz. A este punto se le llamard "punto cero", ya que éste varia entre conexién y conexién,
debido principalmente a la tolerancia admisible en la fabricacién de las piezas.

Una vez comprobado el "punto cero", se procederd a untar en forma uniforme el cemento solvente,
se deben revestir totalmente ambas paredes, tanto la del tubo como la de la conexién a unir. La
cantidad de cemento a usar deberd ser aproximadamente 0.02 gramos. por cm? a la temperatura
ambiente.

f) Después de haber revestido en forma adecuada a ambas conexiones, el tubo debe ser introducido
con habilidad debiendo verificar que el punto cero haya sido cubierto. Se hara un giro de un cuarto
de vuelta hacia la izquierda y luego a la derecha, volviendo a la posicidon original y apretando
fuertemente contra el fondo de la conexién de la tuberia durante un minimo de 30 segundos.

g) Todas las tuberias finales, deberan taponearse en sus extremos antes de conectarse a los aparatos
0 accesorios a los que van a dar servicio mediante tapones hembras del mismo material y didmetro
uniéndose en la misma forma que la descrita en los parrafos anteriores.

Estos tapones no se quitaran hasta que no haya sido aceptada la prueba hidrostatica, cortando los
tapones para que la tuberia que
de lista a recibir el artefacto.
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h)No se permitira tapar con tierra las zanjas en donde se conducen las eafierias tuberias, ni tampoco
cubrir los ductos horizontales hasta que la Supervision haya aceptado las pruebas hidrostaticas.

SUSPENSIONES Y ANCLAIJES

Las tuberias correspondientes al interior del edificio indicadas en los planos, se sujetardn en
horizontal (mediante soportes individuales) y en vertical a los elementos estructurales, cuyas
separaciones se indican en el apartado INTERVALO DE APOYO, detalle que sera aprobado finalmente
por la supervision.

Los anclajes serdn a base de anclas o pernos expansores metdlicos o anclas para herramientas de
explosion.

PENDIENTES MiNIMAS

Para las tuberias que funcionan a gravedad, se proyectaran con una pendiente minima del 0.5%. Sin
embargo, se respetara lo indicado en planos, en caso de requerir modificacion, sera el supervisor
quien deberd avalar la alternativa de soluciéon mas apropiada.

Todos los accesorios deberan ser Policloruro de vinilo (PVC) segin norma ASTM D-2466 en los
didmetros mostrados en planos

NORMAS A CUMPLIR POR TUBERIAS Y ACCESORIOS SEGUN MATERIAL

TUBERIAS Y ACCESORIOS HIERRO FUNDIDO HoFo

Tuberias de hierro fundido ductil: Los tubos de fundicién ductil seran centrifugados en conformidad
con la norma AWWA C151. Para presiones de trabajo mayores se aplicara el disefio por espesores
para seleccionar el tipo de tuberia de acuerdo con la norma AWWA C-150.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)

Tuberia de Poli cloruro de Vinilo segiin Norma ASTM D-2241, con accesorios de Poli cloruro de vinilo
(PVC) seglin norma ASTM D-2466.

Tuberia de Poli cloruro de Vinilo (PVC), segin norma AWWA C-900. 14

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO ORIENTADO (PVCO)
Tuberia y accesorios de Poli cloruro de vinilo orientado (PVCO), segiin normas ASTM F-1483 o segun
norma AWWA C-909

TUBERIAS DE HIERRO GALVANIZADO
Tuberia de hierro galvanizado clase liviana y clase mediana: segin norma BS-1387 para didmetros
hasta 4 pulgadas, con rosca NPT, con revestimiento de zinc mayor a 400gr/m?
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Tuberia de hierro galvanizado clase pesado (cédula 40): segiin norma BS 1387 o seglin norma ASTM
A53, para didmetros hasta 4 pulgadas, con rosca tipo NPT, galvanizado en caliente, con
revestimiento de zinc mayor a 500gr/m?

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Toda la tuberia se pagara por metro lineal (m) en unidades enteras y su precio incluira. En agua
potable, aguas lluvias y aguas negras por metro lineal, la nivelacidn de la superficie de apoyo con
material selecto, accesorios, trazo, excavacién, compactacién, desalojo, pasa tubos y los
recubrimientos, proteccidon y mortero en las bajadas, anclajes de concreto, registros de piso o cielo,
elementos de sujecidn, reductores y codos necesarios.

19.7. CANALES AEREOS Y BOTAGUAS
Segun lo requiera el proyecto, lo que debera incluir suministro, armado y colocacién, atendiendo
dimensiones y detalles en los planos.

MATERIALES

Los canales de lamina se fabricardn con lamina galvanizada lisa No. 24. En la fabricacion se debera
atender la forma y dimensidn indicada en los planos.

Todas las aristas de los canales seran terminadas en rebordes tipo grapa de 5 mm. de ancho; el
empalme entre dos secciones de canal se hara en grapa remachada y soldada. El remache a utilizar
serd No. 7 o similar

Se proveera junta de dilatacidon cada 10 mts. como maximo; las cuales se estableceran en las puntas
mas altas, estando cubiertas y sujetas por banda acoplada por un extremo al reborde del canal y
sujetas a las grapas por otro. Para el acople entre canal y bajada debera fabricarse una pieza
abocinada. Los canales se sostendran mediante ganchos segun los planos y cumpliran la calidad
requerida en el apartado estructural.

Para capturar objetos que puedan tapar los canales o las bajadas: Se cubrira el canal con franjas de
[dmina desplegada calibre 1.6mm diagonales Mayor 27mm menor 12mm, ajustada a la geometria
de la cubierta de techo y sujeta con tornillos para ldmina debidamente cubiertos de sellador
adhesivo de poliuretano en el traslape sobre la cubierta y con tornillos hacia el traslape con la fascia..

Los botaguas se fabricaran de lamina galvanizada lisa No.24 y sera fijada segun el material donde se
apoya; cuando se trate de botagua apoyado en paredes de cualquier material, éste serd empotrado
en la misma y sellado con mezcla.

La Contratista proveera el material y mano de obra para su elaboracion y se sujetara las dimensiones
y detalles indicados en los planos respectivos.

CONDICIONES

Los trabajos de canales y botaguas deberan ser de la mejor calidad a fin de que cumplan con el
objetivo de proteger y conducir el agua al exterior del edificio.

Todos los canales deberan presentar las posibilidades de limpieza y mantenimiento, no se permitira
aleros mayores de lo requerido que cubran toda la seccién del canal; a todos los puntos de bajada
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debera proveérseles una granada de PVC. En los canales se adaptaran agujeros de rebalse en
direccién a la fascia —no hacia el edificio- a fin de prever un escape en el caso de obstruccion de las
bajadas. Los agujeros de rebalse deberan estar a cinco centimetros del borde del canal y en todo
momento orientados a fin de evitar rebalse hacia adentro del edificio.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los canales y botaguas se pagardn por metro lineal de obra construida e incluye el trazo, suministro,
colocacién, desalojo de sobrantes y desperdicios, a satisfaccion del supervisor.

19.8. TUBERIAS VERTICALES.

19.8.1. BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS
Debido a la requerida descarga hacia las canaletas existentes o proyectadas, asi como a cajas
proyectadas o cordones cunetas, es necesario incluir la conduccidn del caudal pluvial mediante las
bajadas de aguas lluvias.
Los didmetros de las bajadas serdn segutin planos de tuberia @ > 4” PVC 100PSI o mayor, su ubicacién
serd conforme a planos, y descargardn por gravedad en los bordes o paredes de las canaletas o
corddn cuneta, o cajas existentes o proyectadas.

Las bajadas de aguas incluyen: los accesorios necesarios para el re direccionamiento de la tuberia
hacia la pared, los cinchos de fijacién, anclajes y todo lo que sea necesario para el adecuado
funcionamiento. Se incluye la tuberia Horizontal hacia las cajas, en los casos indicados en planos y
en plan de oferta.

El Contratista deberd suministrar materiales, herramientas, equipos, accesorios indispensables para
la elaboracidn e instalacién de las protecciones en los lugares indicados, asi como deberd considerar
las obras de excavacidn, compactacidn, demolicidén y reparacién de pisos.

Todos los elementos que se detallen deberan sujetarse a la estructura, por medio de tornillos y
anclas de plomo expansivo, los agujeros para el acomodamiento de estas uUltimas seran hechas
utilizando taladro, sin excepcién de ninguna clase.

El trabajo incluido en esta seccion deberd quedar bien enmarcado y ajustado, el pegamento a utilizar
serd de la mejor calidad recomendada por el Supervisor.

Las protecciones deberan ser instalados en lineas exactas y a nivel, firmemente aseguradas en su
lugar, ademas seran en muescadas, llevaran juntas, pernos, anclajes, tornillos segln sea necesario,
todo aprobado debidamente por el Supervisor.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Su medicién y pago sera por unidad (u) o segun se detalle en plan de oferta, e incluirad todo el
material, equipo, herramientas, mano de obra, trazo, anclajes a pared, uniones a tuberias
horizontales y cualquier necesario para dejar completamente las bajadas o subidas.
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19.9. CAJAS Y CANALETAS.

Segun lo requiera el proyecto, se construiran conforme planos, lo que debera incluir repellado y
pulido con cemento tipo portland en la superficie expuesta, apoyadas sobre una base de concreto
o suelo cemento aun cuando no se indique en los planos, salvo en cajas o pozos para valvulas del
sistema de acueducto, los cuales deben quedar a suelo natural mas relleno con grava hasta nivel de
tuberia. En todos los casos las tapaderas seran de concreto armado, excepto para los casos indicados
en aguas lluvias que llevaran su respectiva parrilla o tapadera de hierro fundido, tal como se
especifica en los planos.

Las cajas seran las necesarias para el manejo de las aguas residuales, aguas lluvias y cajas para
valvulas en agua potable; y en las canaletas se debera respetar la pendiente minima del 0.5 % con
el objetivo de evitar las sedimentaciones de material en su superficie.

Todas las cuales se construiran de acuerdo a detalles de planos.

Las cajas y canaletas iran ubicados de acuerdo a disefio hidraulico, y seran de las dimensiones y
seccion indicadas en planos con altura variable sin disminuir por debajo del limite establecido.

La Contratista proveera el material y mano de obra para su elaboracion y se sujetara las dimensiones
y detalles indicados en los planos respectivos.

En el caso del nuevo canal a construir en el edificio de dos niveles, al momento de demolicidn de la
canaleta existente, se debe mantener intacto el refuerzo de acero de amarre con la pared existente,
con el objetivo de reutilizarlo en el amarre del nuevo canal a construir

En el caso del canal a mantener en el edificio de un nivel de consulta externa, se resanaran las
paredes de dicho canal, se limpiardn y se les aplicara impermeabilizante, asimismo se ensancharan
los agujeros de las bajadas existentes de didmetro 4”, a didmetro de 6” en vista que la capacidad
hidraulica se mejora con dicho cambio tal como se indica en planos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Las cajas se pagaran por unidad construida e incluye el trazo, excavaciéon, compactacién, desalojo,
las tapaderas metdlicas o parrillas metalicas para cajas y las canaletas por metro lineal (m)
incluyendo acabados finales.

19.10. RESUMIDEROS Y REGISTROS DE PISO.
Donde se indique un resumidero (tapdn inodoro) para piso, ducha, pila o poceta, éste tendrd la
calidad similar o superior a los de la marca Helvex, con las dimensiones mostradas en planos y con
las caracteristicas siguientes:
e Coladera para interior o piso, con rejilla redonda @ 4” de acero inoxidable o hierro fundido,
removible, atornillada, conexién roscada en @2” lateral, con sello hidrdulico en recdmara.
e Coladera para canal. Con cupula redonda @ 6” o similares, Hierro Fundido o Acero
inoxidable, removible, atornillada, conexion roscada en @ 6” vertical, con sello hidrdulico en
recamara.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
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Los resumideros se pagaran por unidad instalada (unidad) e incluye accesorios, elementos de
sujecion, obra civil y todo lo que sea necesario para su correcta instalacion, incluyendo acabados
finales.

19.11. SUMINISTRO E INSTALACION GRIFOS.
Los grifos en el exterior, serdn de bronce de la mejor calidad y de latén cromado para las pocetas y
pilas internas, llave sencilla @ 1/2" con rosca para manguera, colocados en las paredes de la
edificacion o en pedestal de concreto con niple de hierro galvanizado de @ 1/2", seguln se indica en
los planos, plan de oferta.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Se pagaran por unidad, incluyendo anclajes, niples y todas las obras descritas en estas
especificaciones y en los planos.

19.12.  VALVULAS.
Las valvulas de compuerta, de mariposa, globo, bola, etc. deberdn satisfacer las normas siguientes:

e Vilvulas de compuerta de hierro fundido montadas en bronce doble disco o disco sdlido,
vastago no ascendente: AWWA C-500 para redes de distribucion y valvulas de compuerta
Ho. Fo. con vastago ascendente con torre y tornillo externo a instalar en plantas de bombeo,
ANSI B16.1 clase 125 y 250. (presidn maxima 200 y 450 PSI, respectivamente).

e Vilvulas de compuerta de asiento eldstico, AWWA C-509 y 515, para aplicaciones similares
a la anterior.

e Vidlvulas swing-check, cuerpo de Ho. Fo. montadas en bronce AWWA C-508 ANSI B16.1-2.

e Las valvulas de bola serdn de maneral de % de giro, en latédn niquelado para presion de
trabajo 250 PSI.

e Las valvulas de bronce deberan ser fabricadas segin norma AWWA C 500 para 175 PSI, con
sentido de cierre igual al de las agujas del reloj, seran valvulas utilizadas para el flujo de
fluidos limpios y sin interrupcion. Con cuerpo de bronce, roscadas. Deberan ser de primera
calidad y de bola con material para las aéreas de derivacién hacia cada artefacto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Se pagaran por unidad, incluyendo anclajes, uniones, adaptadores, niples y todas las obras descritas
en estas especificaciones y en los planos.

19.13. PRUEBAS DE PRESION, HERMETICIDAD Y DESINFECCION.
Todas las tuberias de agua potable deberan ser probadas hidrostaticamente, a dicha prueba asistira
un representante de la Supervisidn y del Contratista y se levantard un acta dando fe de que la prueba
ha sido realizada.

Para la prueba se seguiran los siguientes pasos:
a) Se colocard una bomba de piston para ser operadas manualmente en uno de los extremos
de la red y taponeados todos los demds extremos.
b) Seinyectard agua a la red a través de la bomba manual provista de mandémetro, valvulas de
compuerta y de check para evitar el retorno del agua a la bomba.
c) Luego de que la red este completamente llena y sin cdmaras o burbujas de aire, para evitar
una lectura errénea en el mandmetro, se procedera a elevar la presion a 90 lbs/pulg2.
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d) Luego de obtener la presién de prueba se chequeara toda la tuberia para detectar las
posibles fugas y corregirlas.

e) La tuberia que se esté chequeando deberd permanecer con presidon durante una hora
pudiéndose permitir una variacion de hasta 2 |bs/pulg2 méas o menos.

f) Luego se bajara la presion y se podra dar por recibida la tuberia, después se procedera a
conectar con los equipos o muebles sanitarios.

PARA REALIZAR LA PRUEBA DE DESINFECCION.

El sistema o parte del sistema debe ser llenado con una solucién de agua/cloro que contenga por lo
menos 50 partes por milléon (50 mg/L) de cloro, y el sistema o parte del mismo, debe ser sellado y
debe permanecer con la solucion 24 horas; luego deber ser descargada el agua de las tuberias y
reemplazada por agua limpia hasta que desaparezcan el cloro residual tanto de las tuberias como
del almacenamiento.

PARA AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS.

Todas las tuberias para aguas negras, cajas de conexion, seran probados a tubo lleno durante 24
horas verificdndose de que los tubos no estén sudados y que el nivel del agua perdida no sea mayor
del 10% del volumen de agua utilizada para la prueba. Para ellos se utilizaran tapones de concreto
en los cambios de nivel para probar seccidn por seccidon y que en todo momento tanto tuberias
como cajas se encuentren en el mismo nivel de agua.

Se hara una prueba de hermeticidad y estanqueidad al sistema de hidraulico correspondiente previo
a la compactacién de zanjas o de la colocacién de artefactos sanitarios. Todas las pruebas se haran
por secciones como lo indique la Supervision.,

Se taparan perfectamente bien todas las aberturas y se llenard la seccién a probar por la abertura
mas alta, el agua deberd permanecer cuando menos 24 horas, inspeccionando la tuberia después
de transcurrido este tiempo. No se aceptard la seccidon en prueba, si hay salida visible, o el nivel de
agua, baja del nivel original.

Cualquier evidencia de fuga en una tuberia o algin accesorio defectuoso, serd corregida de
inmediato, reemplazandolo o haciendo nueva junta, usando material nuevo, segun el caso.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las pruebas de presion y hermeticidad se pagaran por metro lineal (ml) de tuberia, instalada y
probada, incluird el agua de prueba, taponeado de tuberias, tapones de prueba, reparacion de
fugas, resanes de cajas, equipo y materiales, mano de obra, instalacion provisional y todo lo
necesario para dejar acorde la partida.

19.14. ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS.
Esta seccidn describe el suministro, instalacién, puesta y regularizacion de todos los artefactos
sanitarios y sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, poceta, etc., para el buen
funcionamiento de toda el area a intervenir Deberdn ser de primera calidad, libres de defectos de
fabricacion o imperfecciones y tendrdn sus accesorios y conexiones listos para funcionar.

Para el facil desmontaje de un inodoro, estos deberan instalarse montados sobre el piso con brida
PVCy tornillos de fijacién, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor para plastico.
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Los sumideros de piso (tapones inodoros o coladeras) seran colocados en todas las areas de servicios
sanitarios, aseos y lugares donde se haya indicado en planos su instalacién, de manera que queden
al nivel del piso terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de escurrimiento.

Los lavamanos y pocetas se colocardn segun el caso; sobre losas de concreto o muebles de madera,
con los accesorios de sujecidon que el fabricante recomiende. La Contratista protegera todas las
tuberias, valvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo del trabajo contra cualquier dafio por
golpes o accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta la
entrega final de la obra para evitar que sean usados. La Contratista sera el Unico responsable por
los accesorios y artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su recepcion.

19.14.1. LAVAMANOS CERAMICO CON PEDESTAL
Serdn de color Blanco tipo Saturno, con dimensién minima Ancho 46 cm, Alto 84 cm y Profundidad
40 cm, de loza vitrificada, cero absorciones a la humedad y de un agujero.
Los lavamanos seran equipados con desagtie sencillo cromado, sifon metélico de 1 1/2” (a la pared
0 piso) y chapetdn cromado, tubo de abasto flexible metdlico de @ 3/4" y valvula de control @ 3/4"
0 %”, metdlica y cromada, con conector angular de 3/4" o %4”, cadena con tapdn. Se colocara a la
altura especificada en planos (entre 80 cm y 90 cm sobre el piso terminado).

Irdn ubicados en los lugares donde se indique en planos.

Se deberd incluir grifo metdlico mono-comando de un % de giro horizontal, libres de plomo y de
primera calidad y sin mezclador.

El lavamanos serd aprobado previamente por la Supervision.

19.14.2. LAVAMANOS DE COLGAR
Lavamanos de losa vitrificada y preferentemente en color blanco, del tipo especificamente disefiado
para personas con dificultades de movilidad y en silla de ruedas por su céncavo frente, deberd
contar con soportes de brazos ajustables y cumplir con la norma ADA.
Iran ubicados en los lugares donde se indiquen en planos.

19.14.3. POCETA DE BLOQUE DE CONCRETO PARA EXTERIOR
Poceta cuadrada de bloque de concreto, todos los huecos llenos con refuerzo vertical de No.4
anclados a piso, refuerzo horizontal No.3 en cada hilada, con dimensién de 0.70m x 0.70 m. y con
30 cm de profundidad, desaglie con copa removible, incluye instalaciéon de tuberia de descarga,
incluye tapon y grifo de bronce, repellada, afinada y pulida por ambas caras exterior e interior. Irdn
ubicados en los lugares donde se indiquen en planos.

19.15. GRIFERIA
19.15.1. GRIFOS MONOMANDO PARA LAVAMANOS
Suministro e instalacién de sistema de grifo monomando para lavamanos incluye contra de rejilla,
inserto para usarse en lavabos sin rebosadero, acabado cromo, presién minima de 0.60 kg/cm2, de
primera calidad y bajo Norma. Irdn ubicados en los lugares donde se indiquen en planos.
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Debera cumplir con el consumo eficiente ideal de 2L/min, sin sobrepasar el valor base de 4L/min,
definido para uso hospitalario local.

19.15.2. GRIFOS LLAVE DE HOSPITAL
Suministro e instalacidn de sistema de grifo llave de hospital con cuello de ganso giratorios de manija
corta. acabado cromo, presion minima de 0.60 kg/cm2, de primera calidad y bajo Norma. Iran
ubicados en los lugares donde se indiquen en planos.

Debera cumplir con el consumo eficiente ideal de 2L/min, sin sobrepasar el valor base de 4L/min,
definido para uso hospitalario local.

19.15.3. BARRA EN AREAS DE SERVICIO SANITARIO
En las dreas de servicio de sanitarios, se deberd colocar barras de acero inoxidable de 32mm de
diametro y 24" a 42” de largo para sujecién, colocadas en las paredes laterales a 90 cm de altura en
relacion al NPT y con una separacion de 5 cm, de la pared. Segun los planos constructivos y el
Formulario de Oferta. Estas barras deberan sujetarse con anclajes apropiados para soportar el peso
total de una persona
Irdn ubicados en los lugares donde se indiquen en planos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Los artefactos y accesorios sanitarios se pagaran por unidad (c/u) de artefacto y/o accesorio
sanitario instalado, después de su recepcién y prueba de funcionamiento ante la Supervision o
segln se especifique en el Formulario de Oferta.

20. INSTALACIONES ELECTRICAS

20.1. GENERALIDADES
Todo trabajo, incluido en esta seccidn se regird de acuerdo a los documentos contractuales, entre
los cuales estan incluidos los planos respectivos, volumen de obras y las presentes especificaciones.
El Contratista proveera todos los materiales y equipo, y ejecutara todo trabajo requerido para las
instalaciones de acuerdo con lo establecido por los siguientes reglamentos, céddigos y normas.

Reglamento de Obras e instalaciones eléctricas de la Republica de El Salvador.

El Cédigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)

Normas de la Asociacién para la proteccién contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA)
Underwrite's Laboratories (U.L) de los Estados Unidos.

Asociacion Americana de Estandares (ASA) de los Estados Unidos.

Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos.

Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones.

El Contratista obtendrd y pagard por todos los servicios provisionales indispensables para la
ejecucidn del trabajo.
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El Contratista suministrara e instalard cualquier material o trabajo no mostrado en los planos, pero
mencionado en las especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para completar el
trabajo en forma satisfactoria para el contratante y dejarlo listo para su operacién, aun cuando no
esté especificamente indicado, sin que esto incurra en costo adicional para el contratante.

El contratista tomara todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o en los planos que
estdn a su disposicion que complementan las especificaciones.

El Contratista serd responsable por el cuidado y proteccién de todos los materiales y equipo hasta
el recibo final de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta los dafios causados en la obra.
Todo equipo dafiado durante la construccidn, serd reemplazado por otro nuevo, de idénticas
caracteristicas.

Todos los materiales o accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado, deberan de
ser del mismo fabricante.

El Contratista debera consultar al Administrador del Contrato y Supervisor sobre cualquier
perforacion a realizarse en elementos de importancia estructural, tales como columnas, vigas, losas,
fundaciones etc.

El Contratista considerard en su presupuesto los gastos que ocasionara la reubicacion de cualquier
elemento. Estos cambios no ocasionardn gastos adicionales el contratante.

Es obligacidn del Contratista entregar, con quince dias anticipados, catalogos y especificaciones de
los materiales y/o equipos a instalar, y el Administrador del Contrato en conjunto con la Supervision
se reservan el derecho de su aprobacion.

Los Planos y las presentes especificaciones son guias y ayuda; las localizaciones exactas del equipo,
distancias y alturas, seran determinadas por las condiciones reales sobre las instalaciones existentes
y las indicaciones del Administrador del Contrato.

20.2. ALCANCE DEL TRABAJO.
El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los
servicios necesarios para completar el trabajo eléctrico sefalado y/o especificado para que las
instalaciones eléctricas queden completas para su operacion y uso.

20.3. TRABAJO INCLUIDO.

® Suministro e Instalacidon de Tableros Eléctricos e Interruptores principales, protecciones
termomagnéticas.

e Canalizado y cableado subtableros de alumbrado y tomas, estas se hardn en tuberia
metalica y/o plastica, PVC eléctrico.

e Polarizacién para planta de emergencia.
Suministro e Instalacién de Supresor de Voltajes Transientes

e Suministro e Instalacién de lluminacién con TECNOLOGIA LED, (para areas interiores como
se indica en los planos).

® Suministro e Instalacion de Interruptores sencillos y dobles.

® Suministro e Instalacion de Tomacorrientes dobles polarizados de pared, 125V, y 250V; en
todas las areas, indicadas en planos.
Suministro e Instalacién de Cajas de Registro.

® Suministro e Instalacidon de Canalizaciones y Alambrado.

® Suministro e Instalacién de Canalizaciones de tuberia de EMT de hierro galvanizado y cajas
para la conexién entre luminarias dentro de los espacios sin cielo falso.
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e Trabajos de obras civiles complementarios para las obras eléctricas consistentes en cortes
y resanes necesarios para embeber canalizaciones eléctricas y cajas eléctricas.

e Suministro y montaje de planta de emergencia.
Entrega de planos taller a supervisidon para aprobacion previo a ejecucion.

e Entrega de planos eléctricos, tal como lo construido.

20.4. MATERIALES Y ACCESORIOS.
La totalidad de éstos, a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la aprobacion
del Supervisor y el Especialista Eléctrico asignado, y deberdn cumplir con los requisitos minimos
exigidos por los Reglamentos y Codigos antes mencionados, cuando hubiera necesidad de ajustar
algunas diferencias en cuanto a la calidad de materiales y accesorios, el Supervisor se reserva el
derecho de recurrir a las especificaciones de las autoridades siguientes:

o NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA)

e INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA)

e UNDERWRITER LABORATORIES (U.L.)
Todo equipo, material o sistema, sera probado y entregado en perfecto estado de funcionamiento,
supliéndose sin costo adicional para el contratante el que falle por causas normales de operacion
durante el primer aio de funcionamiento a partir de la fecha de recibo final de la obra terminada.

20.5. CANALIZACIONES SECUNDARIAS.
La tuberia serd de PVC eléctrico (con propiedades retardante de llama), de los didmetros nominales,
con sus accesorios que aseguren su continuidad, y sera utilizado cuando la canalizacién sea
embebida en paredes de concreto o bloque, o donde asi se indique. El EMT, acero galvanizado, se
usara en zonas expuestas a daio fisico, en areas sin cielo falso y en paredes livianas.
Cuando la tuberia se canalice por el piso deberd estar cubierto por concreto en su parte superior,
una vez que se haya fraguado el concreto, las zanjas deberdn ser rellenadas y compactadas.
Cuando la canalizacién sea aérea y pase entre dos estructuras modulares independientes, se
utilizard coraza metalica BX o LT para acoplar el paso entre las dos estructuras.
Se cubrira con una capa de concreto 110 kg/cm2, de 5 centimetros de espesor, las canalizaciones se
realizaran en linea recta.

No se permitira forzar la tuberia a codos mayores de 90 grados, o bien dobleces que sumen 180° en
un mismo tramo, si este fuera el caso deberan intercalarse en dicha canalizacién cajas de conexiones
apropiadas que faciliten el manejo de conductores en caso de remocidn de los mismos; y en el caso
de dngulos rectos, el radio de curvatura no serd menor a seis veces el didametro exterior de la tuberia.

Cuando se deformarse la seccién de una tuberia, deberd ser reemplazada por otro tramo en buen
estado NO permitiéndose empalmes de tuberia plastica bajo el piso sin los accesorios necesarios de
fabrica y con la aprobacion del Supervisor y el Especialista Eléctrico asignado.

Las canalizaciones para circuitos de alumbrado serdn sujetadas a la losa de entrepiso existente a
intervalos cortos mediante grapas, hanguer, strutclamp. Para espacios sin cielo falso deberd
instalarse ocultos dentro del perfil o con grapas galvanizadas atornilladas y se utilizard conductos de
acero rigido tipo Conduit galvanizado (EMT). Se conformaran encamados de tuberia para
alimentadores seleccionando trayectorias comunes a los conjuntos de circuitos. Por medio de
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trapecios de riel strut fijados con strutclamp. Este trabajo incluye las cajas de registro hechas a
medida de acuerdo a la entrada y salida de tuberia.

Las bajadas de tuberia en las paredes se haran verticalmente y en ninglin caso se permitird empotrar
horizontalmente tuberias dentro de las paredes. En casos especificos se debera tener la aprobacion
de supervisor estructurista para aprobar corte horizontal.

En los lugares donde quede expuesta la canalizacion (sujeta a dafios mecanicos, tal como lo define
el NEC) se utilizara conductos de acero rigido tipo Conduit galvanizado (IMC).

La limpieza de las canalizaciones se efectuara inmediatamente antes de alambrar y estando las
paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas.

Toda la canalizacién desde el momento de su instalacion debera quedar con su respectiva guia, la
cual serd de alambre de acero galvanizado No 16 para ramales hasta un maximo de calibre No 12.
También se podra utilizar enguiadores fabricados especificamente para este propdsito.

20.6. CONDUCTORES BAJA TENSION.
El aislamiento de los conductores de baja tension sera del tipo THHN/THWN-2.
Todos los conductores para instalar en tuberias, para el alambrado de los servicios en baja tensidn,
circuitos alimentadores a paneles de distribucion de alumbrado y fuerza, asi como circuitos
derivados seran cables de cobre con forro libre de halégenos, Nylon y aislamiento termoeléctrico
para 600 Voltios, tipo THHN/THWN-2 y 90°C.
Los calibres de los mismos seran segun indicaciones en los planos y no seran menores al AWG 14.
Para las bajadas desde cajas de salida de techo hasta luminarias empotradas o adosadas a cielo falso
debera usarse cable TNM 14/3 o TSJ 14/3, el cual saldra de dichas cajas y entrard al cuerpo de las
luminarias a través de conectadores rectos de 1/2" pulgada de didmetro independientemente de
las cajas de salida situadas en el techo.
Para los conductores 1/0 AWG y mayores, se identificaran las fases, el neutro y el de tierra, con cinta
aislante del color adecuado segun el codigo de colores
Todos los conductores a instalar, deberan cumplir las normas internacionales ASTM B3, B8 y B787,
que definen las caracteristicas del conductor. La norma UL 83, regula los espesores minimos y las
caracteristicas del aislamiento y la cubierta protectora de Nylon, asi como las pruebas y ensayos al
producto final.

CODIFICACION: Se usara cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre
AWG 2 inclusive tal como se describe a continuacion.

e FaseA Negro
Fase B Rojo

e Fase C, si hubiere Azul

e Neutro Blanco

e Polarizacién Verde

® Regreso interruptor Amarillo
Los conductores no serdn colocados en el sistema de canalizacidén hasta que éste no esté terminado
y completamente seco, con la aprobacién del Ingeniero.

20.7. EMPALMES.
No se podran realizar empalmes en los cables ocultos dentro del Conduit, tuberias de PVC, o
cualquier otro ducto de canalizacién. En las lineas de alta tensién se emplearan los conectadores
apropiados en pozos o cajas de registro.
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Todos los empalmes de conductores del calibre AWG 10 o menos, deberan ser protegidos con
conector plastico aislante roscado para 600v y cinta aislante en la unidn conector conductor. No se
permitirdn conectores de plastico rigido, propenso a quebrarse o rajarse, se utilizaran aquellos que
tengan mejor calidad.

Cuando en algun empalme se utilice un conductor de calibre igual o mayor al AWG 8, deberan
utilizarse conectadores de cobre del tipo perno partido o camisas de empalme, los que al ser
instalados deberan ser recubierto con cinta de hule N.2 23 y ésta a su vez cubierta con cinta N.2 33.

20.8. CAJAS DE SALIDA'Y DE EMPALME.

Las cajas de registro, deberan de cumplir con lo establecido en NFPA70 Art 314, serdn metalicas de
[dmina pintada al horno color gris, los pasa tubo o (knockouts) se realizaran en sitio utilizando la
herramienta respectiva segun el didmetro del orificio del conector de tuberia, no se permite realizar
cortes en cajas con taladros o cortadores de disco.

Todas las tuberias deberdn de ingresar a una caja de registro con su respectivo conector conduit y
bushing.

Se deberd proporcionar la soportaria y anclaje de la caja de registro de forma independiente al
soporte de las tuberias. El soporte se podra realizar con varillas toda rosca, riel strut, con sus
respectivas tuercas, arandelas planas y de presion.

Para las cajas de registro y derivacién de circuitos de iluminacidon y tomacorriente deberdn de
cumplir con lo establecido en NEC 314, seran de acero galvanizado de uso pesado con los pasa tubos
o (knockouts) incluidos en el troquelado de conformacién de las cajas, de las dimensiones
siguientes: 4” x 4” cuadradas, octagonales, 4” x 2” rectangulares y 5” x 5”, tipo pesado de una sola
pieza.

Las cajas de salida para luminarias, instaladas en interiores deberdn tener una tapadera metdlica de
atornillar, con un agujero en el centro, de didmetro adecuado segun sea el calibre de los conductores
de salida. Cada luminaria tendrd asociada una caja octogonal de salida.

Las cajas de salida instaladas en exteriores deberan ser a prueba de intemperie y selladas con
empagques de hule con conectores roscados podra utilizar prensa estopa del didmetro requerido.

Todas las cajas de salida para trabajo oculto seran de hierro galvanizado tipo pesado de una sola
pieza, con los pasa tubos incluidos en el troquelado de conformacién de las cajas, del tamarfio
especificado por el cddigo.

Cada caja de salida sera del tamaiio, tipo y forma adaptados a su sitio particular para la clase de
accesorios a usarse y serd sujetada firmemente en donde se requiera.

Las cajas octogonales de cielo, asi como las cuadradas y las de empalme deberan estar provistas de
tapadera atornillada.

En el caso de tomas de corriente e interruptores las cajas deberan quedar perfectamente
empotradas a nivel y a ras 5 mm mdximo del plano de pared afinada.
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Las cajas de salida de luces seran octogonales pesadas de 4" x 1/2" x 3/4" y octagonal doble fondo
cuando asi se requiera; excepto para receptaculos de una sola luz.

Las cajas para tomas a 120V serdn rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomas a 240V serdn
de 4" x 4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", 0 5 x 5", doble fondo con ante tapa de 5" x 5".

Los interruptores se alojaran en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas serdn cubiertas por tapas
removibles de forma y tamafio adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberdn estar provistas de
agujeros troquelados que estén en correspondencia con el diametro de los tubos que recibiran. Las
cajas que no alojen dispositivo alguno tendran tapadera ciega.

Cada caja de salida sera del tamafio, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase de
artefacto o accesorio a usarse y sera sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se tendrd
especial cuidado en que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la caja o tapa
se extienda mas del repello, acabado o moldura. El Contratista debera de nuevo colocar por su
cuenta, cualquier caja que no quede instalada de acuerdo a estas instrucciones. Para que todas las
cajas, queden en relacién debido a los disefios de cielos rasos y centro de espacios etc., el Contratista
deberd familiarizarse con los detalles arquitecténicos de estos espacios y colocard las salidas
debidamente; indicadas en plano.

Cada alimentacidon dentro de estas cajas, tendra una etiqueta de identificacion que indique el
numero de circuitos y tablero.

La maxima distancia entre dos cajas de conexién serd de 30 m y las cajas necesarias a instalarse o
hacerse para este fin serdn colocados sin costo adicional al contratante.

Las cajas de registro hechas a medida y cajas de registro mayores a 5”x5”, deberan de cumplir con
lo establecido en NFPA70 Art 314, serdn metalicas de lamina pintada al horno color gris, los pasa
tubo o (knockouts) se realizaran en sitio utilizando la herramienta respectiva segun el diametro del
orificio del conector de tuberia, no se permite realizar cortes en cajas con taladros o cortadores de
disco.

Todas las tuberias deberdn de ingresar a una caja de registro con su respectivo conector conduit y
bushing.

Se deberd proporcionar la soporteria y anclaje de la caja de registro de forma independiente al
soporte de las tuberias. El soporte se podra realizar con varillas todo rosca, riel strut, con sus
respectivas tuercas, arandelas planas y de presion.

20.9. TABLERO GENERAL, SUBTABLEROS, CAJA TERMICA Y CAJAS NEMA.
Para montaje superficial o empotrado en pared con caracteristicas mostradas en los planos,
equipado con disyuntores termo magnético (principal y ramales) del tipo, marco, nimero de polos,
cantidad y disposicion que se muestra en los planos, asi como dispositivos de proteccion de
sobrecarga y cortocircuito.

Los gabinetes compuestos de una caja de lamina de acero galvanizado, del calibre indicado por el
cadigo, del tamafio especificado para el nUmero de dispositivos, disyuntores y cables que alojan y
con tapaderas falsas (en cantidad, didmetro y localizacién convenientes) y una cubierta de lamina
de acero de calibre indicada por el cédigo, en acabado de pintura gris al horno, empernada a la caja
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de montaje superficial o a ras de pared, llevando incorporada una compuerta abisagrada que
contendra la guia de los circuitos y el dispositivo de seguridad para mantenerla en posicidn cerrada.
Las barras principales serdn de cobre con revestimiento de plata, de capacidad y requerimiento
indicados en los planos, con terminales y conectadores adecuados al calibre de cable que conectan,
con agujeros roscados y tornillos de fabrica. La barra de neutros, serd sélida con terminales de
tornillo y de la capacidad conveniente para el nUmero y la capacidad de los circuitos. Cuando exista
espacio vacio, deben proveerse la cubierta que llene el espacio y los accesorios de montaje a las
barras del dispositivo futuro.

Los disyuntores mostrados en los planos, seran del tipo termo magnético, de carcasa moldeada, de
disparo no intercambiables; de presion o de empernar a las barras; de capacidad y No. de polos
indicados; con indicacion de posicidon de la manecilla de operaciones "Encendido" (ON) "Apagado"
(OFF), "Disparado" (TRIPPED).

Los polos multiples, tendran un disefio tal que una sobrecarga en uno de los polos, permita la
apertura simultanea de los otros, llevaran en vifieta o impreso en la carcasa: tamafio de marco,
amperaje nominal, voltaje, capacidad interruptora. Estaran sellados de fabrica para prevenir
alteraciones de las caracteristicas nominales.

Estardn equipados con los accesorios para acoplarse a las barras y conectar al cable o cables de
suministro. Los tableros seran marca reconocida y buena calidad de fabricacion.

En caso que los subtableros que tengan interruptores principales de igual o menor valor a 100
amperios, deberan ser del tipo ramal.

NEUTRO DEL SISTEMA

El Tablero debera contar con la barra para la conexion del hilo neutro, debiendo ser conectado a
tierra mediante cable de cobre de acuerdo a lo indicado en planos, interconectado a barras
copperweld de 5/8” x10 pies, para obtener la resistencia necesaria de acuerdo al neutro del sistema
(como esta indicado en el plano).

20.10. PROTECCIONES DE TRANSIENTES (SPD)
Los requisitos de instalacién de proteccidén integrada en los tableros y paneles eléctricos de
supresores de transientes SPD.

Normativas de construccion:
e UL 1449 Tercera Edicién 2009
e UL96
e NFPA70.

El supresor de transientes SPD se instalara dentro de los tableros y deberd proveer las siguientes
protecciones o modos de proteccion: L-N, L-G, y N-G en sistemas en estrella.

Las capacidades recomendadas para el SPD se indican en diagrama unifilar y no excederan los
siguientes voltajes y cumplir con los siguientes valores de voltaje conforme al nivel de voltaje
nominal de suministro:
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2401120 300/400v a00M400v 400V
208YM120 |400v 400V 400V
480Y/277 | 80OV a00v 800V
GO0Y/347  [1200V 1200V 1200V

El SPD debera ser de construccion autocontenido, con indicadores visibles del estado del mddulo.

20.11. CAJAS NEMA PARA MEDIO DE DESCONEXION DE EQUIPOS

Las cajas Nema para medio de desconexidn deberan tener impreso en ella o en una placa localizada
en lugar visible, las caracteristicas siguientes:

e Nombre del tablero

e Voltaje de servicio

e Fases
Capacidad maxima en amperios de la proteccion.

Normativas de construccion:

e ULLISTED
e ANSI61

e ASTM

e UL67

Podrdn ser monofasico o trifasico, tres hilos o 4hilos segln se requiera, 60Hz, 208V/120V, segln
corresponda al nivel de voltaje a conectar.

Se instalaran cajas Nemas con interruptor termomagnéticos como un medio para la desconexién y
servicio de mantenimiento, en los diferentes equipos tales como; aire acondicionado, extractores,
inyectores, equipos de bombeo y otros. Se montaran adyacente a dichos equipos y a una distancia
no mayor de 2 metros de los mismos. Su instalacién sera en una estructura distinta a la del equipo
sujetados directamente a losa de techo, estructura de techo o anclaje a suelo.

Las cajas deberan tener proteccién NEMA 1 o NEMA 3R segun se indique en planos, para los equipos
gue se encuentren ubicados en area interior de las edificaciones, los interruptores termomagnéticos
contenidos en las cajas seran de las capacidades y numero de polos indicados en los planos, el
voltaje nominal de debe corresponder al voltaje de suministro.

20.12. RED DE TIERRA
Se instalara una red de tierra con 2 barras de 5/8”x10’ en forma de linea separada 3m unidas con
cable de cobre desnudo de 1/0 con soldadura exotérmica. Conexidn a Chasis y Tierra del sistema.

20.13. LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPOS
El contratista instalara y suministrard las luminarias tipo indicadas en los planos, complementando
con estas especificaciones lo indicado en planos y plan de oferta.
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20.13.1. CODIGO L1.
Luminaria panel LED 2'x2’, 6500K luz de dia, 120V, 40W, 4000Im, CRI80 para empotrar en cielo
falso, difusor opalino. Certificacion UL.
Empotradas en cielo falso se colocardn con soporte en las cuatro esquinas con alambre
galvanizado #16 amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria).

20.13.2. CODIGO L2.

Luminaria panel le cuadrado LED, luz blanca 5000K 18W, 1200Ilm, CRI90, 8” de lado, para
empotrar en cielo falso. No requiere certificacién UL, si embargo debe de ser de marca reconocida
y de buena calidad. Serad suspendida con alambre galvanizado #16 amarrado a la estructura de
techo.

20.13.3. CODIGO L3
Rotulo de Salida Iluminado con respaldo de bateria de 90 minutos, letras color verde, fondo
blanco, con dos reflectores de emergencia de 2x5W.

20.13.4. CODIGO L4
Luminaria de Emergencia con respaldo de bateria de 90 minutos, letras color verde, fondo
blanco, con dos reflectores de emergencia de 2x5W.

20.13.5. CODIGO L5
Luminaria LED tipo High Bay de 100W, 15000Lm, voltaje 100-277V con chasis de aluminio con
argolla metalica para instalacidn, cable de acero 1/8” forrado para su fijacidn.

20.13.6. CODIGO L6
Luminaria tipo Wall Pack minie para montaje en pared de 30W, 3900Lm, 5700K, 120V, cuerpo
de aluminio y difusor de policarbonato.

20.13.7. CODIGO L7
Luminaria para parqueo o calle, montaje en pared, con panel fotovoltaico y banco de baterias.
Panel fotovoltaico policristalino de 60W, 11100Im IP66 bateria minima de 42Ah a 12.8V, con
brazo extensible de 1.2m. No requiere certificacion UL, sin embargo, debe de ser de marca
reconocida y de buena calidad.

20.13.8. CODIGO L8

Luminaria panel LED 1'x4’, 6500K luz de dia, 120V, 40W, 4000Im, CRI80 para empotrar en cielo
falso o suspendidas, difusor opalino. Certificacién UL.

Se colocardn con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado #16 amarrado a la
estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria).

20.14. INTERRUPTORES
Los interruptores serdn para uso general, disefiados para el control de alumbrado LED, alambrado
con No. 14 AWG, de operacién silenciosa y contactos de aleacién plata-cadmio.
Deberan ser para 15 amperios continuos y 125 voltios nominales, tipo palanca, sencillo, doble o de
cambio segun sea especificado en los planos, debiendo ser instalados en cajas rectangulares tipo
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pesado, empotradas en la pared; las placas de dichos interruptores deberan ser de nylon extra
fuerte.

Debera tenerse cuidado de aislar completamente las terminales de conexiéon cuando sean
instaladas. Tanto los interruptores como las placas deberan ser de fabricacién reconocida a nivel
regional y que cumpla la norma UL.

20.15. TOMACORRIENTES
Las tomas de corriente de pared seran dobles, polarizados montados de fabrica de tres clavijas 125
voltios y 20 amperios (Nema 5-20R), tipo industrial o Hospitalario con nylon extra fuerte, de marca
reconocida en el mercado local, sin problemas de abastecimiento, que cumpla la norma UL.
Los trifilares en pared tendrdn capacidad para 15, (NEMA 6-15R) Amperios segun se indique en
planos a 240V., del tipo adecuado para usar solamente con clavija de tres contactos.
Todas las tomas de corriente tendrdn conexién a tierra independiente del neutro del sistema, por
lo que deberan contar con 3 espigas (polarizados).
Los tomacorrientes del sistema normal serdn de color marfil y los tomacorrientes de sistema de
emergencia seran de color rojo.

20.16. PLACAS DE PARED

Las placas de pared para los interruptores serdn instaladas verticalmente y horizontalmente para él
toma corriente, los tornillos de metal seran avellanados y acabados para que hagan juego con las
placas. Las placas serdn instaladas de manera que los 4 bordes biselados hagan contacto continuo
con la superficie acabada de la pared. Se instalaran placas de color marfil para el sistema normal y
de color rojo para el sistema de emergencia.

Las que cubran tomas de corriente trifilares de 20, 30, o 50 Amperios o segun se indique en plano,
120/240v., seran de baquelita, acabado liso, color marfil o café.

20.17. ALTURAS DE LAS SALIDAS
Del piso terminado al centro de la caja:

Interruptores de pared: 1.20 m.
Tomas de corriente dobles polarizados de pared: 0.30 m.
Tomas de corriente dobles polarizados de en mueble: 1.00 m.
Tablero Eléctrico (Centro de Cargas): 1.50 m.

(No debera sobrepasar una altura de 1.80 m. para la instalacién del disyuntor principal o MAIN).
Supresor de Voltajes Transientes de acuerdo a instalacidon de tableros que con los espacios 1,3,5 o
2,4,6.

20.18. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA AIRE ACONDICIONADO
Esta seccion es el complemento a la seccidn del Area mecanica, la que predomina sobre estas en el
area mecanica y sus requerimientos.

TRABAJO INCLUIDO
El Contratista hara la Instalacién Eléctrica de lo siguiente:
a) Suministro e Instalacidon de canalizaciones desde Tablero de General hasta Sub tablero de
Proteccién inmediata al Equipo (CAJA NEMA 3R).
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b) Suministro e Instalacién de cajas de registro para interconexién de canalizaciones.

c) Suministro e Instalacion de canalizacién desde Sub tablero de protecciéon inmediata al
Equipo hasta Unidad Condensadora y Evaporadora.

d) Seinstalaran bases para las cajas nema de proteccion independiente de los equipos. Por lo
tanto, se fijaran a estructura de techo, losa o techo mediante una estructura que las deje a
una altura razonable para su maniobra.

20.19. PRUEBAS.
Las pruebas de Instalaciones Eléctricas, las verificard el Ingeniero Electricista responsable de la obra
en presencia del Supervisor dentro de las cuales estan: Prueba de Red de Tierra de la Subestacion,
prueba de red de tierra de los tomacorrientes polarizados, pruebas de rutina del Transformador
(polaridad, resistencia de aislamiento interno de los devanados), prueba de nivel de aislamiento de
las protecciones (pararrayos y cortacircuitos).

20.20. ENTREGA DE INSTRUCTIVO Y/O MANUALES Y PLANOS ELECTRICOS.
Al finalizar los trabajos el contratista entregara al CONTRATANTE: Planos como construido, los
cuales deben de ser aprobado por las distribuidoras eléctricas que proporcione el servicio eléctrico
(Subestacion, canalizaciones y alambrado o cableado, pozos de registro eléctrico, tablero general
entre otros), incluyendo con precision el drea del terreno en el cual se encuentran las mallas del
sistema a tierra.

20.21. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.
Serd responsabilidad del Supervisor, aprobar todo lo especificado en esta seccidén, que incluye
materiales, equipo y herramientas, método del trabajo eléctrico, pruebas, certificaciones, garantias,
instructivos o manuales y planos de cémo quedan las instalaciones eléctricas exteriores e interiores.

20.22. PLAN DE TRABAJO.
El Contratista antes de comenzar los trabajos, debera verificar el lugar en que se ejecutara la obra,
con el fin de considerar que no existan discrepancias y/o modificaciones; asi también entregard al
Ingeniero un Cronograma de Actividades y el listado del personal técnico que laborara.

20.23. DOCUMENTOS FINALES.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara al Empleador/Beneficiario, garantias, certificaciones,
instructivos y/o manuales de instalacién y operacion del sistema, asi como, de mantenimiento
preventivo y correctivo, y los planos finales de todo el proyecto. Paralelo a este documento impreso
se requiere un documento digital en CD, todo lo cual sera entregado por el contratista en la fecha
de recepcién, con la entrega de las llaves de todos los sistemas debidamente identificadas y
ordenadas.

Todos estos documentos deberdn estar escritos en el idioma oficial de la Republica de El Salvador.

CONSIDERACIONES.

La CONSIDERACIONES serd la establecida en el plan de propuesta correspondiente a instalaciones
eléctricas.

ENTREGABLES
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® Hoja técnica de las Luminarias tipo LED a utilizar en la iluminacién del espacio.

e [l contratista entregard al Empleador/beneficiario un instructivo por escrito para la operacion
del Sistema Eléctrico Exterior (Canalizaciones y alambrado o cableado, etc.)

e Guia de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones eléctricas.

e Planos de las instalaciones eléctricas internas y externas de cédmo queda el proyecto
debidamente firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.

20.24. CERTIFICACIONES, GARANTIAS Y/O CONSTANCIAS.
El contratista firmara y sellard un documento que certifique su responsabilidad por la obra eléctrica
y las pruebas realizadas, para ser entregadas a la Distribuidora Eléctrica de la Zona y al
CONTRATANTE, incluyendo la garantia del Proveedor del Transformador.
Todas las certificaciones, garantias y/o constancias requeridas en las cuatro secciones de estas
especificaciones técnicas deberdn indicarse el nombre del proyecto y su ubicacién completa en Ia
Republica de El Salvador.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las obras de estas partidas se mediran y pagaran segun las unidades, precios unitarios y sumas
globales cotizadas por el Contratista de conformidad con las sub-partidas del formulario de oferta 'y
deberan incluir la compensacién por materiales, mano de obra, herramientas, equipos, aparatos,
permisos, certificados, servicios, pruebas y todo detalle necesario para dejar un trabajo. Las
unidades se podran pagar de manera porcentual en base al avance de obra dejando al menos un 5%
para pruebas y recepcion de obra

Lo anterior, mediante la presentacion de toda la documentacion que corresponda (facturas,
memorias de cdlculo, protocolos de recepcion, actas de recepcion, garantias etc.), la cual debera ser
presentada oportunamente, es decir; en el periodo de tiempo establecido en los documentos
contractuales a la supervision o administrador del contrato.

21. AIRE ACONDICIONADO

21.1. GENERALIDADES.
Antes de proceder a elaborar su propuesta, el ofertante deberd estar consciente que el contenido
de los planos y de estas especificaciones técnicas es completo y adecuado para el uso que se
establezca en el presente proyecto, ya que sera su responsabilidad el funcionamiento correcto del
sistema por instalar para proveer la climatizacién y ventilacién necesaria en las condiciones de
disefio establecidas.
Estas especificaciones tienen por objeto normar el suministro, instalacién, montaje y puesta en
marcha del sistema de aire acondicionado para la presente edificacién.
Las especificaciones y los planos correspondientes a las mismas, forman un solo cuerpo, por lo cual
lo que aparezca en uno o en otro, serd tomado como descrito en ambos.
Estas especificaciones establecen la descripcion técnica de los sistemas por instalar,
complementdndose con las condiciones generales de licitacion que el propietario establezca.
Cualquier deficiencia o anormalidad no reportada, serd considerada como la aceptacién de la
responsabilidad sefialada anteriormente.
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El ofertante o contratista, debera suministrar todos aquellos materiales y accesorios necesarios para
una operacion correcta para la instalacion de los equipos, aun cuando no estén especificados o no
aparezcan en los planos.

21.2. ALCANCE DE LA OBRA.
De acuerdo a estos documentos y tal como se muestra en los planos, el contratista serd responsable
de la ejecucion de los trabajos, suministro, entrega, puesta en marcha y funcionamiento correcto
de los sistemas de aire acondicionado tipo expansion directa. En este alcance el contratista tiene
que incluir la instalacion eléctrica desde del punto o tablero de fuerza, para ello tiene considerar
materiales de canalizacién, cable eléctrico, cajas NEMA 3R tableros eléctrico si fuera necesario,
circuito de control, estructura metdlica y obra civil necesaria para soportar e instalar equipos.

El trabajo por ejecutar, establecido dentro del programa general de la obra, deberd de ser
coordinado de acuerdo con la supervisidén y el propietario, siendo responsable el contratista del
seguimiento diario del mismo, a través de un ingeniero residente a tiempo completo, calificado y
aceptado previamente por el propietario o su representante.

Basicamente los elementos a considerar son los siguientes:

e Sistemas de aire acondicionado de expansion directa.

e Estos sistemas estan constituidos por los siguientes elementos o componente:

e Unidades de aire acondicionado tipo minisplit invertir SEER 18 o superior.

® Tuberias de refrigeracién. Sistema de tuberias de refrigeracién para interconectar los
equipos (circuito de refrigeracion), estas seran de cobre: tipo “ACR” rigidas pre-limpiadas y
deshidratadas interiormente. Las tuberias seran fabricadas segun norma ASTM-B280
respectivamente u otra similar. Deberdn ser instaladas debidamente aisladas (tuberias y
accesorios) para evitar la condensacién de estos.

® Tuberias o manguera de Drenaje. Tuberia de pvc sdr-26 de diferentes didmetros para los
sistemas de drenajes para las unidades a instalar. Estas tuberias seran suministradas,
instaladas y aisladas térmicamente en caso sea necesario en toda su longitud y cuya
descarga final podra ser ejecutada conforme a lo indicado en planos de disefio y/o segun
pueda ser acordado técnicamente y conveniente para el proyecto con el supervisor externo
de la obra o administrador de contrato.

o Controles de operacién, termostatos.

e Suministro eléctrico para las unidades de los sistemas (la fuente de energia eléctrica para
todos los equipos sera a 208/240 voltios monofésicos a 60 Hertz).

e Todas las protecciones eléctricas para los compresores y motores de los equipos deberdn
ser suministrados considerando estos voltajes y segun se indique en el cuadro de datos
técnicos para seleccién de los equipos.

e Todas las obras necesarias para dejar instalados y funcionando todos los sistemas a
satisfaccién del Propietario y bajo condiciones dptimas de seguridad y desempefio.
Pruebas de funcionamiento.

Suministro de los catdlogos de todos los equipos a suministrar.

Elaboracién de planos como construidos.

Adiestramiento técnico y practico, al personal designado por el propietario.
Mantenimiento preventivo mientras esté vigente la garantia o 24 meses.
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e Ademas, de la entrega de documentacion técnica, tales como: Protocolos de arranque y
puesta en marcha de equipos, generados durante la puesta en marcha de los sistemas de
aire acondicionado, que se indican en los documentos contractuales.

Todos los sistemas mencionados anteriormente, serdn complementados con los accesorios y
controles requeridos para su correcta operacion, los cuales son descritos en los apartados
correspondientes de estas especificaciones.

Se aclara que estas especificaciones técnicas son parte integral del disefio y constituyen un
complemento de los planos, anexos técnicos, las condiciones generales y especiales, términos
legales y administrativos para los licitantes. Todos estos documentos son complementarios entre si
y no excluyentes. En caso de surgir discrepancias, sera la Supervision o Administrador del contrato
quien definird lo procedente, previa consulta del Contratista.

21.3. PLANOS DE DISENO, TALLER Y COMO CONSTRUIDOS.
Los planos son diagramaticos y normativos y cualquier accesorio o material que no se indique en los
mismos pero que se menciones en estas especificaciones o que se considere necesario para la
operacion correcta del sistema, se considerara ha sido incluido en el presupuesto.

La disposicion general del equipo sera conforme a los planos de licitacidn, los cuales muestran la
posicién mas conveniente para la instalacién de los mismos, por lo que el contratista debera revisar
los planos arquitectdnicos para verificar la posibilidad de una instalacién correcta de los equipos por
suministrar y en caso de encontrar errores efectuar las observaciones y correcciones
correspondientes.

Los planos del disefio de aire acondicionado, indican las dimensiones requeridas, punto de arranque
y terminacion de ductos y tuberias, sugiriendo rutas apropiadas para adaptarse a estructurasy evitar
obstrucciones con otras instalaciones. Sin embargo, no es la intencidon el que los planos muestren
todas las desviaciones y serd el instalador del aire acondicionado quien, al efectuar la instalacién,
debera acomodar ésta a la estructura.

Antes de iniciar la instalacion, el contratista sometera al supervisor dos (2) juegos de planos de
taller para la instalacion en detalle y también cualquier plano indicando los cambios para satisfacer
los requerimientos de espacio y los que sean necesarios para resolver todos los conflictos, los cuales
una vez aprobados deberan ser firmados y sellados por el supervisor, debiendo ser enviados
formalmente al representante autorizado del contratista, dentro de los tres dias habiles después de
su recepcidn, una copia de los planos, confirmando que la informacién indicada en ellos ha sido
verificada por el supervisor y que esta correcta para su empleo en el proyecto.

Los planos deberan estar acotados y mostrar dimensiones y peso de los equipos, detalles de montaje
de las unidades, bases ‘para los equipos, apertura de huecos en losas y paredes, posicidn de las
tuberias y ductos y cualquier otro dato requerido para la instalacion. Cualquier trabajo de
construccion, fabricaciéon o instalacion efectuada antes de la revisién y aprobacién de los planos,
serd a riesgo del contratista.

La aprobacidn de los planos de instalacion del contratista no lo relevara de su responsabilidad para
cumplir con todos los requisitos de estos documentos contractuales o los derivados del posible
conflicto con otras actividades.
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Una vez terminada la instalacidn y aceptado el funcionamiento del sistema de aire acondicionado,
el contratista presentara un juego completo de los planos como construido en tamafio indicado por
el supervisor y/o administrador de contrato) y sus respaldos digitalizados en AutoCad, de version
reciente y dos juegos de copias de todos los planos de las instalaciones, equipos y diagrama de
conexion. No podra iniciarse la liquidacién del contrato sin el cumplimiento de esta condicidn.

El contratista estd obligado a presentar planos de taller, después de firmado el contrato, los cuales
seran revisados y a probados por la supervision, para que se proceda a la ejecucién de la instalacion.

21.4. PERSONAL EN LA OBRA.
El Contratista debera contar y poner a disposicion del proyecto un Ingeniero Mecanico graduado
con experiencia comprobada minima de cinco afios en proyectos similares y todo el personal de
supervisién altamente capacitado, administracion, operarios y auxiliares que considere necesarios
para la correcta ejecucion del trabajo.

21.5. NORMATIVA DE REFERENCIA.

21.5.1. REGLAMENTOS

1. ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and air Conditioning Engineers.
2. AHRI - Air Conditioning Heating and Refrigeration Institute.

3. NFPA - National Fire Protection Association.

4. UL- Underwriters Laboratories Inc.

5. NPC - National Plumbing code.

6. AWG - American Wire Gauge.

7. UNE 60.204 — Asociacion Espafiola de Normalizacidn.

8. IS0 13849 -1: 2006 — Organizacion Internacional de Normalizacién.

9. NOM —053 — SCFI —2000 — Normas Oficiales Mexicanas.

10. National Electrical Code (NEC), o NFPA 70.

21.5.2. NORMAS
1. ASHRAE Norma 52,1. Determinacion de eficiencia. Prueba mancha de polvo.

UL. Norma para filtro Clase | y Clase II.

3. NFPA 90A - 2018, (National Fire Protection Agency); Standard for the Installation of
Air-Conditioning and Ventilating Systems.

N

21.6. CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES
Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberdn ser completamente nuevos y de
fabricacion reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberdn ser certificados o
listados en su construccidn bajo alguno de los requerimientos siguientes: AHRI, UL, ETL, Eurovent, o
alguna otra certificacién.
Todos los equipos, y materiales deberan tener acabados de fabrica, resistentes a la oxidacidn.
El contratista debera incluir en su oferta, catdlogos de equipos, materiales y accesorios a utilizar en
la instalacién, que permitan apreciar la calidad de los mismos.
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21.7. CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS

La capacidad y caracteristicas del equipo, se encuentran indicadas en los cuadros técnicos o planos
de disefio.

El oferente, deberd comprobar que los equipos ofrecidos, cumplen con las condiciones indicadas en
los planos y cuadros de equipos, para lo cual deberd anexar en su oferta: las fichas de selecciones
de equipos o en su defecto, deberdn indicar en catdlogos las capacidades reales (carga sensible y
latente o CFM) directamente o por interpolacion, asi mismo la contratita de ser necesario calculara
parametros como presion estatica, etc garantizando un correcto funcionamiento.

21.8. CRITERIOS GENERALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR
Los equipos utilizados en los sistemas de aire acondicionado deberdan ser de bajo consumo
energético, alta eficiencia, de operacién silenciosa y de tecnologia reciente (un afio de antigliedad).
Los equipos de aire acondicionado deberdn operar con refrigerante ecoldgico R-410 Ao R-32 o algun
otro refrigerante ecoldgico de Ultima generacion que tenga abastecimiento en el mercado nacional,
aprobados por instituciones internacionales de acuerdo a normativas entre las cuales pudiesen ser:
NOM, UL, ETL, CE, AHRI etc.
La capacidad y caracteristicas de los equipos, se encuentran indicadas en cuadros de equipos
incluidos en planos de diseio.
Existen cuatro equipos que se reutilizaran por parte del propietario de capacidades mostradas en el
plano, por lo que el contratista no deberd considerar el suministro para tales equipos, sin embargo
debe considerar el desinstalacidn, traslado de los equipos al sitio de proyecto, tuberias de
refrigeraciéon aisladas, drenajes, bombas de condensado, bases metdlicas, mantenimiento
preventivo o correctivo en caso no esté funcionando bien, previo a operar, vacio al sistema, y todo
lo necesario para su correcto funcionamiento.

21.9. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

El oferente, debera comprobar que los equipos ofrecidos, cumplen con las condiciones indicadas en
los planos y cuadros de equipos, para lo cual deberd anexar en su oferta: las fichas de selecciones
de equipos o en su defecto, deberan indicar en catalogos las capacidades reales (carga sensible y
latente o CFM) directamente o por interpolacion.

En la siguiente seccidn, se presentaran las especificaciones técnicas que describen las caracteristicas
generales minimas requeridas para el suministro e instalacidon de todos los equipos y sistemas de
aire acondicionado (tipo expansidon directa) la cual se complementard con las caracteristicas
especificas minimas de cantidad, capacidades, flujos, etc., presentadas en planos de disefio y plan
de oferta.

21.10. UNIDAD CONDENSADORA INVERTER
Serdn de tipo expansién directa con condensador enfriado por aire, construidas segin normas AHRI
o equivalente y consistiran basicamente de: compresor, serpentin del condensador, ventiladores y
motores parea el condensador y controles para el equipo. La unidad serd disefiada para uso exterior.
El chasis tendra paneles para proveer completo acceso al compresor, a los controles, a los motores
y ventiladores del condensador. La unidad sera embarcada en una sola seccién ensamblada
totalmente en fabrica y funcionara a 208 VAC, monofasica, 60 Hz. El compresor de cada unidad, sera
del tipo scroll hermético o similar tecnologia etc., con aislamiento interno de resorte, montado
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sobre aisladores de hule, se incluye proteccién de sobrecarga para el motor del compresor
calentador en el carter, valvulas de servicio en la descarga.

El motor sera enfriado a través de la succion de gas y el rango de voltaje de utilizaciéon debera ser
10 % mayor o menor que el indicado en la placa.

El serpentin de condensacidn de cada unidad condensadora sera probado en fabrica a una presion
de 425 psi, bajo agua y serd deshidratado al vacio a 175 grados Fahrenheit.

El ventilador del condensador sera de descarga Horizontal, construido con aspas de aluminio. Los
rotores serdn estdtica y dindamicamente balanceados y se acoplaran directamente al motor que lo
impulsa.

Los motores de los ventiladores seran para operacion pesada, con baleros de bola
permanentemente lubricados y tendran proteccidn interna de sobrecarga.

La unidad tendra control de corte por alta y por baja presion de refrigerante, proteccion térmica
interna de cada motor.

La unidad contara también con calentador del carter e integrard un circuito de control para el
termostato. La unidad trabajara refrigerante R-410 A o 32, y tendra la capacidad indicada en plano
de propuesta de disefio preparado por la contratista y aprobado por el Administrador de Contrato.
No se aceptaran capacidades inferiores a las detalladas en el plano base del disefio de climatizacion
que forma parte del presente documento. El SEER de las unidades tanto evaporador como
condensador sera de 18 o superior. El contratista de esta seccién, deberd suministrar e instalar, en
cada unidad condensadora, un protector de voltaje. El detalle de ubicacién y estructuras de soporte
para las unidades condensadoras sera propuesto en planos por la Contratista, detallando
ubicaciones, dimensiones y acotamientos respecto a ejes constructivos de la obra, y sera sometido
a aprobacidn por parte del Administrador de Contrato. Cualquier elemento estructural utilizado
para el montaje mecdanico de la unidad condensadora deberd estar incluido en el monto de la oferta
inicial. Las ubicaciones de las unidades condensadoras se elegirdn minimizando la distancia hacia las
unidades terminales, unidades evaporadoras o sistemas de ductos. Bajo ninguna circunstancia se
aceptardn unidades condensadoras cuyas ubicaciones y montaje mecdnico impacten las
caracteristicas arquitectdnicas de la edificacién. El contratista de aire acondicionado, debera anclar
las condensadoras su estructura de soporte, y entre el chasis de la unidad y dicha estructura deberd
instalar almohadas de neopreno de3/4” de espesor, apropiadas para uso en intemperie, y con el
total de puntos de apoyo seglin recomendaciones del fabricante. El contratista debe considerar, en
los costos de este item, el suministro e instalacién de la canalizacion metalica (conduit) y alambrado,
para la alimentacion eléctrica, desde la caja de corte, hasta la unidad. Toda unién de cable eléctrico
o de control debera hacerse con conectores tipo scotchlock de 3M, o similar. Las canalizaciones de
alimentacién eléctrica y de control, deberdn estar debidamente soportadas, no se aceptaran
canalizaciones sobre el piso.

21.11. UNIDAD INTERIOR TIPO MINISPLIT
Las unidades evaporadoras tipo minisplit, serdn para instalacién en entrecielo con la cara superior
a 15 cm a nivel de cielo falso, con una carcasa construida en acero galvanizado para operar con
refrigerante R-410A o R-32, a operar con una alimentacion eléctrica de 208V/1¢$/60Hz y con un
control remoto para la configuracidn de las condiciones de temperatura del ambiente. La unidad
debera poseer su seccion de ventilacién, serpentin, bandeja de recoleccidn de condensados, bomba
para drenaje de condensados, filtro, control por microprocesador y protecciones eléctricas
contenidas en la unidad. El ventilador debera ser del tipo turbofan o centrifugo. El serpentin serd
del tipo tubo contindo, construido con tuberia de cobre y aletas transversales de aluminio. Las
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unidades poseeran filtro de aire instalado en la seccidon de retorno de aire del equipo, del tipo
lavable, resistente al moho y hongos. El control de la unidad sera del tipo remoto con pantalla digital.
La unidad debera operar con refrigerante R410A o 32. Tanto la unidad evaporadora como
condensadora deberdn ser de la misma marca SEER 18 o su equivalente en EER o superior.

21.12.  TUBERIAS DE REFRIGERACION
Las tuberias del circuito de refrigeracidn para conectar los equipos de aire acondicionado del tipo
expansion directa separado, seran de cobre tipo ACR ASTM B280 o similar en el mercado.
Para soldar las uniones de la tuberia con los accesorios de la misma, se usarad una mezcla de estafio
y antimonio en porcentajes 95/5 respectivamente, o plata al 5%. El proceso de soldadura de las
tuberias debe incluir el paso de nitrégeno al momento de soldar, para evitar la formacién de éxido
al interior el tubo
La linea de succion (gas) debera ser aislada con espuma de hule pre-formada, de célula cerrada, de
espesor minimo de 1/2” para tuberia de refrigeracion de aire acondicionado. La unién de las piezas
de aislamiento deberd ser hermética.
Los soportes para las tuberias de refrigeracién seran trapecios construidos con perfil riel acanalado
de 7/8" x 15/8” o Angulo de hierro con dos manos de pintura anticorrosivo y 1 de acabado final,
varillas roscadas de hierro galvanizado, didametro de 3/8", sujeta a la estructura de la losa o techo y
espaciados a 1.5 mts, y en todo cambio de direccion.
Las dimensiones de las tuberias de succién y liquido, seran de acuerdo a lo que indique el fabricante.
El aislamiento de espuma de hule de la tuberia de succién que este expuesto a la intemperie deberd
ser cubierto con dos capas de pintura ahulada para evitar el dafio al mismo, por la accidn de los
rayos ultravioleta del sol y posteriormente se debera colocar cubierta de ldmina galvanizada calibre
26, en forma de media cana.
Cuando las tuberias de refrigeracion estén acopladas a los equipos y completamente selladas, se
deberd hacer la deshidratacidn del sistema (vacio), el cual debera mantener por un periodo de seis
horas. La supervisién deberd verificar esta prueba y dar el visto bueno, para que el contratista
proceda a realizar la carga del sistema con refrigerante.

21.12.1. TUBERIAS DE DRENAJE
Las tuberias de drenaje para las unidades evaporadoras serdn de PVC de didmetro interior minimo
de 1/2”, instaladas con desnivel adecuado, que no permita el estancamiento de agua.
Las tuberias de drenaje deberdn ser aisladas con aislamiento térmico de espuma de hule, célula
cerrada y de 1/2” de espesor en todo su recorrido en el espacio entre cielo falso y losa y/o techo,
incluyendo los accesorios.
Sera permitido el uso de manguera flexible para transportar el condensado de las bombas, asi
mismo se garantizara que no exista condensacién en los cielos falsos por lo que debera ir aislada
térmicamente.
El contratista del sistema de aire acondicionado, deberd suministrar e instalar las bombas de agua
de condensado que sean necesarias para poder solventar problemas de nivel o pendiente en
tuberias de drenaje.
Las tuberias de drenaje serdn conectadas a una bajada de agua pluvial o a descargar en el drea verde
o jardin.
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21.13. CONTROL DE TEMPERATURA
El circuito de control sera operado a distancia por medio de un control remoto inaldambrico, digital,
con un microprocesador emisor de seiales infrarrojas a la unidad evaporadora. Tendra al menos las
funciones siguientes: Apagado y encendido; control de velocidad, alta, media y baja; selector de la
temperatura; desviador del flujo de aire, reloj para programacion.

21.14. EXTRACTOR DE AIRE TIPO TECHO (HONGO)
El extractor tipo techo tendra carcasa construida de aluminio con una estructura interna rigida
como soporte. La turbina sera construida de aluminio o alguna otra aleacién con alabes inclinados
hacia atras, estatica y dinamicamente balanceadas.
El motor del ventilador sera de la capacidad mostrada en los planos, 800 CFM y estard montado
sobre eliminadores de vibracidn fuera de la corriente del paso de aire y tendrd baleros de bola. El
eje del motor serd de acero montado sobre baleros permanentemente lubricados y de larga vida.
El motor estara acoplado al ventilador por fajas, mediante poleas ajustables, para facilitar el
balance de aire. El motor estara protegido eléctricamente por la instalacién de un guarda motor.
Los ventiladores seran certificados por AMCA en su capacidad. Los equipos seran de la marca
Greenheck, Soler & Palau o similar.
El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la alimentacién eléctrica desde
la caja de corte hasta la unidad, en canalizacion metdlica, debidamente soportada, asi como
botonera (interruptor) de arranque y paro (on/off).

21.15. VENTILADOR EMPOTRADO A CIELO FALSO.

El ventilador de 3 0 4 aspas, sera de hojas de acero o pldsticas y estara estdticay
dinamicamente balanceada de acuerdo a lo que estipula AMCA. serd de la capacidad mostrada en
los planos, 800 CFM o levemente superior.

El equipo seran de la marca Westinghouse, Greenheck, Soler & Palau o similar reconocida en
el mercado nacional e internacional.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la alimentacidn eléctrica
desde la caja de corte hasta la unidad, en canalizacién metalica, debidamente soportada, asi como
botonera (interruptor) de arranque y paro (on/off).

21.16. EXTRACTOR DE AIRE TIPO CIELO.

Serd del tipo para cielo raso, con ventilador centrifugo y acople directo a motor.

El gabinete sera construido de ldmina galvanizada. En la descarga de aire debera tener un
Louver de las medidas indicadas en los planos o equivalente. El ventilador podra trabajar para
descarga horizontal.

El motor deberd venir montado sobre aisladores de vibracion. El ventilador sera de aletas
curvadas hacia atras y deberd ser dinamicamente balanceado.

El ventilador debera ser certificado en cuanto al rendimiento y al nivel de ruido producido.
Debera cumplir el que este listado en U.L. o C.S.A. El nivel de ruido no debera exceder a los 60
decibeles.

La operacién de este tipo de extractor, serd por medio de interruptor similar al del encendido
de la luminaria del ambiente al cual sirve. El interruptor deberd estar en la misma caja del de la
luminaria y sera suministrado, alambrado e instalado por el contratista de aire acondicionado.
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21.17. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AIRE.

21.17.1. CONDUCTOS DE LAMINA.
Los conductos de extraccion de aire podran ser construidos de ldmina de acero galvanizado con
cubierta de zinc de 0.60 onzas por pie cuadrado 6 0.00153” (G 60) en ambas caras, por medio del
proceso de inmersién en caliente. La ldmina sera calidad LFQ fabricada bajo alguna de las
siguientes normas ASTM-A525, ASTM A-653 y A-924.

El peso y espesor aproximados minimo de las [dminas segun el calibre serdn los siguientes

Calibre ldamina Peso Libra / pie2 Espesor pulgada
26 0.759 - 1.004 0.0187 - 0.0217
24 0.959 -1.285 0.0236 - 0.0276
22 1.204 - 1.530 0.0296 - 0.0336
20 1.449 - 1775 0.0356 - 0.0396

Se debera presentar muestra y marcas que cumplan las especificaciones, de la lamina por utilizar.
No se permitird la iniciacion de la fabricacidn de los ductos sin cumplir este requisito. Cualquier
cambio en la marca o tipo de |lamina sera aprobado por el supervisor, quien determinara los
ajustes que sean necesarios efectuar.

Los ductos seran fabricados bajo las siguientes normas:

LADO MAYOR

DUCTO CALIBRE
PULGADAS LAMINA
Hasta 12 26
Del13a24 24

De 25a40 22

De 41 a 60 20

La fabricacion de los conductos de lamina se regird y/o debera estar de acuerdo al manual de
SMACNA "HVAC DUCT CONSTRUCION STANDARDS-Metal and Flexible" en su edicién mas reciente.
Los ductos se fabricaran de acuerdo a normas SMACNA para conductos de baja velocidad y para
una presién estatica maxima de £ 3.0 pulgadas de agua.

La unién entre las secciones de los ductos debera ser hermética y sin filos exteriores, del mismo
material y calibre utilizado en el ducto cuyas caras llevaran dobleces diagonales para obtener
mayor rigidez en la construccidn de las mismas y serdn selladas con masilla de latex siliconizado,
flexible y resistente a la humedad y a los hongos. Los ductos se construirdn en longitudes que no
excedan a 48 pulgadas.
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Sera permitido el uso de ductos TDC, con sistema de juntas PITTSSBURGH y TDC conforme a las
normas SMACNA, para acoplar los flanges TDC de piezas diferentes, se procede a poner en todo el
flange cinta butilo, luego se empernan las ocho esquinas con pernos de 3/8 in y su tuerca.
Finalmente, si alguna cara del ducto mide mas de 15” se utiliza un cleat fabricado en lamina calibre
22.

Los soportes para los conductos seran trapecios construidos con perfil riel acanalado de 1 5/8" x
13/16"”, con acabado galvanizado por inmersidn al caliente calibre 14 y varillas roscadas de hierro
galvanizado de didmetro de 3/8" que estard sujeta a la estructura de la losa o techo. Los colgantes
tendran una separacion maxima de 1.5 metros entre si, en tramos rectos, y deberan instalarse en
cada cambio de direccidn, y en todos los codos. Los codos seran fabricados con un radio de
curvatura minima a la linea de centro de 1.5 veces el ancho del ducto.

Se tratard de evitar el uso de codos cuadrados, pero cuando sea totalmente necesario el uso de
esto, deberan instalarse deflectores dobles con guias atornilladas al ducto en nimero no menor de
tres. Las dimensiones de los ductos son interiores. En los espacios donde se puedan ver los ductos,
éstos serdn pintados de color negro mate, al igual que las bajadas para difusores y rejillas.

Para cambiar las dimensiones de las secciones de los ductos, debido al incremento o disminucion
del flujo de aire manejado, se utilizaran transiciones, las cuales tendran una relacién maxima de
1:4.

Los conductos, deberan ser completamente sellados en todas las uniones a lo largo de todo el
perimetro, se aplicara sellador a base de silicon flexible. Después de aplicado y secado el sellador,
se deberd cubrir todas las uniones con cinta de aluminio de 2.85 pulgadas de ancho.

21.18. REJILLAS DE EXTRACCION (RE)
Fabricadas de aluminio extruido, marco con caracteristicas constructivas similares a la de los
difusores. Las hojas seran fijas, separadas 3/4” de pulgada entre centros, con inclinacion entre 222
y 382 grados, paralelas a la dimensidon mayor de la rejilla, para impedir la visidn a través de ella,
siendo la vista perpendicular a la rejilla, provistas de regulador de flujo. La sujecidn mecanica a los
bordes deberd tener empaque que impidan el ruido generado por la vibracién del paso del aire El
nivel maximo de ruido sera NC 30. Las rejillas seran pintadas de color blanco.

21.19. REJILLAS LOUVER ABATIBLES
Especificaciones Técnicas Generales: Aluminio extruido (aleacidon 6063-T5) para evitar corrosion, o
[dmina de acero galvanizado o galvannealed, segun fabricantes internacionales
Los acabados deben de ser de pintura electrostatica en polvo curada al horno con opcién de
colores a elegir y anodizado.
La Sujecion con mecanismos de manivela, tornillo sin fin o accionamiento manual para aperturay
cierre de lamas.
Es Necesaria Proteccién de malla mosquitera interior para evitar el ingreso de insectos o plagas,
especificamente en espacio: Almacen 1, segln planos de referencias.
Se presenta a continuacién un disefio tipico de ventanas Louver abatibles comercialmente.
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21.20. IDENTIFICACION Y SENALIZACION
Todos los equipos de aire acondicionado y ventilacion mecanica que se instalen en el interior de los
edificios dentro del cielo falso, deberan ser identificados, con vifetas plasticas auto adhesivas, del
tamafio requerido para que contenga la identificacidon necesaria de equipos.
El fondo de la vifieta sera negro con letras blancas de no menos de 1.0 in de altura. Ademas, en los
lugares donde se ubiquen dichos equipos, se debera sefalizar sobre el cielo falso lo correspondiente
a la compuerta de acceso para cada uno de ellos. La sefializacién sera aplicada con pintura negra
sobre fondo blanco haciendo uso de un molde con letras de 3 pulgadas de altura como minimo.
El costo de suministro e instalacion de las vifietas de identificacion y sefializacién, sera incluido en
el costo de los equipos.

21.21. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Una vez finalizada la instalacidn de los sistemas y conectado el suministro de energia eléctrica e
interconectada los circuitos de control, el instalador en presencia del supervisor procedera efectuar
las pruebas iniciales de operacidn de los sistemas, las cuales deberan ser reportadas por escrito y
efectuar los ajustes necesarios para que los sistemas operen a satisfaccion de la supervisién:

UNIDADES CONDENSADORAS.
v Lectura de voltaje en linea
v Amperaje de consumo
v Presiones de refrigerante
v Temperatura de salida de aire de condensacién.

v Operacién de controles de temperatura
UNIDADES EVAPORADORAS.

Lectura de voltaje en linea

Amperaje de consumo.

Temperatura de entrada y salida del aire en el serpentin
Revisién y ajuste de poleas y fajas

Medicidn de caudal de aire manejado

SN NS NN

Instalacion y estado de filtros.
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UNIDADES DE REMOCION O EXTRACCION E INYECTORES DE AIRE.
v Lectura de voltaje de linea.
v/ Amperaje de consumo.
v Eliminacion de vibraciones y ruidos anormales.

21.22. RECEPCION DE LA OBRA
Una vez finalizada la obra y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la operacion de
los equipos de acuerdo a los planos y especificaciones, el contratista comunicara por escrito al
administrador del contrato que el trabajo ha sido concluido en su totalidad y esta listo para ponerlos
en operacion. El Propietario designara a las personas, que estime conveniente para proceder a la
recepcion de la obra y de comun acuerdo con el contratista elaborard un programa de pruebas y
mantenimiento para iniciar la operacién del sistema.

Concluida la revisidn se levantara un acta en la cual se indicara si el trabajo ejecutado se recibe de
conformidad o si bien serd necesario efectuar ajustes a los equipos para que funcionen
adecuadamente. En este ultimo caso, se dard plazo al contratista para que proceda a efectuar las
reparaciones necesarias y cumplida la fecha propuesta, se visitara nuevamente la obra para
comprobar si todo esta de acuerdo a lo dispuesto en planos de taller y equipos aprobados.

Cuando el administrador del contrato, conceda el visto bueno de la obra ejecutada, se levantara un
acta, para liberar al contratista del compromiso contraido, lo cual se hara del conocimiento del
Propietario, para los efectos que éste estime conveniente.

21.23. SERVICIO DE MANTENIMIENTO
El Contratista del sistema de aire acondicionado, estara obligado, durante el periodo de la garantia
(dos afos), a inspeccionar, limpiar y lubricar los equipos por lo menos una vez al mes, quedando
bajo su completa responsabilidad el mantenimiento de los equipos durante dicho periodo.

El servicio de mantenimiento preventivo para tener en dptimas condiciones de trabajo los equipos
instalados sera responsabilidad del contratista e incluird la totalidad de los equipos. Tendra dos afios
de duracion a partir de la fecha de recepcién de la obra, este tendra una frecuencia de ejecucion
mensual e incluird el cambio de los filtros de aire del sistema conforme se requieran en las rutinas
de mantenimiento previamente revisadas y aprobadas por el Contratante.

El costo de la mano de obra, materiales e insumos necesarios para estas labores de mantenimiento
preventivo y servicios de limpieza, estaran incluidos en la oferta econdmica del Contratista.

Este servicio incluye la totalidad de los equipos y al finalizar los dos afios de garantia, el contratista
deberd entregar al Propietario y a las personas por él designadas, mediante una revisién conjunta,
los equipos operando en condiciones normales, debiendo quedar constancia de esta entrega, en
acta redactada y firmada por ambas partes.

El mantenimiento preventivo incluirda como minimo, las siguientes actividades:
Unidades Condensadoras.

v Comprobar carga de refrigerante (lectura de presiones).
v Revision y eliminacion de fugas de refrigerante.
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Revision del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijaciéon de conexiones y terminales.

Revisidon de serpentin de condensacion.

Lubricacidn de motores.

Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Unidades Evaporadoras.

AN N N T VNN

Lectura de temperatura de aire a la entrada y salida del serpentin.
Revision del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijaciéon de conexiones y terminales.

Revisién y eliminacion de fugas de refrigerante.

Lubricacién del motor.

Limpieza del serpentin de enfriamiento.

Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Limpieza y/o cambios de filtros.

Unidades de Remocion o Extraccion e Inyeccién de Aire.

v
v
v
v
v

Revision del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijacién de conexiones y terminales.

Lubricacién de motores.

Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Se establece que los equipos y materiales dafiados por razones no imputables al instalador seran
facturados previa autorizacion del Propietario.

21.24. INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL DE SERVICIO
Quince dias antes de finalizar la instalacidn, el contratista sometera al supervisor o administrador
de contrato, para su aprobacién una copia del manual de operacién de los sistemas y el manual de
servicio de mantenimiento preventivo (en idioma espafol) que deberan de tener los equipos, los
cuales incluirdn como minimo lo siguiente:

v

LSS L

RN

Diagrama de operacion de los equipos de los sistemas instalados, indicando la secuencia
necesaria para arranque y paro.

Instrucciones completas para operacién, mantenimiento, correccion de anormalidades y
prueba de cada equipo.

Catalogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los equipos.
Marca, modelo y niumeros de serie de todo el equipo instalado.

Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales,
correos electrénicos y numeros de teléfonos.

Informacién sobre lubricantes de aceite y grasa.

Protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos.

Después de la aprobacién de las instrucciones de operacidon y mantenimiento y del manual
de servicio, el contratista deberd entregar al supervisor o administrador de contrato un
original y dos copias de los mismos en idioma espafiol.
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Al finalizar la instalacién de los equipos, el contratista pondra una persona competente al frente de
la obra para operar el sistema por espacio de 7 dias consecutivos, instruyendo a las personas
designadas por el propietario, en todos los detalles de operacidn, de los equipos del sistema de aire
acondicionado, para el buen funcionamiento del sistema.

21.25. CAPACITACION TECNICA Y ADIESTRAMIENTO

El Contratista deberd capacitar técnicamente a las personas designadas por el Propietario, sobre
operacion, reparacién y mantenimiento de los equipos componentes de los sistemas de aire
acondicionado. Para tal efecto, siete dias antes de concluir los trabajos, el contratista de aire
acondicionado entregara a la supervision o administrador de contrato la informacidn sobre las
actividades a realizar al respecto, describiendo la metodologia por emplear y los nombres vy
curriculum de las personas que participardn en la capacitacién, la cual tendra un componente
tedrico, de cuatro horas clases y un componente practico que se realizard en el campo, mediante la
observacién directa de la operacidn de los equipos. La capacitacion se iniciard una semana después
de haberse recibido formalmente la obra.

El contratista pondra al frente de la obra, una o mas personas, competentes y preparadas para
operar el sistema por espacio de quince dias consecutivos, instruyendo y adiestrando a las personas
designadas por el propietario en todos los detalles de operacion de los equipos y en el
funcionamiento correcto de los sistemas. Durante ese periodo se debera ensefiar todos los pasos
de operacion de los equipos, la determinacion de las causas de falla de los mismos, el
restablecimiento de las unidades que en determinado momento queden fuera de servicio y la forma
como se dara el mantenimiento preventivo.

21.26.  GARANTIA
El Contratista debera extender, por escrito, una garantia por el término de dos afios contados a
partir de la recepciéon de la obra por la Supervisién o Administrador de contrato, que cubra todos
los materiales y equipos utilizados.
El funcionamiento del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica mientras dure la
garantia, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del contrato, sera
responsabilidad del contratista.

Durante este tiempo, la mano de obra empleada, asi como los repuestos necesarios para efectuar
cualquier reparacién seran sin cargo alguno para el Propietario.

El Contratista proporcionard, durante los primeros dos afios de funcionamiento y bajo su propio
costo, los equipos, dispositivos, materiales y mano de obra que sean requeridos para corregir las
fallas que se presenten como resultado de equipos, materiales 0 mano de obra defectuosos o
impropiamente empleados.

Los compresores de todos los equipos de expansién directa, deberdn tener una garantia de fabrica
por cinco aios, a partir de la recepcion de la obra por la Supervisiéon o administrador del contrato.
Se exceptuan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenédmenos naturales o
intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencias en el servicio eléctrico, mala
operacion o abuso en la utilizacién del equipo.

Todos los equipos o piezas de los sistemas de aire acondicionado y ventilacion mecdnica seran
totalmente nuevos de la calidad especificada, libres de imperfecciones, sin uso previo y apropiados
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para el uso que se intenta. En caso que esto no sucediera asi, el propietario obligara al contratista a
cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén usadas o bien a sustituir el equipo por uno
nuevo.

Se deberd de tener cuidado especial de suministrar equipo y materiales de larga duracion, amplios
margenes de seguridad y caracteristicas apropiadas para operar en el sitio donde seran instalados.
Los equipos seran de generacién reciente y alta tecnologia.

La garantia debera ser extendida por el Contratista en forma escrita, inmediatamente después de
haberse firmado el acta de recepcion de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuara por obra realmente ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida y precios
establecidos en el formato que sirvid de base para la presentacién de la propuesta econdmica y
segln lo estipulado en el contrato. Lo anterior, mediante la presentacion de toda la documentacién
que corresponda (facturas, memorias de calculo, protocolos de recepcién, actas de recepcion,
garantias etc.), la cual debera ser presentada oportunamente, es decir; en el periodo de tiempo
establecido en los documentos contractuales a la supervisién o administrador del contrato.

Asi mismo se podran hacer pagos parciales por etapas en el proceso de suministro e instalacion de
los sistemas de climatizacion, de comun acuerdo con la supervisién de obra podrd pagarse hasta un
60% una vez los equipos estén en sitio de proyecto o bodega del propietario, 30% una vez estén
instalado y el 10% restante una vez este recibido a entera satisfaccion por el supervisor y
administrador de contrato.
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22. SISTEMA DE SENALES DEBILES

22.1. GENERALIDADES

Las presentes normas técnicas tienen por objeto, que se proporcione la adquisicién de equipos,
elementos y materiales, nuevos, sin uso de la mejor calidad y para trato u operacion intensiva, con
tecnologia actualizada, no obsoleta y compatible entre si (con los diferentes sistemas de voz, datos,
CCTV, perifoneo, deteccién y alarma de incendio). Con la finalidad de equipar y poner en
funcionamiento el Taller de Biomédica en Plantel “El Paraiso” y asi se realice un trabajo de montaje,
instalacidon, pruebas, puesta en marcha, capacitacion y funcionamiento de cada sistema de forma
segura y confiable. Por tal razén es necesario que todos los procesos a realizarse sean regulados por
Estandares, Normativas, Reglamentos Internacionales y Nacionales aplicables a cada sistema en
particular con el fin de garantizar que los sistemas proporcionen todos los beneficios de la tecnologia
moderna a usuarios y publico en general.

22.2. ALCANCE Y CUMPLIMIENTOS OBLIGATORIOS.
El Contratista serd el responsable de suministrar todos los equipos, materiales y elementos de todos
los sistemas a ser implementados acorde a las especificaciones técnicas solicitadas. Asi también la
de proporcionar mano de obra técnica calificada, utilizacion de herramientas adecuadas en cada
proceso constructivo que se realice para las adecuaciones en el drea a intervenir.

Para tal fin deberd instalar, probar funcionalmente, certificar cada sistema y sus componentes.
Capacitar al personal técnico y usuarios finales y demds servicios requeridos, que, aunque no hayan
sido expresamente indicados en planos y especificaciones, sean necesarios para complementar y
poner en operacion confiable, segura y eficiente para cada sistema, hasta dejarlo en perfecto estado
y a completa satisfaccidn de la supervisién y del propietario.

22.3. DOCUMENTOS A PRESENTAR A LA SUPERVISION
Durante el proceso constructivo de los sistemas, el contratista presentara, a la supervision:
a. En formato impreso original o copia a colores y en formato digital, la documentacion

técnica, catalogos y detalles; correspondiente a cada equipo, dispositivo, artefacto y/o material que
suministre o instale con la debida anticipacién para su respectiva revision y aprobacién mismas que
deberan cumplir con las solicitadas en este documento, los equipos que posean certificaciéon UL,
deberd indicar en su documento el nimero de certificacién UL(cédigo y fecha de autorizacidn), para
poder ser verificado en pagina oficial de certificacion UL, sino se puede verificar o se detecta que el
material o0 equipo no posee el cddigo de aprobacién asignado, serd rechazado de forma inmediata.
b. Se realizaran y presentaran a la supervision, con el suficiente tiempo, para su revision y
respectiva aprobacion; antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la ejecucion de la obra.
Las preparatorias que incluyen los procedimientos, materiales, equipos y personal a utilizarse en el
montaje e instalacidon durante el proceso de la construccion e implementacion de los Sistemas
Especiales.

C. Presentar a la menor brevedad, al inicio de la ejecucion de la obra el Programa Especifico
de los Sistemas Especiales que incluyen los suministros e instalacién de los equipos para los sistemas
informdticos, CCTV, deteccién de incendios y control de acceso.

d. Medidas de resguardo y bodegaje, que presenten las caracteristicas optimas de seguridad
y proteccidn contra dafios externos e internos de los equipos que lleguen a la obra.
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e. Muestras y procedimientos para realizar las respectivas sefalizaciones y etiquetas en las
tuberias, cables, tomas de salida, rack, gabinetes y equipos.
f. Protocolos de pruebas, muestras de certificacion, revisidon de procedimientos de puesta en

marcha inicial y funcionamiento final.

22.4. PERSONAL A CARGO DE EJECUTAR LA OBRA
El personal que presente el contratista para dirigir y/o liderar la instalacién y puesta en marcha de
los sistemas especiales debera poseer el conocimiento necesario y experiencia comprobable para
el desarrollo de los mismos, al menos dos proyectos de cada una de las especialidades, pudiendo
Ser una o varias personas.
Es deber del supervisor revisar, aprobar y documentar; todos los procesos que le sean requeridos
en su momento.

22,5, DOCUMENTACION Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA
Planos, documentos, softwares, permisos y tramites para la ejecucién e implementacién de los
sistemas en el proyecto.

Los planos muestran esquematicamente la colocacién de la tuberia, pero el contratista podra
realizar los cambios que considere necesarios para colocar la tuberia de tal forma que se acomode
a la estructura, siempre y cuando no modifique el disefio previsto o costo adicional. El contratista
debera coordinar con el Supervisor de la obra eléctrica previo a presentar la preparatoria, cualquier
cambio que se requiera, y deberd de justificarse el cambio propuesto en la preparatoria presentada,
todo cambio deberd presentar una mejora o ventaja para el propietario y su justificacion respectiva.

El contratista deberd mantener permanentemente en la obra un juego de planos de todos los
sistemas de Senales Especiales, que los utilizard exclusivamente para la ejecucién y seguimiento de
la obra durante todo el proceso de construccion. El contratista, proporcionara en forma digital (DVD)
e impreso (en formato exigido en las especificaciones generales); planos finales como construidos,
en los cuales se incluirdn todas las modificaciones realizadas durante el proceso de ejecucién de
cada sistema. De las cuales en su momento fueron presentadas en planos de taller, siendo revisados
y aprobados por la supervision y el especialista eléctrico asignado.

A fin de continuar con el buen funcionamiento de los sistemas, debera presentar manual y
programas de mantenimiento rutinario, que incluya la descripcidén de los materiales o equipos que
se requieren en el mantenimiento preventivo durante el periodo de por lo menos dos (2) afios.

Esto se realizard de forma continua y coordinada con el personal de supervisién y personal
mantenimiento encargado de los diferentes Sistemas Especiales (si fuese el requerimiento durante
el periodo de puesta en marcha y arranque de los sistemas). El contratista, suministrara en idioma
castellano los manuales de instalacidn y montaje, manual de operaciéon y mantenimiento, asi como
el manual de partes de los equipos que forman los sistemas especiales instalados. Si por algun
motivo no se obtenga el manual en el idioma solicitado y se requiere realizar una traduccién; se
presentara el original en idioma inglés, con una traduccidn técnica en idioma espanol.

Finalmente, el contratista entregara el software requerido para el funcionamiento y/o
mantenimiento de los equipos que a criterio de la supervisién y el propietario sean necesarios, para
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el respaldo de cada sistema en operacion, asi como las garantias de legalidad (del software)
respectivas de cada equipo suministrado. Con el fin de garantizar que no se utilice software ilegal,
este mismo debera incluir licencias y/o certificados en caso de ser parte de una solucién y deben
ser legalizadas a nombre de MINSAL e indicar tacitamente que es propiedad de MINSAL.

22.6. CONDICIONES
Todo el trabajo incluido serd ejecutado de acuerdo a los documentos del Contrato y los
Reglamentos, Normas o Estandares para el Sistema de Cableado Estructurado Certificado.
Los Planos, Plan de Propuesta, Especificaciones, Reglamentos y Normas o Estandares forman parte
de los documentos del Contrato.

22.7. ALCANCE DEL TRABAJO
El trabajo comprende el suministro y montaje de accesorios de equipo activo, instalacion de tomas
para datos, canalizacidn, cableado y accesorios; asi como; la certificacidn de la Red de Datos Cat.6a
(pruebas de desempefio en campo), topologia requerida enlace de desempeiio de canal,
configuracion de los conectores y placas de salida y todos los materiales e implementos necesarios,
para que el sistema quede funcionando, listo para su operaciéon y uso.

22.8. DEFINICIONES
Todos los materiales y las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la ultima
edicion de los siguientes reglamentos, cddigos y estandares:

e |SO 9001/IEC/ 11801 (International Organization for Standardization).

® ANSI/TIA/EIA 568-A (Oct. 1995) Norma para cableado de Telecomunicaciones en Edificios
Comerciales.

® ANSI/TIA/EIA-568-B (Jun. 2001) Norma para cableado estructurado Comercial.
ANSI/TIA/EIA 569-A (Oct. 1990) Norma para vias de Telecomunicaciones y Espacios en
Edificios Comerciales.

® ANSI/TIA/EIA 606 y 607 /Ag. 1994) Norma para la Administracion de la Infraestructura de
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

® ANSI/TIA/EIA TSB-67 (Sept. 1995) Especificaciones de desempefio de Transmision para
pruebas de campo de sistemas de cableado Par- Trenzado no blindado (UTP).

e CENELEC- EN50173.

e TIA/EIA —568: CAT.6 Velocidad de Transmision 1 GPS, Ancho de banda 250 MHz. Aprobado
el 18 de junio de 2002.

22.9. RESUMEN DEL TRABAJO A EFECTUAR
Para la Instalacion del Sistema de Cableado Estructurado y Equipamiento, se solicitan elementos
que cumplan como minimo con el estandar TIA/EIA-568-B.1-2001 para Categoria 6a y demas
normas indicadas posteriormente en este documento, los cuales serviran de insumo para obtener
en donde se indican los procedimientos de instalacién, marcacion, conexidn a tierra, etc.

Para la propuesta todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de
comunicacion deberdn ser de marcas que garanticen el buen funcionamiento e integracion de los
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elementos de manera que se asegure la total compatibilidad electrénica entre los elementos de
cableado y se prevengan degradaciones en el desempenfo de la red, para garantizar la
compatibilidad de los elementos que conforman el canal de comunicacion de preferencia se solicita
que dichos elementos sean de un mismo fabricante (Patch Cord, Salidas de informacién — outlet,
Cable UTP, Paneles de conexion Patch Panel ).

Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que
se utilizan en la construccién de la red tales como:

e PATCH CORDS CAT 6a

e SALIDAS DE INFORMACION — OUTLET CAT 6a

e TAPA PLASTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO - FACEPLATE
e CABLE UTP CAT 6a

e RUTAS DE CABLEADO

e ARMARIO DE COMUNICACIONES (GABINETE 42U)
e PANELES DE CONEXION - PATCH PANEL CAT 6a

e ORGANIZADORES DE CABLES 2U

e CAMARAIP TIPO DOMO 4MP

e CAMARAIP TIPO PTZ 4MP

e CERTIFICACION Y PRUEBAS

22.10. PATCH CORDS DE COBRE 6A

La instalacién debe considerar como requerimiento minimo que los patch cords para la conexion de
los equipos del usuario final deben estar construidos con conectores machos (plugs) tipo RJ45 en
ambos extremos, segln norma T568B, calibre de los conductores 24 AWG, el cable utilizado para
estos patch cords deberan ser cable flexible de cobre en par trenzado y tener las mismas
caracteristicas de desempefio nominales del cableado horizontal especificado. La longitud de estos
patch cords serd de 7 pies para estaciones de cdmaras y de 3 pies para interconectar patch panel
con el Switch, dichos patch cords deberdn ser originales de fabrica, deberan venir en su bolsa de
empaque original selladas de color Azul.

Los patch cords deberan ser verificados por la UL (Underwriters' Laboratories, Inc) para el estandar
TIA/EIA 568 Categoria 6a, ademas debe ser calibre como minimo 24 AWG.

La empresa deberd proporciona 2 patch cords de 3 pies y 2 patch cords de 7 pies adicionales CAT.6a
color rojo, con las mismas caracteristicas descritas anteriormente.

22.11. SALIDAS DE INFORMACION — JACK O OUTLET CAT 6A

Se debe considerar que cada puesto de trabajo, estara servido por una salida de informacién doble
o sencilla segun la necesidad del caso (acorde con el estdndar ANSI/EIA/TIA-568).

Las salidas de informacion deberan ser conectores hembra (jacks) de 8 pines RJ-45, color azul para
datos, que cumpla con los requerimientos de transmisién y desempeiio del canal de comunicacion
establecidos en el estandar ANSI/EIA/TIA-568 para Categoria 6a.
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Debe de considerarse que las salidas de informacidon deberan ser compatibles con las placas
frontales, de insercidn, cajas de montaje, y patch cords a suministrar. Cada salida de
telecomunicaciones (Jack RJ-45) debera tener un canal individual para el ingreso de cada uno de los
pares del cable UTP — cada par por separado - con el fin de conservar la separacion de los pares y
lograr un buen desempefio.

Deben considerarse que las salidas de Telecomunicaciones deberdan permitir la conexién de los
pares del cable UTP mediante una herramienta de impacto y que deberdn soportar por lo menos
200 ciclos de terminacién (ponchado), ademas de permitir la conexion en configuracién T568A o
T568B.

Cada salida debe poseer los accesorios necesarios para que esta sea anclada a la tapa plastica, de
forma que con el uso, conexion y desconexidn de los patch cords, no se salgan, cambien de posicion
o deformen.

22.12. TAPA PLASTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO — FACEPLATE
Se debe considerar tapas pldsticas - Faceplate — para instalar las salidas de telecomunicaciones, las
cuales deben tener la capacidad de alojar los conectores de cada puesto de trabajo.
Ademas, cada placa debera de estar debidamente etiquetada e identificada de acuerdo con la
recomendacion ANSI/EIA/TIA-606 y esta identificacion debe de coincidir con la utilizada en el patch
panel.

Cada Face Plate deberd ser verificada por la UL (Underwriters' Laboratories, Inc) y llevar impreso el
logo de UL para garantizar que son materiales certificados.

22.13. CABLE UTP CAT 6A
Se debe considerar que el cable de cobre a utilizar para la instalacion del Sistema de Cableado
Estructurado deberd ser del tipo par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted Pair - UTP). Este
cable debera ser COLOR AZUL de 4 pares de cobre calibre 23 AWG como minimo y debe cumplir con
los requerimientos de transmision especificados para la categoria 6a.

Se debe tener en cuenta que dichos cables deben ser verificados por la UL (Underwriters'
Laboratories, Inc) para el estandar ANSI/EIA/TIA-568 para Categoria 6a como minimo y que dicha
informacién deberd estar impresa en el forro del cable. Es importante que se debe dejar plasmado
que en la instalacién el cable UTP no debe presentar empalmes en su recorrido.

22.14. RUTAS DE CABLEADO
Para toda la distribucion de cableado UTP desde los centros de cableado hasta la salida de
informacién se hara a través de tecnoducto, y tuberia metalica, cajas de registro con todos sus
accesorios. Uniones, conectores y abrazaderas segun la ruta a seguir. El ofertante debera anexar las
especificaciones detalladas de cada uno de los elementos ofrecidos para el tendido y colocacién de
los materiales de cableado.

22.15. PANELES DE CONEXION - PATCH PANEL 48P CAT 6A
Para la configuracion de los centros de cableado, se utilizaran Paneles de Conexidn - Patch panels
con capacidad de 48 puertos RJ-45 que cumpla con los requerimientos de transmisidon y desempefio
del canal de comunicacidn establecidos en el estandar TIA/EIA-568-B.1-2001 para Categoria 6a.
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Dichos Patch panels deberan estar disponibles en versién pre-ensamblada o modulares de fabrica,
con un total de 48 puertos.

El ancho efectivo real sera de 19” y el sistema de conexidn de cada par del cable UTP al panel de
conexidn sera de Desplazamiento del Aislamiento (IDC). Es deseable que el sistema de conexion IDC
tenga un mecanismo de control de paralelismo del par y que sirva para prevenir problemas de NEXT
adicionales en el sitio de la conexién.

Estos patch panels incluirdn sus correspondientes accesorios como rétulos de identificacién,
tornillos, elementos de fijacidn de los cables en la parte trasera también debe incluirse en la oferta
velcro necesarios para el ordenamiento.

Los Patch Panel deberdn contar con un soporte trasero para sujetar los cables UTP con el objetivo
de evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizarlos y mantener un correcto radio de
curvatura.

Los Paneles deberan soportar por lo menos 200 ciclos de terminacion.

Cada Patch Panel debera ser verificado por la UL (Underwriters' Laboratories, Inc) y para garantizar
el cumplimiento de estos estandares, cada uno debera llevar impreso el logo de UL que garantice
que son materiales certificados.

22.16. ORGANIZADORES DE CABLE 2U
Como accesorio indispensable para facilitar la instalacion y la estética del cableado en puntos
centrales de comunicacién, la instalacion debe contemplar organizadores de tipo horizontales.

Estos organizadores debe ser fabricados de plastico color negro y deben de poseer tapadera.

Deben de ajustarse al rack o gabinete de 19”, ademas deben poseer por lo menos 21 ranuras en la
parte inferior y 21 ranuras en la parte superior, esto con el propédsito que la tarea de ordenamiento
sea mas facil, ademas deben poseer ranuras traseras para mejor acomodamiento del cableado y
debe ser de 2 Unidades de rack.

La sujecion de todos los cables debe considerarse con velcro.

Switch de 48 puertos:

El equipo a instalar debe cumplir con las siguientes caracteristicas:
e 48 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps BASE-T de deteccion automatica.
e 4 slot SFP+ para transceivers 10GbE.

e Debe incluir 4 Médulos SFP+ 10GbE Multimodo.

Caracteristica de Memoria:

e CPUde 1 GB, minimo,

e Memoria flash de 256 MB minimo,

e Packet buffer de 1.5 MB minimo.

e Rendimiento minimo de 128Gbps de Switch Fabric.

e Capacidad Minima de Forwarding 128 Mpps.
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e Soporte de direcciones MAC minimo de 16,000

e Capacidad de apilamiento de hasta 4 switches como minimo

e El equipo debe ser administrado via CLI y Web GUI.

e Debe Soportar SNMP, Telnet y RMON.

e Debe ser capaz de Manejar 8 colas de prioridad por puerto, 802.1p Modo de servicio QoS
basado en puertos, flujo, DiffServ

e Debe soportar Control de tormentas de difusién

e Fuente de poder integrada que cumpla con certificacion 80PLUS.

e Debe Soportar 4094 VLANs, minimo.

e Soporte de VLAN dinamicas (GVRP)

e El equipo debe tener capacidad de routeo Layer 2+ con soporte a protocolos de

e enrutamiento Layer 3 RIP v1/v2, — con un rendimiento de 128 interfaces de enrutamiento

e enRIPy 256 rutas estdaticas IPV4 como minimo.

e Debe soportar 100 reglas por ACL minimo

e Soporte de acceso seguro a través RADIUS y TACACS+

e Debe tener disponible soporte a protocolos Spanning Tree (802.1D, 802.1S (MSTP), 802.1W
(RSTP)).

e Para agregacion de puertos debe Soportar 64 grupos de agregacion de enlaces LAG y
hasta 8 puertos miembro por LAG (IEEE 802.1ad) como minimo.

e Soporte para fuente de poder externa redundante (no requerida).

e Soporte de imdagenes de Sistema Operativo doble, Carga y descarga del archivo de
configuracion (via USB).

e Chasis: 1 Unidad de Rack

e Seguridad mediante: 802.1x RADIUS, ACL y SSH.

Estandares soportados:

e |EEE 802.1D (STP).

e |EEE 802.1p (CoS).

e |EEE 802.1Q (VLANS).

e |EEE 802.1s (Multiple Spanning Tree).

e |EEE 802.1w (RSTP)

e |EEE 802.1X (Security).

e |EEE 802.3 (Ethernet).

e |EEE 802.3ab (1000BASE-T).

e |EEE 802.3ad (Link Aggregation).

e |EEE 802.3u (Fast Ethernet).

e |EEE 802.3x (Flow Control).

e IEEE 802.3z (1000BASE-X).

e Kit de montaje en rack.

e Voltaje: 120 VAC

e Frecuencia: 60 Hertz

e Fases:1

e Corddn de alimentacién con toma corriente macho polarizado.

e Debe incluir 4 mdédulos SFP 10G por Switch
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CAMARA IP TIPO BULLET 4MP
Camara
e Sensor de imagen1/3" Progressive Scan CMOS

e Max. Resolucidn 2688 x 1520

e |luminacién minimaColor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
e Tiempo de obturacién1/3 s to 1/100,000 s

e Diay NochelR cut filter

e Ajuste de anguloPan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°

Lente

e Focal Length & FOV2.8 to 12 mm, horizontal FOV 95.8° to 29.2°, vertical FOV 50.6° to
16.4°, diagonal FOV 114.6° to 33.4°

e Montura del lente @14

e Iris Type Fixed

e Apertura F1.6

Iluminador
e Tipo de luz suplementarialR

e Rango de luz suplementariaUp to 60 m
e Luz de suplemento inteligenteYes
e IR Wavelength850 nm

Video
e Main stream

o 50Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)

o 60Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
e Sub-stream

o 50Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

o 60Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

Audio
e Velocidad de bits de audio 64 Kbps

e Frecuencia de muestreo de audion8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
e Filtro de ruido ambiental: Yes

Interfaz
e Ethernet Interface: 1 RI45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

e On-Board StorageBuilt-in microSD, up to 512 GB
e Reset KeyYes

General
e Alimentacién: 12 VDC + 25%, 1.08 A, max. 13 W, @5.5 mm coaxial power plug, reverse
polarity protection
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PoE: 802.3at, Class 4,42.5Vto 57V, 0.36 Ato 0.27 A, max. 15 W

Camaras IP tipo Domo PTZ IR

v

AR VRN N N N N N N NN

Funcion dia y Noche Auto (ICR) / Color / B/W

Lente 1/1.9" (minimo)
Longitud focal: 5.9 ~ 177 mm aprox., zoom Optico de 30X
Resolucidn: Full HD (2592 x 1944) (minimo) 2 Mega pixeles (minimo)
Compresidn de video H.265 / H.264 / MJPEG
Luz Infrarroja con piezas led’s alcance de 150m (minimo)
Zoom digital 16 x (minimo)
Software PTZ
Balance de Blancos: Manual automatico (Ganancia Ajustable)
Funcién de paneo de 360° sin fin, Inclinacién de 210 (-15 ~ 95 ) aprox.
Configuraciones de preset 8 patrullas, hasta 32 por patrulla configurables.
Entrada de audio: 1 micréfono / interfaz de linea
Protocolos de Red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP,
SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP,
PPPoE, Bonjour

Interface de comunicacion: RJ45 10M / 100M

Grabador de Video NVR

ASANEN A SRR NENRN

ANANEN

ANRNEN

Grabador de 4 canales (minimo)

Formato de compresién basado en linea H.265

Sistema operativo Linux, con interfaces GUI. 6 Windows.

Control remoto.

Resolucion requerida de Grabacién:
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/
QCIF

Menu multilenguaje incluido el espanol.

Puertos de entrada video: 16 Canales

Puertos de Salida: 2 1 Puerto VGA o SVGA para monitor auxiliar, 1 Puerto
HDMI: 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p /
VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, para monitor principal.

Puertos de Audio:

1 Puerto RCA salida

Modo de Grabacién: Manual, por Tiempo, por movimiento, por
redundancia

Administrador de archivos: Por PC y grabador con Seguridad, Tiempo de
reserva y redundancia.

Busqueda por: Tiempo/Calendario, Evento (movimiento/ alarma externa)
Funciones basicas accesibles: Play, Pausa, FF, FB, Digital Zoom

Grabacién de Audio y video en tiempo real y reproduccién al mismo
tiempo.

Capacidad obtener eventos 6 respaldos via PC, USB 6 por FTP
Administracion de camaras PTZ

Tarjeta de Red RJ-45, Protocolos: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
E-mail
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v Interfaz de red 10/100/1000 Mbps.

4 Unidad de disco duro 2 interfaces SATA para 2HDDs de 4 TB cada uno
Puertos seriales RS-232 y RS-485, Soporta PTZ y Keyboard

v Interfaz POE independientes en al menos 8 canales con estandar AF y AT.

v’ 2 puertos USB 2.0 o superior

4 1 disco duro externo de 4TB para respaldos.

4 Control remoto con baterias recargables y cargador incluido.

v Con acceso de multiples usuarios con contrasefia para PC y visualizacién
en teléfonos moviles.

v Chasis previsto para montaje en rack de 19”.

v Alimentacién: 120 VAC.

Keyboard Controller (jostick)

4 Sistema Operativo Linux Embedded y Windows. Para controlar domos
inteligentes, grabadores digitales de video Funcion VOD (Decodifica Video en
pantalla de Cdmaras IP, Domos IP, DVRs y NVRs).

Mando Robusto y ergondmico

Conectado al NDVR en puesto de mando y PC.

Conexién: Linea de entrada de audio, salida de audio, LAN y RS 232

Nivel de seguridad de Usuarios: Administrador y Operador

ANENENEN

22.17. CERTIFICACION Y PRUEBAS

e Las pruebas de certificacidon se deben realizar con base en las ultimas actualizaciones del
boletin técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y practicas indicadas en el estandar
TIA/EIA-568-B.1-2001 para Categoria 6A acorde con los parametros de transmision requeridos
para la categoria. Es de notar que el equipo a utilizar debe tener su certificado de calibracién
vigente, tener instalada la ultima versién de software liberada por el fabricante.

e Equipoy para el proceso de medicion y pruebas, la empresa debe utilizar las puntas, cables
terminales o patch cords recomendados por el fabricante del equipo para realizar la medicidn
de la marca de productos de cableado instalada.

e La certificacidon del cableado de cobre debera hacerse mediante las pruebas de los
desempenios eléctricos basada en el esquema de configuraciéon de Canal segln lo especificado
en el estandar TIA/EIA-568-B.1-2001 para Categoria 6A.

e Dicha certificacion deberd realizarse en presencia de Personal designado de la Direccién de
Tecnologias de Informacién y Comunicaciones (DTIC)

e El ofertante debera suministrar dos copias (en medio magnético e impreso) de todos los
registros, hojas de datos, tablas, resultados y cualquier otra informacidn obtenida durante la
ejecucion de las pruebas de certificacion, el documento magnético debe de estar elaborado en
Microsoft Word 6 Adobe Acrobat.
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22.18. NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS MATERIALES Y LA INSTALACION
Las caracteristicas de fabricacién, instalacidon y pruebas se ajustardn a la ultima revisién de las
siguientes normas:

Las Normas y Reglamentos aplicables en los procesos técnicos de las etapas constructivas del
cableado estructurado, que debera tomar en cuenta el contratista, ademas de las relacionadas con
las dictadas por las instituciones y organizaciones indicadas en la seccidon de generalidades de
sistemas especiales, son, aunque no estan limitadas, las siguientes:

ANSI/EIA/TIA-568
Estandar USA. Requerimientos Generales de Cableado para Comunicaciones en Edificios
Comerciales.

ANSI/EIA/TIA-569:
Norma de las Rutas de Cableado y Espacios de Telecomunicaciones para Edificaciones
Comerciales.

ANSI/EIA/TIA-606:
Norma de Administracion para la infraestructura de Telecomunicacion de Edificios
Comerciales.

ANSI/EIA/TIA-607:
Equipos de conexién a Tierra y Unidn de Tierras.

ANSI/EIA/TIA-942
Infraestructura de Telecomunicaciones para Centros de Datos

ANSI/UL 797
Tuberia Metalica Eléctrica

NEMA Vel/Ve 2
Sistemas de Bandeja Porta Cable.

ANSI/UL 497
Equipos de Conexion a Tierra y Unidn de Tierras.

ISO/IEC 11801
Norma Internacional de Cableado.
Normas de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador

22.19. NORMAS APLICABLES PARA SISTEMA DETECCION DE INCENDIO
El Sistema debera cumplir con las siguientes normativas:

e NFPA-70: Cddigo Eléctrico Nacional.
e NFPA-72: Cédigo Nacional de Alarmas de Incendio.
e NFPA-101: Cédigo de Seguridad Humana.
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e NFPA-76: Estandar para Proteccidon de Incendios en Edificaciones de
Telecomunicaciones.

e UL864 9na Edicién: Unidades de Control y Accesorios para Sistemas de Alarmas de
Incendio.

e UL268: Detectores de Humo para Sistemas de Alarmas de Incendio.

e UL268-A: Detectores de Humo para Aplicacién en Ductos.

22.20. PLAZOS DE REPARACION DE FALLAS
El tiempo maximo de respuesta para reparacion de fallas de la empresa contratada, no podra ser
mayor de 8 horas, a partir del momento en que se reporte la falla a la empresa.

REQUISITOS ESPECIALES DEL SERVICIO
El ofertante debera contar con productos en existencias del mismo modelo ofertado o superior,
para brindar soporte inmediato en caso de una falla.

CAPACIDAD INSTALADA Y TECNICA DE LA EMPRESA

CAPACIDAD TECNICA

Por cada una de las personas relacionadas en la presentacién de la oferta que tendran a cargo el
desarrollo del proyecto debera adjuntar fotocopias legibles de los diplomas de cursos de
entrenamiento en cableado estructurado; estos diplomas deberan contener como minimo el
nombre de la persona que tomé el curso, la fecha, tema o nombre del curso y nombre de la
institucion que impartio la capacitacion.

ENTREGABLES

Certificacion de la Red de Datos (Pruebas de Desempefio).

Entrega de Instructivos y/o Manuales de instalacidn y operacion del sistema para la capacitaciéon y
el buen uso del sistema.

Entrega de garantia del fabricante, de la certificacion de la red por un periodo de 1 afo; y de buena
obra por el mismo periodo.

Planos de las instalaciones de la red de Datos cdmo queda el proyecto debidamente firmados y
sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.

22.21. DETECCION DE INCENDIOS
El Sistema de deteccién de Incendio tiene por objetivo salvaguardar la vida humana detectando
riesgos potenciales de incendio que puedan originarse en las instalaciones del proyecto y notificar
a tiempo al personal para que puedan actuar de la mejor manera ante un evento.
El sistema de deteccidn de incendios sera direccionable, formado por un panel principal, detectores
fotoeléctricos, detectores térmicos, estaciones manuales y parlantes con luz estroboscdpica,
accesorios y dispositivos complementarios.
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22.22. DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO
Los requerimientos minimos son:

Detector direccionable con sensor fotoeléctrico.

Procesamiento de sefiales con algoritmos de deteccidn que permitan al detector distinguir
si es un incendio real o una falsa alarma.

Detector basado en microprocesador con chequeo de errores, auto diagndstico y programas
de supervisién.

Insensibilidad a la polaridad del cableado.

LED tricolor 360° de estado del detector.

Cumplimiento RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Listado UL268 como detector avanzado multicriterio doble éptico y térmico.

Listado UL 521 como detector térmico con 5 niveles de alarma por temperatura fijas
seleccionables en campo mas 4 niveles de alarma combinados por temperatura fija e
incremento de temperatura.

Cumplimiento NFPA 76 para proteccidon de edificaciones de telecomunicaciones como
detector de alta sensibilidad para alerta temprana VEWFD (Very Early Warning Fire
Detector).

Rango de sensibilidad UL: 0.77% - 3.82% de obs/pie, NFPA 76 VEWFD: 0.2% de obs/pie para
realarmay 1.0% de obs/pie.

22.23. DETECTOR TERMICO

Los requerimientos minimos son:

Detector térmico direccionable con al menos 7 niveles de alarma seleccionables en campo
(5 niveles por temperatura fija y 2 niveles combinados por temperatura fija e incremento
de temperatura).

Detector basado en microprocesador con chequeo de errores, auto diagndstico

y programas de supervision.

Insensibilidad a la polaridad del cableado.

LED tricolor 360° de estado del detector.

Inmunidad superior contra interferencia electromagnética (EMI).

Cumplimiento RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Listado UL.

22.24. ESTACION MANUAL

Los requerimientos minimos son:

Equipo basado en microprocesador con chequeo de errores, auto diagndstico y programas
de supervisién.
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e Operacion por doble accionamiento con enclavamiento hasta reseteo manual con llave
Allen.

e Disefio resistente, color rojo.

e Insensibilidad a la polaridad del cableado.

e Listado UL

22.25. PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA

Los requerimientos minimos son:

e Altavoz de alta fidelidad con un rango de frecuencia de 300 — 8000 Hz.

e Voltaje de audio seleccionable en campo para 25 0 70 Vrms.

e Potencia de audio seleccionable en campo desde 1/8 Watts hasta 8 Watts.
e Luz estroboscépica ajustable a (15/30/75/110 cd).

e Generar un 1 flash/segundo para el caso de la luz estroboscépica.

e Listado UL 1480y 1971.

22.26. CANALIZACION DE SISTEMA DETECCION DE INCENDIO

e Para la canalizacion se debera considerar tuberia EMT con sus respectivos accesorios. Los
diametros estan especificados en los planos del Sistema de Alarmas de Incendio.

e Para el soporte se debera considerar el uso de riel unistrut con su respectiva abrazadera
strut dependiendo del diametro de la tuberia.

e Para la canalizacion se deberdn seguir las indicaciones del NEC (Codigo Eléctrico Nacional
2008).

22.27. PANEL DE CONTROL DE ALARMAS DE INCENDIO (FACP)

Los requerimientos minimos son:
e Panel direccionable, modular y expandible hasta 100 puntos.
e Verificacidn de alarma por punto o zona.
e Capacidad de memoria de eventos.
e (Capacidad de enlazar por protocolo propietario mas paneles del mismo tipo.
e Pantalla LCD tactil a colores, para visualizacién del estado del sistema.
e Circuitos SLC insensibles a la polaridad del cableado.
e Compensacidon ambiental automatica para los detectores de humo.
e Funciones de salida controlados por légica de funcionamiento y/o por tiempo.
e Protocolo de sincronizacién de estroboscépicos incorporado.
e Capacidad de soportar pre-accion, inundacion y/o liberacién de agente limpio.
e Capacidad de soportar audio evacuacion.
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Capacidad para envio de mensajes voz pre-grabados o en vivo.

Capacidad de operaciéon en modo degradado.

LEDs de diagndstico en todas las tarjetas.

Certificado sismico de acuerdo al International Building Code (IBC)

Listado UL 864 9na edicion.

Capacidad de integracién con BMS (para monitoreo).

Monitoreo del estado de las tarjetas y médulos que componen el panel.

Entre los componentes del Panel estéan:

Microprocesador del sistema e interfaz hombre-maquina con: Display LCD a color,
botones para control del sistema y LEDs de estado del Sistema (Alarma, Falla,
Supervisorio y Seguridad). Debera permitir ver el tipo de evento diferenciado por color
y por lo menos poder visualizar hasta 5 eventos con 32 caracteres de informacién
simultdaneamente, adicionalmente debera permitir visualizar mds detalles de los
eventos como: Texto con descripcion e indicaciones adicionales, iconos de materiales
peligrosos y equipo de extincidn de incendios presentes o disponibles en el area, mapas
y planos de las instalaciones indicando la ubicaciéon exacta del incendio. Dicho
microprocesador también debera tener la capacidad de monitorear el estado de las
tarjetas y médulos que componen el panel de control.

Microfono para envio de mensajes de voz en vivo, con botonera para seleccionar el
circuito al cual se desea enviar el mensaje.

Tarjeta de audio digital con mddulo para convertir audio andlogo proveniente del
micréfono en digital para el sistema. Fuente de alimentacion de 12 A con cargador de
baterias de hasta 100 AH y médulo para filtrar la energia proveniente de la fuente de
alimentacién primaria.

Fuente de alimentacién de 12 A adicionales.

Maddulo amplificador de 180 Watts, con salida seleccionable a 25/70/100 Vrms, con
capacidad para soportar y conmutar hasta 8 canales de audio digital para aplicaciones
de una sola zona de altavoz 0 1 6 2 canales para aplicaciones en conjunto con las tarjetas
indicadoras de zona, supervisidn interna del amplificador.

Tarjetas de Linea de Sefializaciéon (SLC) con capacidad al menos 250 puntos, 4 zonas
Clase A o Clase B, deteccion de falla a tierra, aislamiento de zonas y LEDs de diagndstico.
Tarjetas Indicadora de Zonas con capacidad hasta 4 zonas Clase A o Clase B.

Mddulo con puerto RS-485/RS-232 para conexidon a sistemas externos, para
comunicacion con el BMS.

PROTOCOLO DE PRUEBAS SISTEMA DETECCION DE INCENDIO

El protocolo de pruebas debera estar acorde al cumplimiento del articulo 7.5, 7.6, 7.7 y 7.8 Registro
de Finalizacién del Sistema de deteccidn de Incendios de NFPA 7 o su equivalente actual.

En estos articulos se listan lo entregables con pruebas finalizadas de operacion del sistema.
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El proveedor deberd considerar una capacitacion descriptiva, operativa y de identificacion de fallas
al personal del banco encargado del Sistema de Alarmas de Incendio.

PRUEBAS

Las pruebas de las instalaciones eléctricas, materiales y equipo, se verificardn con el Subcontratista
responsable de la obra eléctrica, en presencia de la Supervision y la Administracién del Contrato,
los resultados de la verificacidon, medicidn y registro quedaran asentados en bitacora. Para realizar
tales pruebas se utilizard en cada caso el equipo apropiado y conveniente, dichas pruebas se
describen a continuacién:

a) Rigidez dieléctrica de los circuitos en general.

b) Amperajesy voltajes.

c) Niveles de iluminacion.

d) Pruebas de aislamiento en los conductores alimentadores de los tableros y sub-
tableros.

€) Pruebas en los interruptores de los tableros.

Para efectos de cancelacidn de estimaciones, se efectuardn recepciones parciales o totales de obra
ejecutada, las cuales no implicardn de ninguna manera una aceptacion de la calidad de las obras.

RECEPCIONES PRELIMINARES

La Contratista, a través del subcontratista eléctrico, podra solicitar recepciones preliminares o
parciales de las instalaciones a él encomendadas siempre y cuando ésta abarque sistemas
completos o cuerpos del servicio determinados, a fin de que la Supervision pueda indicarle las
correcciones que sean necesarias efectuar para la aceptacioén final de la obra.

RECEPCION FINAL

La Contratista, a través del subcontratista eléctrico; debera, con quince dias de anticipacion, avisar
a la Supervision su intencién de efectuar la entrega final de las instalaciones a fin de que ésta
pueda contar con los documentos y recursos necesarios para tal evento. Como requisito previo
para la entrega definitiva, la Contratista deberd haber cumplido con los requisitos siguientes:

* Que se tengan las aceptaciones fisicas de todas las instalaciones.

* Que se hayan efectuado todas las pruebas detalladas en estas especificaciones y los
reportes correspondientes.

* Que todos los tableros y sub-tableros tengan su identificacidn, la de las cargas a las
cuales sirven y que los conductores estén numerados de acuerdo al nimero del circuito al
que pertenecen.

* Debera presentar planos como construidos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todas las obras contempladas se mediran y pagaran segun se especifique en el formulario de
oferta.
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