



**ENMIENDA No. 1**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL FSSP-161-LPN-O “OBRAS MENORES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, INCLUYE OBRAS A REALIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCATLAN CABAÑAS Y SAN SALVADOR”**

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), emite la Enmienda No. 1 al documento de licitación relacionado, por lo que se hace del conocimiento de todas las personas jurídicas o naturales participantes, que deben tomar en cuenta para la elaboración de su oferta lo siguiente:

**ENMIENDA**

Se modifica la partida N° 8.1.5 del Lote N° 2 “Mejora de Obra de UCSF Intermedia de Victoria, Cabañas”.

De acuerdo al Documento de Licitación se encuentra de la siguiente forma:

8.1.5	Suministro e instalación de luminaria tipo industrial de 2x32w, con balasto electrónico, tubos accesorios y otros.	16.00	c/u			
-------	--	-------	-----	--	--	--

**SE MODIFICA POR:**

8.1.5	Suministro e instalación de luminaria tipo industrial de 2x32w, con balasto electrónico, tubos accesorios y otros <b>para su buen funcionamiento; incluye: desmontaje de luminaria existente en mal estado a sustituir</b>	16.00	c/u			
-------	--	-------	-----	--	--	--

Se modifica la partida N° 8.1.28 del Lote N° 2 “Mejora de Obra de UCSF Intermedia de Victoria, Cabañas”

De acuerdo al Documento de Licitación se encuentra de la siguiente forma:

8.1.28	Suministro e instalación de Subestación eléctrica en poste de concreto centrifugado, transformador de 50KVA, voltaje primario de distribución y secundario a 120/240V, tubería EMT tipo pesado, pararrayos, herrajes, malla equipotencial, excavación, compactación para poste y retenida.	1.00	sg			
--------	--	------	----	--	--	--

**SE MODIFICA POR:**

8.1.28	Suministro e instalación de Subestación eléctrica en poste de concreto centrifugado, transformador de 50KVA, voltaje primario de distribución y secundario a 120/240V, tubería EMT tipo pesado, pararrayos, herrajes, malla equipotencial, excavación, compactación para poste y retenida, <b>incluye: Pagos por trámites, derechos de conexión eléctrica y su puesta en marcha</b>	1.00	sg			
--------	---	------	----	--	--	--



**ENMIENDA No. 1**  
**LICITACION PÚBLICA NACIONAL FSSP-161-LPN-O “OBRAS MENORES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, INCLUYE OBRAS A REALIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCATLAN CABAÑAS Y SAN SALVADOR”**

Se modifica la partida N° 2.9.2 del Lote N° 1 “Mejora de Obra de UCSF Intermedia de San Rafael Cedros Cuscatlán”.  
 De acuerdo al Documento de Licitación se encuentra de la siguiente forma:

2.9.2	Suministro e instalación de Mueble fijo tipo mesa de trabajo con poceta de acero inoxidable <b>M-2a</b> , de 1.45 @ 1.60 m; puertas y gavetas. incluye: accesorios, válvula de control, suministro y colocación de enchape de cerámica en paredes en contacto con mueble o limpieza del enchape existente. Ubicados en vacunación, curaciones e inyecciones y Jefatura de enfermería.	3.00				
-------	---	------	--	--	--	--

**SE MODIFICA POR:**

2.9.2	Suministro e instalación de Mueble fijo tipo mesa de trabajo con poceta de acero inoxidable <b>M-2a</b> , de 1.45 @ 1.60 m; puertas y gavetas. incluye: accesorios, válvula de control, suministro y colocación de enchape de cerámica en paredes en contacto con mueble o limpieza del enchape existente. Ubicados en vacunación, curaciones e inyecciones y Jefatura de enfermería.	3.00	c/u			
-------	---	------	-----	--	--	--

Se modifica el correlativo de la partida N° 7.1.22 del Lote N° 1 “Mejora de Obra de UCSF Intermedia de San Rafael Cedros Cuscatlán”.

De acuerdo al Documento de Licitación se encuentra de la siguiente forma:

7.1.22	Poda, destrocado y desenraizado de árbol, incluye: compactación de suelo por efecto del retiro de las raíces, desalojo de ramas y material sobrante	1.00	c/u			
--------	---	------	-----	--	--	--

**SE MODIFICA EL NUMERAL DE LA PARTIDA POR:**

7.1.23	Poda, destrocado y desenraizado de árbol, incluye: compactación de suelo por efecto del retiro de las raíces, desalojo de ramas y material sobrante	1.00	c/u			
--------	---	------	-----	--	--	--

Las demás condiciones y especificaciones técnicas de los documentos de la Licitación, se mantienen igual.

San Salvador, a los 22 días del mes de octubre del año 2015.

DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE  
 MINISTRA DE SALUD

